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Antecedents
Cornudella de Montsant és un municipi situat al Nord Oest de la comarca del Priorat, a la província
de  Tarragona.  El  seu  terme  municipal  està  format  per  tres  nuclis  poblacionals:  Cornudella  de
Montsant, Siurana i Albarca. Compta amb una població total de 1006 habitants censats, distribuïts
entre els diferents nuclis de la següent manera: Cornudella: 957 hab.; Siurana: 41 hab.; Albarca: 7
hab.
Es considera també un creixement estacional del consum durant els mesos d'estiu d'un 25%.
L'aportació actual consisteix en diferents captacions de fonts i barrancs de l'entorn, de la forma en
que mostra la figura:
El conjunt d'aportacions puja a 13,22 litres per segon, el que serien 1.142 m3/dia
Les  primeres  referències  sobre  la  xarxa d'abastament  d'aigua  potable  són  un  plànols  de l'arxiu
municipal amb data de 1859. L'última gran actualització d'aquesta xarxa va produir-se el 1950, quan
la Diputació Provincial de Tarragona va encarregar la substitució de totes les canonades existents
per canonades de fibrociment. En l'actualitat resten encara prop de 2000 m de fibrociment d'un total
de  8  km.  Completen  la  xarxa  5600  m  de  canonades  PEAD  i  400  m  de  canonades  de  ferro
galvanitzat.
La xarxa consta de diferents ramals de tipologia “cul de sac”, fet que redueix considerablement la
renovació per circulació de l'aigua potable.
Donat que l'ampliació de la xarxa no sempre ha estat acompanyada de la millora o ampliació de la
xarxa “aigües amunt”, són diversos els punts i trams que, en cas de considerar la demanda màxima
esperada, es trobarien fora dels nivells establerts per la normativa vigent. Igualment succeeix amb
les velocitats del fluid.
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Objectius
Xarxa
L'antiguitat de la xarxa -i dels materials- juntament amb les limitacions que aquesta presenta han fet
replantejar la idoneïtat de la seva substitució i millora en els trams que no compleixen normativa.
Els principals objectius són adaptar-la a les noves necessitats i a les futures.
Es busca substituïr la totalitat de canonades de ferro galvanitzat (400 m), de fibrociment (2000 m), i
les de diàmetre nominal inferior a 100 mm per satisfer millor les necessitats futures.
L'horitzó  escollit  per  necessitats  futures  és  el  de  2015,  requisit  mínim  per  una  subvenció  de
l'A.C.A.. Tot i així s'ha considerat el creixement màxim previst segons les Normes Subsidiàries de
Cornudella de Montsant vigents, quedant molt per sobre de la demanda a 2015, i per tant donant
validesa a la xarxa fins a nova revisió i ampliació de la normativa municipal. 
Consum
Els  creixements  previstos  a  les  Normes  Subsidiàries  de  Planejament  contemplen  un  increment
màxim, a raó de un habitant  cada 25 m2 de sostre,  de 1.900 habitants. La suma dels habitants
expressats dóna  2.856 habitants, que a 200 litres/dia,  ens resulta una dotació necessària de 571
m3/dia, de l’ordre de la meitat de les concessions actuals (1142 m3/dia). Per aquest motiu, fins i tot
amb el creixement més optimista possible, es garanteix el subministrament fins al 2015.
Es consideren també el consum de la piscina municipal, la pista esportiva i l'escola Dr. J. Piñol i
Aguadé. 
Hidrants contra incendis
El Decret 241/1994 estableix que tot hidrant d'extinció d'incendis ha de tenir una pressió mínima de
10 m.c.a. i un cabal de 1000 l/min en casos genèrics, o 500 l/min en cas de casc antic. O dit d'una
altra manera, requereix un cabal de 16,6 o 8,3 l/s per hidrant. També indica que la hipòtesis més
desfavorable ha de ser el funcionament de dos hidrants contigus en paral·lel. Això suma 33,2 l/s o
16,6 l/s, quan la demanda mitja per habitatges és de 6,61 l/s. És a dir, la demanda d'un sol hidrant de
bombers ja és superior a tota la demanda de la xarxa, i la de dos hidrants multiplica per 4 o per 6 la
demanda total.
Aportacions d'aigua
L'aportació d'aigua consta de diferents concessions. Les concessions de les captacions consten als
registres de la “Confederación Hidrográfica del Ebro”, excepte una privada (Mas d’en Lluch), que
és de la propietat de la finca. El conveni per a l’us de l’aigua d'aquest últim està signat amb el bisbat
de Tarragona, per ésser l’actual usufructuari de la finca.
El total de concessions adquirides puja a un total de 13,22 l/s, equivalent a 1124 m3/dia. 
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Topografia
El nucli de Cornudella de Montsant està situat al mig d'una vall entre els massissos del Montsant, al
full 259x132 del mapa de Catalunya de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
(X= 324.600; Y= 4.570.460)
La cota varia entre els 500 m, a la part sud, i els 560 metres al nord-oest. Tot el municipi presenta
una pendent més o menys suau de nord-oest a sud-est, fins arribar a uns petits turons contigus al
pantà de Siurana.
El principal accident geogràfic és el Barranc de Sant Joan, que baixa des del nord, vorejant el nucli
antic de Cornudella, i es desvia cap al sud-est. Existeixen dos viaductes que el salven: un al nord i
l'altre a l'est del poble (C-242). Més a l'est s'hi troba un altre barranc, el de la Comella, que és salvat
per un petit pont per on continua la C-242.
La topografia utilitzada en aquest projecte prové del full 259x132 del mapa Catalunya elaborat per
l'ICC), i de la topografia facilitada per l'ajuntament municipal. 
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Geologia
Cornudella de Montsant reposa sobre un subsol format per argiles i gresos,  amb alguns guixos,
format durant el Cuisià-Lutecià.
Es destaca la presència d'una falla sinclinal que travessa la població de Nord a Sud-SudOest. 
En les obres del present projecte no s'hi preveu la construcció de cap estructura ni  cimentació.
Únicament  es  treballarà  en  l'execució  de  rases  de  poca  profunditat,  pel  qual  no  es  preveu  la
necessitat d'elaboració d'un estudi geològic detallat de la zona i es treballa amb les dades facilitades
pels mapes de l'ICC i l'IGC.
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Càlcul de la demanda
Generalment,  aquest  és  el  principal  condicionant  en  el  funcionament  de  qualsevol  xarxa
d'abastament,  no  tant  sols  com  a  demanda  actual  sinó  amb  previsió  de  futurs  creixements
poblacionals.
La xarxa està constituïda per un seguit de canonades que tenen la funció de portar l'aigua potable als
punts  de  consum.  En  cada  punt  o  nus  de  consum  s'estima  el  cabal  segons  el  tipus  de
subministrament (urbà, industrial, rural, etc.).
En el cas de consum urbà, s'ajusta segons la població del municipi i en funció del tipus de consum
(vivendes, hotels, equipaments, etc.). Per nuclis urbans petits es considera un consum de 200 litres
per dia i habitant.
A partir del cens es pot realitzar un càlcul de la demanda de cada habitatge, i a partir de la superfície
a urbanitzar s'estimen els futurs creixements. La relació utilitzada entre superfície i habitant és de 1
habitant per cada 25 m2. Les zones previstes per urbanitzar s'han extret de les Normes Subsidiàries
d'Urbanisme de l'ajuntament de Cornudella de Montsant.
Un cop introduït un cabal de consum en cada punt cal introduir una consideració per la punta de
consum. En ciutats grans s'estimen les puntes com a 2,4 vegades el cabal mig diari, mentre que en
nuclis  petits arriba a 6 cops el  consum mig.  En aquest  cas s'ha utilitzat  un cabal punta 6 cops
superior a la mitja donat que és un municipi petit i en un entorn rural.
A la  demanda  de  boca  o  habitatge,  cal  sumar-li  altres  instal·lacions  de  la  població.  D'aquesta
manera s'han considerat:
– Piscina municipal (2 l/s)
– Pista Poliesportiva (2 l/s)
– Escola J. Piñol i Aguadé (2 l/s)
Finalment, es preveu la instal·lació d'hidrants de bombers de 100mm. El cabal de dotació d'una
boca d'incendis de 100 mm és de 1000 litres per minut, o el que és el mateix, 16,6 litres per segon.
D'aquests hidrants, la normativa en preveu el funcionament de dos unitats properes al 100% de la
seva dotació durant 2 hores.
Si es suma el total de consum comptabilitzat fins ara resulta una demanda punta de 98,22 litres per
segon. Sense hidrants de bombers la demanda punta es pot considerar més habitual i puja a 65 litres
per segon.
DOC I – Memòria 6
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Cornudella de Montsant
Anàlisi d'alternatives
Per tal de trobar una solució òptima que resolgui els objectius esmentats al corresponent capítol, es
plantegen  3  alternatives  ben  diferenciades,  i  posteriorment  es  discuteixen  a  partir  d'un  Anàlisi
Multicriteri.
Totes  les  alternatives,  però,  parteixen  de  la  base  de  la  substitució  de  les  canonades  tant  de
fibrociment  com  de  ferro  galvanitzat,  i  incorporen  els  23  hidrants  necessaris  per  complir  la
normativa vigent contra incendis.
Alternativa 1
Com a primera alternativa es planteja una adaptació de la xarxa de forma que es creïn unes “vies
ràpides” d'aigua intentant modificar mínimament la xarxa actual, facilitant l'arribada del fluïd amb
pressió suficient a tots els punts de la xarxa.
Els  ramals  anomenats  “via  ràpida”  seran  de  diàmetre  nominal  de  250  mm.  També  s'hi  inclou
substituir les canonades de DN 63 mm per la gran pèrdua de càrrega que suposen.
Es preveu la construcció de vàlvules de regulació de pressió al  voltant  d'aquests ramals per tal
d'adaptar  la  xarxa  a  la  demanda habitual  o  excepcional  d'incendis,  donat  que  els  cabals  punta
difereixen considerablement
Alternativa 2
L'alternativa 2 es basa en l'actualització de la xarxa, no tant sols en els materials sinó també en els
diàmetres, fent una clara aposta de futur reduïnt l'impacte de futures ampliacions.
Es planteja la unió de tots els trams de la xarxa actual per generar una xarxa en forma de malla.
D'aquesta manera es força un moviment constant del fluïd i se'n facilita la renovació. Les velocitats
també es redueixen, aconseguint una menor pèrdua de càrrega tot i el major nombre de vàlvules i
unions. No obstant, no s'evita la substitució d'alguns trams per canonades de diàmetre major i la
creació d'un ramal per l'exterior del nucli situat al nord. Aquest ramal té un diàmetre nominal de 250
mm i evita tots els punts de consum i nusos de la xarxa interna, aconseguint una menor pèrdua de
càrrega i dotant a la part nord-oest de la població d'una pressió suficient per satisfer la demanda de
dos hidrants contigus.
Com en l'alternativa 1, es preveu la construcció de vàlvules de regulació de pressió, però a la part
est i sud donat que en situació habitual de consum la pressió sobrepassa els 50 m.c.a.
Alternativa 3
L'alternativa 3 parteix de la creació d'una xarxa en forma de malla, però planteja la possibilitat de
construcció d'un nou dipòsit a l'oest del nucli de Cornudella de Montsant per tal de mantenir pressió
als hidrants de cota més alta situats en aquesta zona de la població. L'alimentació d'aquest dipòsit
vindria per un bombeig del dipòsit actual, situat a l'est.
L'estació de bombeig es situa a l'extrem oest del nucli urbà, amb dues bombes de mínim 10 KW per
tal d'elevar un cabal de 23 l/s durant 4 hores amb un desnivell de 24 m. El dipòsit secundari té una
capacitat de 500 m3 i es troba a una cota de 588,5 m.
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Per tal d'alimentar correctament la bomba, es genera un ramal de canonada pel nord del nucli, com
en l'alternativa 2, però amb un DN315 mm, que uneix l'estació de bombeig de nova construcció
amb l'altre extrem de la població, just a l'entrada de la canonada del dipòsit existent, que també es
planteja de 315 mm.
Anàlisi multicriteri
Un cop plantejades 3 alternatives, convé valorar el més objectivament possible quina és la solució
òptima.  Per  tal  de  realitzar  una  comparativa  entre  elles  es  proposen  els  següents  conceptes:
Circulació de l'aigua, Cost de l'obra i Impacte social i ambiental.
La  circulació de l'aigua implica directament en la seva renovació i en la seva qualitat de cara al
consum. Tenim que a major connectivitat de la xarxa, obtindrem major circulació de l'aigua.
El principal inconvenient d'aquest paràmetre recau en com quantificar-lo. En aquest cas es proposa
relacionar  directament  la  seva  connectivitat  amb  la  longitud  total  de  la  xarxa,  doncs  a  major
longitud més ramals hauran quedat connectats. D'aquesta manera obtenim:
El cost de construcció i substitució es considera com el cost d'obrir rasa, igual tant per substituir o
construir, el de la canonada corresponent, i el de replenar. 
Es calculen primer les longituds de cada tipologia i es multipliquen per un cost unitari estimat.
Obtenim així:
Dins l'impacte social i ambiental es considera que no genera el mateix impacte una obra nova que
una substitució d'una infraestructura existent. A aquest plantejament se li suma la diferenciació entre
impacte ambiental i impacte social. El primer es concreta com a impacte sobre el seu entorn, ja
sigui durant l'obra o un cop finalitzada. El segon pretén comptabilitzar l'impacte sobre els usuaris i
les molèsties que els pot originar.
L'impacte  es  correlaciona  a  la  longitud  de  les  afectacions,  en  metres  lineals,  i  en  el  cas
d'instal·lacions amb el seu volum en m3. Després es multiplica per un factor segons si és obra nova
o substitució i segons tipus d'impacte, social o ambiental.
Així  finalment  s'obtenen  els  valors  que  puntuen  les  diferents  alternatives  en  impacte  social  i
ambiental.
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COST:
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
631231,1 635985,03 822184,1
10 9,93 7,68
Circulació de l'aigua
Long. Alt1 Long. Alt2 Long. Alt3
8095,38 12740,91 13381,91
6,05 9,52 10
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Solució adoptada
Sabent que tant la instal·lació d'hidrants com la substitució de materials obsolets han estat resolts en
les 3 alternatives, l'objectiu a prioritzar és el d'oferir una bona circulació de l'aigua. Per tant, dels 3
conceptes  que  s'han  estudiat  a  les  alternatives  el  de  major  prioritat  és  el  de  la  circulació.  Els
conceptes de cost i impacte són, respecte el primer, de menys importància, i se'ls atorga la meitat a
cadascuna de la puntuació restant.
Pel que fa a la puntuació atorgada a la Circulació es dubta entre un 40 i un 50% del valor total, així
que es fa una comparativa en ambdós casos.
Circulació 40 % Cost 30 % Impacte SA 30 %
Circulació 50 % Cost 25 % Impacte SA 25 %
Com s'observa en les taules anteriors, el fet de variar la puntuació de la Circulació entre un 40 i un
50 % no fa variar el resultat de quina és l'alternativa òptima amb tots els paràmetres plantejats.
Únicament fa variar la segona i tercera posició entre l'Alternativa 1 i 3.
Per tant s'escull l'Alternativa 2 com a base per la realització del projecte de millora de la xarxa
d'abastament d'aigua potable de Cornudella de Montsant.
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Impacte Socio – Ambiental
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
6124,51 7984,51 9445,01
10 7,67 6,48
Indexs Alt 1 Alt 2 Alt 3
Circulació 6,05 9,52 10
Cost 10 9,93 7,68
Impacte SA 10 7,67 6,48
GLOBAL 8,42 9,09 8,25
Indexs Alt 1 Alt 2 Alt 3
Circulació 6,05 9,52 10
Cost 10 9,93 7,68
Impacte SA 10 7,67 6,48
GLOBAL 8,02 9,16 8,54
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Descripció de la solució adoptada
A partir de l'anàlisi multicriteri descrit a l'estudi d'alternatives, s'obté que la solució adoptada és la
de convertir la xarxa actual en una xarxa mallada a partir de la unió dels diferents ramals, juntament
amb la creació d'una canonada de diàmetre de 250 mm pel costat nord de la població, seguint el vial
actual.
Es preveu la instal·lació de 23 hidrants de bombers situats a una distància màxima de 200 metres
entre ells. El cabal de dotació per cada un d'ells serà de 16,66 l/s (1000 litres per minut) amb una
pressió mínima de 10 metres de columna d'aigua. El cabal punta de consum per habitatge estudiat,
sumat al funcionament de dos hidrants, dóna un total de 98,22 l/s.
Per tal de complir amb els llindars de pressions s'instal·len un seguit  de vàlvules de control de
pressió, a part de les vàlvules de regulació del pas d'aigua situades en cada cruïlla o bifurcació. El
total de vàlvules de regulació de pressió puja a 13 unitats. 
La canonada que actualment és de fibrociment (DN125), i que proveeix d'aigua al nucli des del
dipòsit, es substitueix per una de polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de 315 mm, obtenint
una menor pèrdua de càrrega en el seu recorregut.
Donat  que  el  cost  de  l'obra  és  elevat  si  es  compara  amb  el  pressupost  de  l'Ajuntament  de
Cornudella, al voltant dels 3 M. € (Pressupost del 2010: 2.700.000 €), es considera oportú separar
l'obra en diferents fases d'execució:
Fase I:
La primera fase contempla la renovació i construcció dels principals eixos de pas de l'aigua. Per tant
la prioritat són les obres de substitució de la canonada de fibrociment entre el nucli i el dipòsit per
una canonada PEAD de diàmetre nominal 315 mm.
La segona part d'aquesta fase ve amb la construcció del nou ramal nord, en aquest cas de PEAD
DN250 i la unió amb el nucli pels seus dos extrems.
Dins la fase 1 s'hi contemplen 3 creuaments a diferent nivell amb cursos fluvials. Dos d'ells passen
per sobre del Barranc de Sant Joan i el 3r sobre el Barranc de la Comella. En tots tres casos la
canalització arriba al punt conflictiu paral·lela a un eix viari que salva el barranc mitjançant un
pont.  En  dos  dels  viaductes,  amb llums inferiors  als  10  metres,  se  salva  el  barranc  passant  la
canonada per dins d'una baina d'acer biapoiada a les aletes del pont. En l'altre cas està en procés
d'execució un nou viaducte amb el pas de serveis pel seu interior. En aquest punt es passaran 4 tubs
de DN160.
Fase II:
Un cop assegurades les connexions de la xarxa, es requereix la renovació i interconnexió d'aquesta.
Aquesta fase es preveu executar per diferents sectors i segons el grau d'incidència sobre la resta de
la xarxa.
En l'execució d'aquesta fase s'hi inclou la col·locació dels hidrants antiincendis corresponents, les
obres de substitució i les de construcció de nous trams, organitzant les obres en sectors. Cada sector
consta d'un eix principal o de diversos carrers (entre 2 i 4) propers.
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En tots els nusos s'hi situarà una vàlvula de regulació de cabal en cada ramal que hi conflueixi.
Pel que fa a les seccions tipus de carrer se'n poden diferenciar 3:
– Secció amb dos voreres laterals i calçada pavimentada amb mescla bituminosa. Aquesta
secció es repeteix als diversos eixos viaris amb trànsit rodat de la població.
– Secció pavimentada d'un sol  nivell. El  nucli  antic  presenta carrers  estrets on mai ha
existit més d'un nivell per diferenciar trànsit rodat de trànsit a peu, per tant es repeteix
aquesta secció en la majoria de carrers del casc antic.
– Secció de carrer d'un sol nivell amb mescla bituminosa. Aquesta tipologia es troba en
alguns carrers que conflueixen en carreteres que rodegen la població.
Fase III:
En la fase 3 de l'actualització de la xarxa s'hi preveuen les noves urbanitzacions previstes dins les
Normes Subsidiàries d'Urbanisme de Cornudella de Montsant, per les quals ja ha estat calculada la
xarxa tot i que no s'incloguin en el present projecte. Per aquest motiu es presenten dins la solució
adoptada però ni consten en els plànols al detall ni es comptabilitzen al pressupost, doncs el cost
s'assumirà dins el cost de cadascuna de les urbanitzacions projectades.
S'hi inclouen trams de PEAD DN125 i DN110, a més del tram final de l'eix variant nord de PEAD
DN250 per evitar pèrdues de càrrega importants dins el nucli i abastir amb suficient pressió els
hidrants de les noves urbanitzacions del nord-oest.
Resum d'actuacions
A l'Annex VI es pot consultar una taula on s'hi detallen totes les actuacions previstes en aquest
projecte pel que fa als trams de canonada. Per tal de consultar altres elements, com són les vàlvules,
cal revisar l'Annex V als apèndixs.
Estudi d'Impacte Ambiental
S’ha comprovat la no necessitat de realitzar un Estudi d'Impacte Ambiental tenint en  compte les
determinacions de l'Annex del DECRET 114/1988, de 7 d’abril, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, i
de l'Annex I del REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2008, d’11 de gener.
Estudi de Seguretat i Salut
D’acord  amb  el  Real  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre  s’ha  redactat  en  el  present  Projecte
Constructiu l’Estudi de Seguretat i Salut.
La valoració corresponent al Pressupost de Seguretat i Salut s’ha inclòs al Pressupost general de
l’obra  com  a  partida  alçada  de  cobrament  íntegre  i  puja  a  la  quantitat  de:  40.281,78  €,
QUARANTA MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS.
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Normatives d'aplicació específiques
REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat
de l'aigua de consum humà.
LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
DECRET 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis
en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91.
REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprovava el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques. («BOE» 257, de 26-10-2001.)
DECRET 3650/1970, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el quadre de fórmules-tipus generals de
revisió de preus dels contractes d'obres de l'Estat i Organismes Autònoms per l'any 1971.
REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes.
DECRET 114/1988, de 7 d’abril, d’Avaluació d’Impacte Ambiental . DOGC núm.1000, 03.06.1988.
REIAL DECRET 396/2006,  de  31  de  març,  per  les  mesures  preventives  en  treballs  amb  risc
d'exposició a l'amiant.
REAL DECRET 1406/89, per a l'etiquetatge de productes tòxics.
DECRET 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret
93/1999.
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Expropiacions i serveis afectats
La majoria de les obres previstes en aquest projecte es situen en zones urbanitzades o al voltant d'un
eix viari i  dins la seva servitud pública,  per tant no es genera la necessitat d'expropiació per la
realització de les obres.
L'únic tram que requereix una expropiació és el que va del pont sobre el barranc de Sant Joan al
nord fins a la urbanització de la piscina municipal. El terreny afectat està categoritzat com a rústic, i
es  preveu pagar  una indemnització per  Servitud de Pas  i  per  Ocupació temporal  dels terrenys.
S'estima un cost total per indemnitzacions de 376,33 €.
Servitud de pas Ocupació temporal
301,06 m2 752,65 m2
301,06 € 75,27 €
Pel  que  fa  als  serveis  afectats,  esmentar  que  durant  l'execució  de  les  obres  no  es  preveu  el
desplaçament de cap dels serveis inclosos en les urbanitzacions del municipi.
Estudi de preus
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de CYPE Ingenieros S.A.,
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat a la província de Tarragona.
Els preus es detallen a l'ANNEX VIII de la memòria.
Revisió de preus
El present projecte constructiu es pot separar en 3 fases. Per aquest motiu es pot donar el cas que
una o vàries fases s'executin passats uns anys i els preus quedin obsolets. Per tant es preveu una
revisió  d'aquests  segons  el  que  diu  el  REIAL DECRET 1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual
s’aprovava  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques.
(«BOE» 257, de 26-10-2001.)
A l'Annex IX es mostra amb detall i es proposa una formulació per revisar els preus del present
projecte.
Pla d'obra
El termini previst per a l’execució de les obres es de 41 mesos, segons es desprèn de  l’Annex X
referent al Pla d'Obra.
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La fase 1 té una durada de 4 mesos, mentre que el conjunt de la fase 2 és de 37 mesos.
Resum de pressupostos
El pressupost d'Execució Material puja a NOU-CENTS VUITANTA-SET MIL QUATRE-CENTS
SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS. (987.471,26 €).
El Pressupost d'Execució per Contracta  puja a UN MILIÓ TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL
CENT CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS. (1.363.105,33 €)
El Pressupost per a coneixement de l'administració és de UN MILIÓ TRES-CENTS SEIXANTA-
TRES  MIL  QUATRE-CENTS  VUITANTA-UN  EUROS  AMB  SEIXANTA-SIS  CÈNTIMS
(1.363.481,66 €).
Període de Garantia
Exceptuant que el Plec de Prescripcions Tècniques indiqui el contrari, el període de garantia per
obra executada serà d'1 any des del moment de la seva posada en servei.
Classificació del contractista
D’acord amb els articles 25, 26, 36 i 133 del Reglament General de contractació de l’Estat (aprovat
per RD 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001), es proposa a continuació la classificació que s’ha de
exigir als Contractistes per a presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord al Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre de 2001.
Grup E. Hidràuliques.
Subgrup 1. Abastaments i sanejaments.
Categoria D.
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Aportacions
Les  concessions  de  les  captacions,  que  no  són  dels  darrers  anys,  consten  als  registres  de  la
“Confederación Hidrográfica del Ebro”.
A l’Ajuntament es tenen còpies de les concessions, excepte de la del Mas d’en Lluch, que és de la
propietat de la finca. El conveni per a l’us de l’aigua s’ha signat amb el bisbat de Tarragona, per
ésser l’actual usufructuari de la finca.
La dotació total en alta és de 13,22 l/s amb els orígens següents:
- Font de Carboneres 1,00 l/s
- Fontscaldes 0,93 l/s
- Font de l’Estupinyá  1,25 l/s
- Barranc del Carcaix  6,50 l/s
- Font de Gritelles 1,10 l/s
- Barranc de Sant Joan 1,64 l/s
- Mas d’en Lluch 0,80 l/s
Aquestes concessions, donen un total de 1.124 m3/dia.
El cabal sobrant de les concessions és retornat a la corrent d'origen, tot i que no sempre al mateix
punt.
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APÈNDIX A
Registre de la Confederación Hidrografica del Ebro
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Nº Inscripción General 32567
Confederación Hidrográfica Ebro
Corriente Carboneras (Mtial.).
Clasificación Decimal E-1-33-CUENCA-10
Clase del Aprovechamiento Abastecimiento.
Nombre del Usuario Ayuntamiento de Cornudella
Libro General 17
Folio General 129
Libro Auxiliar 12
Folio Auxiliar 58
Nº Aprovecha. 29
Nº Inscrip. Aux. 1
Término Municipal y Provincia de la toma Ciurana (Tarragona), Cornudella (Tarragona).
Observaciones Corriente: Manantiales Carboneras, Fontanellas, Font Montané y Fontvella.
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Nº Inscripción General 38109
Confederación Hidrográfica Ebro
Corriente Segalascos (Tte.).
Clasificación Decimal E-SC-12-74
Clase del Aprovechamiento Abastecimiento y riego.
Nombre del Usuario Pilar Prim Massot
Libro General 20
Folio General 170
Libro Auxiliar 12
Folio Auxiliar 74
Nº Aprovecha. 1
Nº Inscrip. Aux. 1
Término Municipal y Provincia de la toma Cornudella (Tarragona).
Caudal 12,85
Titulo del Derecho 06-08-1965: Concesión Comisaria de Aguas.
Observaciones Del caudal, 0'35 l/s son para abastecimiento usos domesticos y 6,25 l/s para riegos.
El agua que se concede con destino a riegos, queda adscrita a la tierra, quedando prohibida su
enajenación, cesión o arriendo independencia de aquella. El agua derivada no podrá ser destinada a
otro uso distinto del concedido. Esta concesión se otorga sin perjuicio de terreno y salvo el derecho
de propiedad. La Administración no responde del caudal concedido y se reserva el derecho de tomar
de la concesión los volumenes de agua que sean necesarios para toda clase de obras públicas, en la
forma que se estime conveniente pero sin perjudicar las obras de aquellas.
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Nº Inscripción General 61741
Confederación Hidrográfica Ebro
Corriente Vedreñas (Río).
Clasificación Decimal E-SC-12-60
Clase del Aprovechamiento Abastecimiento y riego.
Nombre del Usuario D. Jaime Dolcet Palleja., Dª María Teresa Martí Puigoriol.
Libro General 48
Folio General 175
Libro Auxiliar 12
Folio Auxiliar 60
Nº Aprovecha. 2
Nº Inscrip. Aux. 1
Término Municipal y Provincia de la toma Cornudella (Tarragona).
Caudal 0,454
Superficie 0,454
Fec.Insc.Provisional 27-09-1984
Fec.Insc.Definitiva 11-06-1984
Titulo del Derecho 18-04-1978: Prescripción por acta de notoriedad autorizada por el notario de
Falset,  D.  Antonio Salvadó Pujadas.  11-06-1984:  Inscripción por resolución Dirección General.
27-09-1984:  Autorización  cambio  de  toma  y  parcialmente  de  destino  por  resolución  Dirección
General..
Observaciones Del caudal inscrito, 0'046 litros por segundo durante 10 horas diarias, que se toman
del afloramiento existente en la confluencia del barranco Troya con el río Vedreñas, son para el
abastecimiento y los titulares del aprovechmaiento vienen obligados a devolverlos al río Vedreñas,
mediante módulo y tubería situados a la altura del  puente de la Carretera Reus-Fraga, desde la
tubería de conducción para riegos. Por resolución de 11-6-1984 se ordenó la inscripción solo para
riegos. Y por resolución de 27-9-1984 se autoriza el cambio de toma y de destino de 0'46 litros por
segundo durante 10 horas diarias del aprovechmaiento para riegos, ahora para abastecimiento de
una masía.
Transferencia  pasa  al  libro  Tomo  Folio  ,  Auxiliar  Transferencia  Nº  Inscripción  General
Aprovechamiento Inscripción Auxiliar
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ESQUEMA D'APORTACIONS
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Càlcul de demanda
Generalment,  aquest  és  el  principal  condicionant  en  el  funcionament  de  qualsevol  xarxa
d'abastament,  no  tant  sols  com  a  demanda  actual  sinó  amb  previsió  de  futurs  creixements
poblacionals.
La xarxa està constituïda per un seguit de canonades que tenen la funció de portar l'aigua potable als
punts  de  consum.  En  cada  punt  o  nus  de  consum  s'estima  el  cabal  segons  el  tipus  de
subministrament (urbà, industrial, rural, etc.).
En el cas de consum urbà, s'ajusta segons la població del municipi i en funció del tipus de consum
(vivendes, hotels, equipaments, etc.). Per nuclis urbans petits es considera un consum de 200 litres
per dia i habitant.
A partir del cens es pot realitzar un càlcul de la demanda de cada habitatge, i a partir de la superfície
a urbanitzar s'estimen els futurs creixements. La relació utilitzada entre superfície i habitant és de 1
habitant per cada 25 m2. Les zones previstes per urbanitzar s'han extret de les Normes Subsidiàries
d'Urbanisme de l'ajuntament de Cornudella de Montsant.
Un cop introduït un cabal de consum en cada punt cal introduir una consideració per la punta de
consum. En ciutats grans s'estimen les puntes com a 2,4 vegades el cabal mig diari, mentre que en
nuclis  petits arriba a 6 cops el  consum mig.  En aquest  cas s'ha utilitzat  un cabal punta 6 cops
superior a la mitja donat que és un municipi petit i en un entorn rural.
A la  demanda  de  boca  o  habitatge,  cal  sumar-li  altres  instal·lacions  de  la  població.  D'aquesta
manera s'han considerat:
– Piscina municipal (2 l/s)
– Pista Poliesportiva (2 l/s)
– Escola J. Piñol i Aguadé (2 l/s)
Finalment, es preveu la instal·lació d'hidrants de bombers de 100mm. El cabal de dotació d'una
boca d'incendis de 100 mm és de 1000 litres per minut, o el que és el mateix, 16,6 litres per segon.
D'aquests hidrants, la normativa en preveu el funcionament de dos unitats properes al 100% de la
seva dotació durant 2 hores.
Si es suma el total de consum comptabilitzat fins ara resulta una demanda punta de 98,22 litres per
segon. Sense hidrants de bombers la demanda punta es pot considerar més habitual i puja a 65 litres
per segon.
A l'Apèndix d'aquest annex s'hi detallen els càlculs per cada punt. Cal comentar que els punts de
consum en  diversos  casos  resulten  de  sumar  diverses  unitats  cadastrals,  per  tal  de  simplificar
càlculs.
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APÈNDIX A
Càlculs de consum
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PLÀNOLS
ANNEX II: Càlcul de la Demanda


Superfície Habitants Consum Consum Cabal Punta Nus
m2 hab l/dia l/s l/s
36 1,44 288 0,0033 0,02  C1 
                
72 2,88 576 0,0067 0,04  C3 
                
72 2,88 576 0,0067 0,04  C4 
                
252 10,08 2016 0,0233 0,14  C5 
                
144 5,76 1152 0,0133 0,08  C6 
                
90 3,6 720 0,0083 0,05  C7 
                
342 13,68 2736 0,0317 0,19  C8 
                
342 13,68 2736 0,0317 0,19  C9 
                
342 13,68 2736 0,0317 0,19 C10 
                
342 13,68 2736 0,0317 0,19 C11 
                
216 8,64 1728 0,0200 0,12 C12 
                
216 8,64 1728 0,0200 0,12 C13 
                
216 8,64 1728 0,0200 0,12 C14 
                
216 8,64 1728 0,0200 0,12 C15 
                
216 8,64 1728 0,0200 0,12 C16 
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C17 
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C18 
                
864 34,56 6912 0,0800 0,48 C19 
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C20 
                
162 6,48 1296 0,0150 0,09 C21 
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C22 
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C23 
                
396 15,84 3168 0,0367 0,22 C25 
                
180 7,2 1440 0,0167 0,1 C30 
                
1494 59,76 11952 0,1383 0,83 C31 
                
612 24,48 4896 0,0567 0,34 C32 
                
Llistat de nusos
Superfície Habitants Consum Consum Cabal Punta Nus
m2 hab l/dia l/s l/s
378 15,12 3024 0,0350 0,21 C33 
                
378 15,12 3024 0,0350 0,21 C34 
                
378 15,12 3024 0,0350 0,21 C35 
                
792 31,68 6336 0,0733 0,44 C36 
                
900 36 7200 0,0833 0,5 C37 
                
792 31,68 6336 0,0733 0,44 C38 
                
378 15,12 3024 0,0350 0,21 C39 
                
378 15,12 3024 0,0350 0,21 C40 
                
306 12,24 2448 0,0283 0,17 C41 
                
126 5,04 1008 0,0117 0,07 C42 
                
378 15,12 3024 0,0350 0,21 C43 
                
378 15,12 3024 0,0350 0,21 C44 
                
180 7,2 1440 0,0167 0,1 C45 
                
702 28,08 5616 0,0650 0,39 C46 
                
540 21,6 4320 0,0500 0,3 C47 
                
180 7,2 1440 0,0167 0,1 C48 
                
108 4,32 864 0,0100 0,06 C49 
                
234 9,36 1872 0,0217 0,13 C50 
                
594 23,76 4752 0,0550 0,33 C51 
                
576 23,04 4608 0,0533 0,32 C52 
                
198 7,92 1584 0,0183 0,11 C53 
                
180 7,2 1440 0,0167 0,1 C54 
                
1026 41,04 8208 0,0950 0,57 C55 
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C56 
                
468 18,72 3744 0,0433 0,26 C57 
                
180 7,2 1440 0,0167 0,1 C58 
                
Llistat de nusos
Superfície Habitants Consum Consum Cabal Punta Nus
m2 hab l/dia l/s l/s
126 5,04 1008 0,0117 0,07 C59 
                
180 7,2 1440 0,0167 0,1 C60 
                
666 26,64 5328 0,0617 0,37 C61 
                
126 5,04 1008 0,0117 0,07 C63 
                
1134 45,36 9072 0,1050 0,63 C64 
                
558 22,32 4464 0,0517 0,31 C66 
                
414 16,56 3312 0,0383 0,23 C70 
                
54 2,16 432 0,0050 0,03 C72 
                
342 13,68 2736 0,0317 0,19 C73 
                
612 24,48 4896 0,0567 0,34 C74 
                
144 5,76 1152 0,0133 0,08 C75 
                
54 2,16 432 0,0050 0,03 C76 
                
468 18,72 3744 0,0433 0,26 C79 
                
486 19,44 3888 0,0450 0,27 C80 
                
630 25,2 5040 0,0583 0,35 C81 
                
342 13,68 2736 0,0317 0,19 C82 
                
396 15,84 3168 0,0367 0,22 C83 
                
414 16,56 3312 0,0383 0,23 C84 
                
216 8,64 1728 0,0200 0,12 C85 
                
450 18 3600 0,0417 0,25 C86 
                
666 26,64 5328 0,0617 0,37 C87 
                
198 7,92 1584 0,0183 0,11 C88 
                
108 4,32 864 0,0100 0,06 C89 
                
1170 46,8 9360 0,1083 0,65 C90 
                
738 29,52 5904 0,0683 0,41 C93 
                
540 21,6 4320 0,0500 0,3 C96 
                
Llistat de nusos
Superfície Habitants Consum Consum Cabal Punta Nus
m2 hab l/dia l/s l/s
1062 42,48 8496 0,0983 0,59 C97 
                
252 10,08 2016 0,0233 0,14 C98 
                
954 38,16 7632 0,0883 0,53 C100
                
342 13,68 2736 0,0317 0,19 C107
                
324 12,96 2592 0,0300 0,18 C109
                
378 15,12 3024 0,0350 0,21 C118
                
576 23,04 4608 0,0533 0,32 C128
                
252 10,08 2016 0,0233 0,14 C129
                
918 36,72 7344 0,0850 0,51 C134
                
270 10,8 2160 0,0250 0,15 C136
                
270 10,8 2160 0,0250 0,15 C137
                
270 10,8 2160 0,0250 0,15 C138
                
144 5,76 1152 0,0133 0,08 C139
                
90 3,6 720 0,0083 0,05 C144
                
324 12,96 2592 0,0300 0,18 C146
                
270 10,8 2160 0,0250 0,15 C147
                
144 5,76 1152 0,0133 0,08 C153
                
324 12,96 2592 0,0300 0,18 C154
                
162 6,48 1296 0,0150 0,09 C155
                
918 36,72 7344 0,0850 0,51 C157
                
342 13,68 2736 0,0317 0,19 C158
                
108 4,32 864 0,0100 0,06 C160
                
1008 40,32 8064 0,0933 0,56 C161
                
1026 41,04 8208 0,0950 0,57 C164
                
774 30,96 6192 0,0717 0,43 C166
                
486 19,44 3888 0,0450 0,27 C168
                
Llistat de nusos
Superfície Habitants Consum Consum Cabal Punta Nus
m2 hab l/dia l/s l/s
180 7,2 1440 0,0167 0,1 C169
                
432 17,28 3456 0,0400 0,24 C170
                
504 20,16 4032 0,0467 0,28 C173
                
936 37,44 7488 0,0867 0,52 C174
                
1386 55,44 11088 0,1283 0,77 C176
                
1098 43,92 8784 0,1017 0,61 C177
                
324 12,96 2592 0,0300 0,18 C178
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C179
                
414 16,56 3312 0,0383 0,23 C181
                
306 12,24 2448 0,0283 0,17 C183
                
216 8,64 1728 0,0200 0,12 C184
                
288 11,52 2304 0,0267 0,16 C185
                
828 33,12 6624 0,0767 0,46 C186
                
198 7,92 1584 0,0183 0,11 C188
                
162 6,48 1296 0,0150 0,09 C189
                
576 23,04 4608 0,0533 0,32 C192
                
666 26,64 5328 0,0617 0,37 C193
                
450 18 3600 0,0417 0,25 C195
                
234 9,36 1872 0,0217 0,13 C196
                
900 36 7200 0,0833 0,5 C198
                
1170 46,8 9360 0,1083 0,65 C199
                
558 22,32 4464 0,0517 0,31 C201
                
414 16,56 3312 0,0383 0,23 C202
                
450 18 3600 0,0417 0,25 C203
                
324 12,96 2592 0,0300 0,18 C204
                
324 12,96 2592 0,0300 0,18 C205
                
Llistat de nusos
Superfície Habitants Consum Consum Cabal Punta Nus
m2 hab l/dia l/s l/s
198 7,92 1584 0,0183 0,11 C206
                
270 10,8 2160 0,0250 0,15 C207
                
450 18 3600 0,0417 0,25 C208
                
306 12,24 2448 0,0283 0,17 C209
                
1080 43,2 8640 0,1000 0,6 C211
                
324 12,96 2592 0,0300 0,18 C212
                
234 9,36 1872 0,0217 0,13 C213
                
270 10,8 2160 0,0250 0,15 C216
                
270 10,8 2160 0,0250 0,15 C217
                
2,08 C219
                
1872 74,88 14976 0,1733 1,04 C222
                
504 20,16 4032 0,0467 0,28 C223
                
486 19,44 3888 0,0450 0,27 C224
                
414 16,56 3312 0,0383 0,23 C225
                
702 28,08 5616 0,0650 0,39 C228
                
738 29,52 5904 0,0683 0,41 C229
                
522 20,88 4176 0,0483 0,29 C232
                
594 23,76 4752 0,0550 0,33 C235
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C236
                
684 27,36 5472 0,0633 0,38 C237
                
828 33,12 6624 0,0767 0,46 C238
                
180 7,2 1440 0,0167 0,1 C239
                
270 10,8 2160 0,0250 0,15 C240
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C243
                
630 25,2 5040 0,0583 0,35 C244
                
180 7,2 1440 0,0167 0,1 C245
                
Llistat de nusos
Piscina Municipal
Superfície Habitants Consum Consum Cabal Punta Nus
m2 hab l/dia l/s l/s
612 24,48 4896 0,0567 0,34 C247
                
216 8,64 1728 0,0200 0,12 C251
                
648 25,92 5184 0,0600 0,36 C253
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C256
                
270 10,8 2160 0,0250 0,15 C258
                
270 10,8 2160 0,0250 0,15 C260
                
288 11,52 2304 0,0267 0,16 C261
                
306 12,24 2448 0,0283 0,17 C262
                
612 24,48 4896 0,0567 0,34 C264
                
234 9,36 1872 0,0217 0,13 C266
                
468 18,72 3744 0,0433 0,26 C267
                
216 8,64 1728 0,0200 0,12 C269
                
558 22,32 4464 0,0517 0,31 C270
                
576 23,04 4608 0,0533 0,32 C271
                
234 9,36 1872 0,0217 0,13 C273
                
666 26,64 5328 0,0617 0,37 C274
                
576 23,04 4608 0,0533 0,32 C275
                
216 8,64 1728 0,0200 0,12 C277
                
198 7,92 1584 0,0183 0,11 C279
                
504 20,16 4032 0,0467 0,28 C280
                
918 36,72 7344 0,0850 0,51 C282
                
306 12,24 2448 0,0283 0,17 C283
                
522 20,88 4176 0,0483 0,29 C286
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C287
                
882 35,28 7056 0,0817 0,49 C288
                
342 13,68 2736 0,0317 0,19 C289
                
Llistat de nusos
Superfície Habitants Consum Consum Cabal Punta Nus
m2 hab l/dia l/s l/s
270 10,8 2160 0,0250 0,15 C290
                
414 16,56 3312 0,0383 0,23 C291
                
522 20,88 4176 0,0483 0,29 C293
                
504 20,16 4032 0,0467 0,28 C295
                
468 18,72 3744 0,0433 0,26 C297
                
576 23,04 4608 0,0533 0,32 C298
                
792 31,68 6336 0,0733 0,44 C299
                
432 17,28 3456 0,0400 0,24 C301
                
288 11,52 2304 0,0267 0,16 C302
                
792 31,68 6336 0,0733 0,44 C303
                
162 6,48 1296 0,0150 0,09 C304
                
450 18 3600 0,0417 0,25 C305
                
162 6,48 1296 0,0150 0,09 C306
                
342 13,68 2736 0,0317 0,19 C308
                
396 15,84 3168 0,0367 0,22 C309
                
270 10,8 2160 0,0250 0,15 C310
                
306 12,24 2448 0,0283 0,17 C311
                
342 13,68 2736 0,0317 0,19 C312
                
450 18 3600 0,0417 0,25 C313
                
594 23,76 4752 0,0550 0,33 C314
                
54 2,16 432 0,0050 0,03 C316
                
1836 73,44 14688 0,1700 1,02 C317
                
990 39,6 7920 0,0917 0,55 C318
                
252 10,08 2016 0,0233 0,14 C319
                
648 25,92 5184 0,0600 0,36 C327
                
324 12,96 2592 0,0300 0,18 C328
                
Llistat de nusos
Superfície Habitants Consum Consum Cabal Punta Nus
m2 hab l/dia l/s l/s
684 27,36 5472 0,0633 0,38 C331
                
180 7,2 1440 0,0167 0,1 C332
                
612 24,48 4896 0,0567 0,34 C333
                
162 6,48 1296 0,0150 0,09 C335
                
540 21,6 4320 0,0500 0,3 C336
                
234 9,36 1872 0,0217 0,13 C337
                
108 4,32 864 0,0100 0,06 C338
                
414 16,56 3312 0,0383 0,23 C340
                
234 9,36 1872 0,0217 0,13 C341
                
504 20,16 4032 0,0467 0,28 C343
                
432 17,28 3456 0,0400 0,24 C344
                
288 11,52 2304 0,0267 0,16 C346
                
702 28,08 5616 0,0650 0,39 C348
                
648 25,92 5184 0,0600 0,36 C349
                
1746 69,84 13968 0,1617 0,97 C351
                
1008 40,32 8064 0,0933 0,56 C352
                
378 15,12 3024 0,0350 0,21 C353
                
1296 51,84 10368 0,1200 0,72 C354
                
828 33,12 6624 0,0767 0,46 C355
                
2,08 C362
               
2,08 C363
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C364
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C365
                
360 14,4 2880 0,0333 0,2 C366
                
180 7,2 1440 0,0167 0,1 C367
                
180 7,2 1440 0,0167 0,1 C368
                
Escoles Graduades Dr. J.Piñol i Aguadé
Pista Poliesportiva
Llistat de nusos
Superfície Habitants Consum Consum Cabal Punta Nus
m2 hab l/dia l/s l/s
16,6  H1 
    
16,6  H2 
    
16,6  H3 
    
16,6  H4 
    
16,6  H5 
    
16,6  H6 
    
16,6  H7 
    
16,6  H8 
    
16,6  H9 
    
16,6 H10 
    
16,6 H11 
    
16,6 H12 
    
16,6 H13 
    
16,6 H14 
    
16,6 H15 
    
16,6 H16 
    
16,6 H17 
    
16,6 H18 
    
16,6 H19 
    
16,6 H20 
    
16,6 H21 
    
16,6 H22 
    
16,6 H23 
    
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
Hidrant antiincendis
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ANNEX III – Anàlisi d'Alternatives
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Cornudella de Montsant
Objectius
La  xarxa  d'abastament  d'aigua  potable  actual  presenta  com a  principals  inconvenients  la  falta
d'hidrants per a l'extinció d'incendis, la falta de renovació de l'aigua i l'ús de materials obsolets.
Per al primer punt la normativa estableix que tota façana ha de tenir a menys de 100 metres un punt
d'aigua per bombers, i aquest ha de disposar d'una pressió de 10 metres de columna d'aigua i un
cabal de 1000 litres per minut. S'ha de contemplar, a més, el funcionament de dos hidrants contigus
alhora.
Per tal de millorar el temps de residència de l'aigua en un punt es planifica una xarxa mallada. Això
significarà no només menys pèrdues de càrrega sinó que l'aigua arribarà al seu destí per mínim dos
itineraris diferents, obligant a la renovació del líquid en tots ells.
I  per  últim,  es planteja la substitució de totes  les  canonades de materials  obsolets,  com són el
fibrociment i el ferro galvanitzat. En aquesta fase també se substituirà tota canonada amb diàmetre
inferior a 100 mm, per una de superior.
Per tal de trobar una solució òptima es plantegen 3 alternatives ben diferenciades, i posteriorment es
discuteixen a partir d'un Anàlisi Multicriteri.
Totes les alternatives parteixen d'una base invariable: la substitució de les canonades obsoletes i la
introducció de 23? hidrants ens uns punts preestablerts i iguals en totes elles.
Les canonades a substituir en tots els casos són:
–2000 m canonada fibrociment (taronja)
–400 m canonada ferro galvanitzat (vermell)
FIGURA: trams a substituir en totes les alternatives plantejades
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Alternativa 1
Com a primera alternativa es planteja una adaptació de la xarxa de forma que es creïn unes “vies
ràpides” d'aigua.
La  xarxa  actual  amb  la  demanda  actual  presenta  diferents  inconvenients.  El  més  important  és
l'incompliment  de  pressions  mínimes  de  10  m.c.a.  en  diversos  punts.  Si  afegim  la  demanda
ocasionada pels hidrants  antiincendis,  ens trobaríem amb una xarxa molt  per  sota de les  seves
necessitats.
Un cop substituïts els trams de canonades obsoletes i incorporats els 23 hidrants de bombers, es
considera la creació de diversos recorreguts amb canonades de diàmetre entre 200 i 300 mm que
abasteixin tota la població amb la pressió suficient segons les necessitats. Donat que en la situació
habitual els hidrants no tindran cap consum, aquest sistema fa arribar l'aigua a altes pressions als
punts amb menys cota de la població. Per aquest motiu s'implanten també unes vàlvules als ramals
de les “vies ràpides” de regulació de pressió. Aquestes vàlvules no afecten en situacions d'incendi
doncs les pressions baixen i aquests elements només limiten la pressió en el seu nivell màxim.
FIGURA: Esquema proposat de “vies ràpides” per a l'alternativa 1.
En aquesta alternativa els trams a substituir són:
–906 m de conducció a dipòsit, tot de fibrociment, per canonada PEAD de 315 mm (blau fort)
–2332 m de canonada variada, dels quals 330 m són de fibrociment i 481 m de PEAD DN63, per
canonada PEAD de 250 mm. (blau clar)
–2548 m de canonada PEAD DN63
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Alternativa 2
L'alternativa 2 es basa en l'actualització de la xarxa, no tant sols en els materials sinó també en els
diàmetres, fent una clara aposta de futur i reduir l'impacte de futures ampliacions.
Es planteja la unió de tots els trams de la xarxa actual per generar una xarxa en forma de malla.
D'aquesta manera es força un moviment constant del fluïd i se'n facilita la renovació. Les velocitats
també es redueixen, aconseguint una menor pèrdua de càrrega tot i el major nombre de vàlvules i
unions.
Malgrat la reducció de la pèrdua de càrrega, les pressions de què disposen els hidrants situats al
nord-oest de Cornudella són inferiors als 10 m.c.a. Per aquest motiu s'augmenten tots els diàmetres
inferiors a 100 mm passant a un DN110. A més, es disposa una canonada de 250 mm que rodegi el
nucli amb un traçat pel nord i així reduir les pèrdues de pressió fins a nivells acceptables de cara a
complir amb els hidrants de cota més alta.
FIGURA: Esquema proposat de xarxa mallada per a l'alternativa 2.
Les principals actuacions són:
+ Substitució:
- 906 m de conducció a dipòsit, tot de fibrociment, per canonada PEAD de 315 mm
(blau fort)
- 2548 m de canonada PEAD DN63
+ Construcció:
- 1035 m de PEAD DN250, dels quals 64 m són de substituir una canonada de fibrociment (DN60) i
153 m eren de PEAD DN90.
- 1436 m per interconnexió de la xarxa
ANNEX III – Anàlisi d'Alternatives
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Cornudella de Montsant
Alternativa 3
L'alternativa 3 planteja la possibilitat de construcció d'un nou dipòsit a l'oest del nucli de Cornudella
de Montsant per tal de mantenir pressió als hidrants de cota més alta situats en aquesta zona de la
població. L'alimentació d'aquest dipòsit vindria per un bombeig del dipòsit actual, situat a l'est.
L'estació de bombeig es situa a l'extrem oest del nucli urbà, amb dues bombes de mínim 10 KW per
tal d'elevar un cabal de 23 l/s durant 4 hores amb un desnivell de 24 m. El dipòsit secundari té una
capacitat de 500 m3 i es troba a una cota de 588,5 m.
Per tal d'alimentar correctament la bomba, es genera un ramal de canonada pel nord del nucli en
forma de variant amb un DN315 mm, que uneix l'estació de bombeig de nova construcció amb
l'altre extrem de la  població,  just  a l'entrada de la canonada del  dipòsit  existent,  que també es
planteja de 315 mm.
FIGURA: Esquema proposat de dipòsit secundari amb sistema de bombeig
En aquest cas es volen substituir:
–2548 m de canonada PEAD DN63 per PEAD DN125
–906 m de fibrociment, per canonada PEAD de 315 mm (blau fort)
I de nova construcció tenim:
–1405 m de PEAD DN315 (blau fort)
–1436 m per interconnexió de la xarxa
–Dipòsit 500 m3 a cota 588 m
–Estació de bombeig format per dos bombes de 10 KW
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Anàlisi multicriteri
Un cop plantejades 3 alternatives, convé valorar el més objectivament possible quina és la solució
òptima.  Per  tal  de  realitzar  una  comparativa  entre  elles  es  proposen  els  següents  conceptes:
Circulació de l'aigua, Cost de l'obra i Impacte social i ambiental.
Circulació de l'aigua
La circulació de l'aigua implica directament en la seva renovació i en la seva qualitat de cara al
consum. Les xarxes amb ramals tipus “cul de sac” presenten la problemàtica de l'estancament en
cas de no consumir cabal en aquell ramal. A major connectivitat de la xarxa, major circulació de
l'aigua.
El principal inconvenient d'aquest paràmetre recau en com quantificar-lo. En aquest cas, sabent que
totes les alternatives on s'ha ampliat la xarxa l'objectiu de sortida era la confecció d'una malla amb
tots els ramals connectats pels dos extrems, es simplifica considerablement com quantificar-ho.
Es proposa relacionar directament la seva connectivitat amb la longitud total de la xarxa, doncs a
major longitud més ramals hauran quedat connectats.
Per  aconseguir  una nota sobre 10 s'ha partit  d'establir  la  nota màxima a la  millor  alternativa i
ponderar les altres segons l'equivalència en longitud de la xarxa. D'aquesta manera obtenim:
Cost de l'obra
Per simplificar el càlcul sobre el cost de construcció i substitució es considera que el cost d'obrir
rasa, sigui per substituir o construir, és el mateix per a totes les tipologies i diàmetres de canonades.
Aquesta decisió es pren d'entrada, però puntualitzant que en cas de puntuació ajustada entre dues
alternatives es farà un estudi més detallat de costos en cadascuna d'elles.
Per tant, es conclou que el cost d'un tram de canonada, substituïda o de nova construcció, dependrà
únicament del preu de la canonada en sí, i al final se li afegirà el cost d'excavació mig per comparar
el cost amb la construcció de bomba i dipòsit.
A continuació es mostra un quadre de preus de canonades i d'excavació i replè per metre lineal:
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Diàmetre € / m. l.
DN110 18,39
DN125 21,3
DN250 38,68
DN315 74,26
Exc+Replè 79,22
Circulació de l'aigua
Long. Alt1 Long. Alt2 Long. Alt3
8095,38 12740,91 13381,91
6,05 9,52 10
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Les longituds de substitucions i nous ramals sumades queden de la següent forma:
Un cop multiplicades les longituds pels costos per metre lineal, s'hi sumen els costos addicionals en
cas que es plantegi una nova instal·lació. És el cas de l'alternativa 3, on s'hi ha de sumar un dipòsit
de 533 m3 i una estació de bombeig.
*El dipòsit puja a 52.000 € i l'estació de bombeig a 15.000 €
Finalment s'obté un cost per cada alternativa. Per puntuar sobre 10 es considera l'alternativa més
favorable, la de menor cost, com a cota màxima, i a mesura que creixi el cost baixa la nota.
NOTA= 1
COST Alternativa ∗COST MÍN∗10
Obtenim així una nota sobre 10 per les 3 alternatives:
Impacte social i ambiental
D'entrada es considera que no genera el mateix impacte una obra nova que una substitució d'una
infraestructura existent. A aquest plantejament se li suma la diferenciació entre impacte ambiental i
impacte social. El primer es concreta com a impacte sobre el seu entorn, ja sigui durant l'obra o un
cop finalitzada. El segon pretén comptabilitzar l'impacte sobre els usuaris i les molèsties que els pot
originar.
En aquest sentit es diferencien les obres lineals de les 3 alternatives al següent quadre:
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Alt 1 Alt 2 Alt 3
Total canonades 198989,32 183779 256474,06
Total excavació 432241,78 452206,03 498710,04
Altres* 0 0 67000
TOTAL 631231,1 635985,03 822184,1
Alt 1 Alt 2 Alt 3
DN125 2548 3984 3984
DN250 2002 818 0
DN315 906 906 2311
TOTAL 5456 5708 6295
(m  can.) Substitució Obra nova
Alt 1 6124,51 0
Alt 2 4603,51 2254
Alt 3 4603,51 2841
COST:
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
631231,1 635985,03 822184,1
10 9,93 7,68
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L'impacte es correlaciona a la longitud de les afectacions, en metres lineals.
A les infraestructures lineals cal afegir-hi, en el cas de l'alternativa 3, dues obres per la construcció
d'instal·lacions. Es mesuren en volum ocupat per tal de quantificar-ne l'impacte:
Dipòsit 550 m3
Estació de bombeig 30 m3
Com s'ha comentat  anteriorment,  els  impactes ambiental  i  social  es  diferencien per  l'objectiu a
mesurar,  però també en la  seva quantitat.  Per  exemple,  es considera que l'impacte social  d'una
infraestructura soterrada recau bàsicament en el període d'obres, mentre que l'impacte ambiental es
produeix durant les obres i posteriorment al ocupar un espai a llarg plaç. En canvi la substitució
afecta al medi únicament durant l'obra, al no modificar l'entorn “a posteriori”.
Els valors adoptats per cada cas es mostren a continuació. El coeficient global resulta de la suma
dels coeficients ambiental i social.
Un  cop  multiplicats  els  impactes  pels  coeficients  proposats  s'obté  un  impacte  total  de  cada
alternativa:
I per passar a una puntuació sobre 10 s'utilitza la mateixa metodologia empleada en l'apartat de
costos:
NOTA= 1
COST Alternativa ∗COST MÍN∗10
Així finalment s'obtenen els valors sobre 10 que puntuen les diferents alternatives en impacte social
i ambiental.
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Substitució Obra nova TOTAL
Alt 1 6124,51 0 6124,51
Alt 2 4603,51 3381 7984,51
Alt 3 4603,51 4841,5 9445,01
Impacte Social Impacte Ambiental Global
Obra nova 0,5 1 1,5
Substitució 0,5 0,5 1
Noves instal·lacions 1 2 3
Impacte Socio – Ambiental
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
6124,51 7984,51 9445,01
10 7,67 6,48
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Solució adoptada
Partint de la puntuació adquirida en els apartats anteriors, es procedeix a ponderar cada concepte
segons la importància que se li vol atorgar.
Si es fa un recordatori dels objectius del projecte se'n troben dos de fonamentals:
–la renovació de les canonades amb materials obsolets
–la incorporació d'hidrants per a l'extinció d'incendis
–la millora del servei i la qualitat de l'aigua
Sabent que els 2 primers han estat resolts en les 3 alternatives, tenim que l'objectiu a prioritzar és el
d'oferir  una  bona  circulació  de  l'aigua.  Per  tant,  dels  3  conceptes  que  s'han  estudiat  de  les
alternatives el de major prioritat és el de la circulació. Els conceptes de cost i impacte són, respecte
el primer, de menys importància, i se'ls atorga la meitat a cadascuna de la puntuació restant.
Pel que fa a la puntuació atorgada a la Circulació es dubta entre un 40 i un 50% del valor total, així
que es fa una comparativa en ambdós casos.
Circulació 40 % Cost 30 % Impacte SA 30 %
Circulació 50 % Cost 25 % Impacte SA 25 %
Com s'observa en les taules anteriors, el fet de variar la puntuació de la Circulació entre un 40 i un
50 % no fa variar el resultat de quina és l'alternativa òptima amb tots els paràmetres plantejats.
Únicament fa variar la segona i tercera posició entre l'Alternativa 1 i 3.
Per tant s'escull l'Alternativa 2 com a base per la realització del projecte de millora de la xarxa
d'abastament d'aigua potable de Cornudella de Montsant.
ANNEX III – Anàlisi d'Alternatives
Indexs Alt 1 Alt 2 Alt 3
Circulació 6,05 9,52 10
Cost 10 9,93 7,68
Impacte SA 10 7,67 6,48
GLOBAL 8,42 9,09 8,25
Indexs Alt 1 Alt 2 Alt 3
Circulació 6,05 9,52 10
Cost 10 9,93 7,68
Impacte SA 10 7,67 6,48
GLOBAL 8,02 9,16 8,54
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1. Descripción de la red hidráulica 
 
    - Título: Xarxa Distribució 
    - Población: CORNUDELLA 
    - Fecha: JUNIO 2010 
  
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y 
estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
2. Descripción de los materiales empleados 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1 PN10 TUBO PEAD  - Rugosidad: 0.00200 mm 
Descripción Diámetros
mm 
DN110 90.0
DN125 102.2
DN160 130.8
DN250 204.4
DN315 257.6
 
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere la 
velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. Formulación 
 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 
  
 8·L·Q^2 
h = f· ————— 
 pi^2·g·D^5 
 
  
 64 
fl= ———— 
 Re 
  
  
donde: 
 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
 f es el factor de fricción 
 L es la longitud resistente en m 
 Q es el caudal en m3/s 
 g es la aceleración de la gravedad 
 D es el diámetro de la conducción en m 
 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
 k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
  
 En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, adoptando fl o ft 
según sea necesario para calcular la caída de presión. 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
 v·D 
Re= ——— 
 vs 
1  K  2.51 
———— = - 2·log( ———— + ———— )
(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½
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4. Combinaciones 
 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
*Puntualitzar que no s’han considerat totes les combinacions possibles degut a l’alt cost computacional, i només apareixen les combinacions més desfavorables, que donen a 
conèixer les envolvents de màxims i mínims pel càlcul de la xarxa. 
 
 
Combinación Hab. H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
Consum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Hid Sud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Hid Sud Est 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Hid Centre Sud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hid Est 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hid Nord Est 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Hid Oest 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Hid Nord 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hid Centre Est 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hid Centre Nord 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
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5. Resultados 
 
5.1 Listado de nudos 
 
Combinación: Consum 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem.
l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 
Pre. disp.
m.c.a. 
Coment. 
16 523.00 --- 576.24 53.24   
18 522.30 --- 575.38 53.08   
24 522.30 --- 553.98 31.68   
28 534.30 --- 563.06 28.76   
30 524.93 --- 559.37 34.44   
33 533.20 --- 565.12 31.92   
35 533.30 --- 564.13 30.83   
38 540.50 --- 563.72 23.22   
39 537.50 --- 563.27 25.77   
40 526.40 --- 563.78 37.38   
41 536.00 --- 564.06 28.06   
42 538.40 --- 564.18 25.78   
43 533.30 --- 563.05 29.75   
44 537.50 --- 563.28 25.78   
46 530.00 --- 575.85 45.85   
47 529.00 --- 566.30 37.30   
49 541.50 --- 563.82 22.32   
51 528.10 --- 565.29 37.19   
53 523.40 --- 554.67 31.27   
54 533.20 --- 563.01 29.81   
56 533.50 --- 575.74 42.24   
62 527.50 --- 560.46 32.96   
65 524.70 --- 559.59 34.89   
69 522.30 --- 555.80 33.50   
73 533.20 --- 565.21 32.01   
76 534.80 --- 564.34 29.54   
77 535.00 --- 564.34 29.34   
83 532.10 --- 564.17 32.07   
84 553.20 --- 564.05 10.85   
86 540.00 --- 575.28 35.28   
87 553.30 --- 564.08 10.78   
89 534.00 --- 564.36 30.36   
91 529.10 --- 565.51 36.41   
95 529.40 --- 565.18 35.78   
99 524.60 --- 565.06 40.46   
107 520.30 --- 577.27 56.97   
123 533.50 --- 575.75 42.25   
126 524.00 --- 576.06 52.06   
128 539.89 --- 573.48 33.59   
134 552.00 --- 563.91 11.91   
135 531.00 --- 573.22 42.22   
144 522.30 --- 571.85 49.55   
146 553.30 --- 564.11 10.81   
147 523.00 --- 559.65 36.65   
155 539.00 --- 563.56 24.56   
160 542.00 --- 563.73 21.73   
162 530.00 --- 564.67 34.67   
169 523.00 --- 559.24 36.24   
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171 530.50 --- 564.43 33.93   
175 530.90 --- 564.33 33.43   
177 544.00 --- 563.80 19.80   
178 545.00 --- 563.93 18.93   
179 539.90 --- 573.49 33.59   
180 533.00 --- 564.23 31.23   
187 536.50 --- 564.10 27.60   
190 536.50 --- 564.09 27.59   
194 538.80 --- 564.18 25.38   
197 536.50 --- 564.06 27.56   
205 545.00 --- 564.04 19.04   
208 517.00 --- 542.22 25.22   
210 540.00 --- 563.83 23.83   
211 518.50 --- 542.23 23.73   
218 553.20 --- 564.05 10.85   
221 555.00 --- 564.05 9.05   
230 537.20 --- 563.60 26.40   
231 537.20 --- 563.55 26.35   
235 541.00 --- 563.80 22.80   
236 542.00 --- 563.83 21.83   
238 544.00 --- 563.91 19.91   
239 544.00 --- 563.91 19.91   
248 531.10 --- 563.72 32.62   
252 531.10 --- 563.74 32.64   
254 532.90 --- 563.75 30.85   
259 532.90 --- 563.75 30.85   
278 534.40 --- 559.44 25.04   
284 529.20 --- 564.64 35.44   
285 529.20 --- 564.52 35.32   
296 526.40 --- 563.86 37.46   
300 522.80 --- 558.80 36.00   
307 528.70 --- 558.14 29.44   
334 529.20 --- 564.15 34.95   
342 529.20 --- 562.11 32.91   
350 525.00 --- 559.70 34.70   
358 518.80 --- 554.26 35.46   
362 538.04 --- 573.55 35.51   
C1 502.20 0.02 542.22 40.02   
C2 529.00 0.00 570.74 41.74   
C3 502.00 0.04 542.21 40.21   
C4 502.00 0.04 542.21 40.21   
C5 503.66 0.14 542.21 38.56   
C6 502.00 0.08 542.21 40.21   
C7 502.00 0.05 542.21 40.21   
C8 519.00 0.19 554.66 35.66   
C9 517.00 0.19 554.66 37.66   
C10 519.00 0.19 554.66 35.66   
C11 517.00 0.19 554.66 37.66   
C12 542.00 0.12 573.49 31.49   
C13 539.00 0.12 573.50 34.50   
C14 538.00 0.12 573.50 35.50   
C15 536.00 0.12 573.52 37.52   
C16 538.00 0.12 573.54 35.54   
C17 544.00 0.20 563.79 19.79   
C18 542.00 0.20 563.75 21.75   
C19 521.20 0.48 542.23 21.03   
C20 545.00 0.20 563.86 18.86   
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C21 518.50 0.09 542.23 23.73   
C22 541.00 0.20 563.80 22.80   
C23 542.00 0.20 563.83 21.83   
C25 530.00 0.22 573.21 43.21   
C30 549.00 0.10 563.87 14.87   
C31 531.10 0.83 568.42 37.32   
C32 532.10 0.34 567.36 35.26   
C33 517.00 0.21 542.22 25.22   
C34 533.80 0.21 565.16 31.36   
C35 517.00 0.21 542.22 25.22   
C36 535.10 0.44 563.86 28.76   
C37 536.40 0.50 563.63 27.23   
C38 536.80 0.44 563.42 26.62   
C39 513.00 0.21 542.24 29.24   
C40 538.40 0.21 563.28 24.88   
C41 537.10 0.17 563.23 26.13   
C42 536.80 0.07 563.15 26.35   
C43 514.00 0.21 542.26 28.26   
C44 534.90 0.21 563.05 28.15   
C45 536.20 0.10 563.05 26.85   
C46 536.70 0.39 563.06 26.36   
C47 536.90 0.30 563.07 26.17   
C48 539.00 0.10 563.69 24.69   
C49 537.20 0.06 563.09 25.89   
C50 537.00 0.13 563.11 26.11   
C51 535.50 0.33 563.05 27.55   
C52 534.80 0.32 563.05 28.25   
C53 534.30 0.11 563.05 28.75   
C54 541.00 0.10 563.76 22.76   
C55 533.60 0.57 563.01 29.41   
C56 533.80 0.20 563.02 29.22   
C57 534.20 0.26 563.03 28.83   
C58 544.00 0.10 563.88 19.88   
C59 533.80 0.07 563.04 29.24   
C60 551.50 0.10 563.88 12.38   
C61 530.50 0.37 561.76 31.26   
C63 527.50 0.07 560.10 32.60   
C64 526.00 0.63 560.12 34.12   
C66 523.20 0.31 557.84 34.64   
C70 524.70 0.23 555.27 30.57   
C72 523.40 0.03 554.75 31.35   
C73 512.00 0.19 542.20 30.20   
C74 507.80 0.34 540.20 32.40   
C75 503.00 0.08 538.95 35.95   
C76 502.40 0.03 538.46 36.06   
C79 529.00 0.26 569.40 40.40   
C80 527.40 0.27 570.30 42.90   
C81 524.70 0.35 570.93 46.23   
C82 522.80 0.19 571.48 48.68   
C83 529.00 0.22 567.24 38.24   
C84 529.60 0.23 566.77 37.17   
C85 529.20 0.12 566.47 37.27   
C86 528.40 0.25 566.25 37.85   
C87 528.20 0.37 566.00 37.80   
C88 528.60 0.11 565.69 37.09   
C89 528.10 0.06 565.56 37.46   
C90 529.40 0.65 565.93 36.53   
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C93 529.70 0.41 565.31 35.61   
C96 528.40 0.30 565.22 36.82   
C97 528.00 0.59 565.24 37.24   
C98 525.50 0.14 565.18 39.68   
C100 521.00 0.53 565.05 44.05   
C107 523.80 0.19 565.05 41.25   
C109 524.10 0.18 565.05 40.95   
C118 530.20 0.21 565.05 34.85   
C128 524.30 0.32 573.18 48.88 Pres. máx. 
C129 525.60 0.14 573.18 47.58   
C134 531.00 0.51 573.21 42.21   
C136 530.00 0.15 573.21 43.21   
C137 530.50 0.15 573.20 42.70   
C138 531.40 0.15 573.19 41.79   
C139 533.00 0.08 573.19 40.19   
C144 529.40 0.05 573.19 43.79   
C146 531.90 0.18 573.29 41.39   
C147 533.00 0.15 573.39 40.39   
C153 539.90 0.08 573.48 33.58   
C154 539.00 0.18 573.50 34.50   
C155 538.00 0.09 573.57 35.57   
C157 526.80 0.51 564.87 38.07   
C158 527.30 0.19 564.79 37.49   
C160 528.90 0.06 564.65 35.75   
C161 529.60 0.56 564.84 35.24   
C164 532.00 0.57 564.61 32.61   
C166 532.70 0.43 564.58 31.88   
C168 534.10 0.27 564.55 30.45   
C169 533.20 0.10 564.54 31.34   
C170 529.90 0.24 564.52 34.62   
C173 531.20 0.28 564.43 33.23   
C174 530.90 0.52 564.37 33.47   
C176 533.30 0.77 564.33 31.03   
C177 534.80 0.61 564.34 29.54   
C178 535.00 0.18 564.34 29.34   
C179 533.50 0.20 564.35 30.85   
C181 534.20 0.23 564.21 30.01   
C183 535.90 0.17 564.20 28.30   
C184 536.20 0.12 564.19 27.99   
C185 532.10 0.16 564.19 32.09   
C186 535.70 0.46 564.13 28.43   
C188 536.80 0.11 564.08 27.28   
C189 536.00 0.09 564.08 28.08   
C192 538.10 0.32 564.12 26.02   
C193 538.60 0.37 564.15 25.55   
C195 536.60 0.25 564.25 27.65   
C196 535.00 0.13 564.30 29.30   
C198 536.90 0.50 564.07 27.17   
C199 538.40 0.65 564.13 25.73   
C201 538.30 0.31 564.20 25.90   
C202 539.00 0.23 564.21 25.21   
C203 539.30 0.25 564.23 24.93   
C204 539.60 0.18 564.26 24.66   
C205 539.60 0.18 564.29 24.69   
C206 540.00 0.11 564.30 24.30   
C207 537.50 0.15 563.97 26.47   
C208 539.10 0.25 563.90 24.80   
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C209 539.30 0.17 563.88 24.58   
C211 541.50 0.60 563.82 22.32   
C212 545.00 0.18 563.84 18.84   
C213 545.00 0.13 563.87 18.87   
C216 552.00 0.15 564.03 12.03   
C217 552.00 0.15 564.07 12.07   
C219 553.30 2.08 564.10 10.80 Pres. min.
C222 553.00 1.04 564.05 11.05   
C223 540.80 0.28 563.79 22.99   
C224 540.50 0.27 563.76 23.26   
C225 540.60 0.23 563.68 23.08   
C228 540.00 0.39 563.63 23.63   
C229 537.60 0.41 563.61 26.01   
C232 535.70 0.29 563.33 27.63   
C235 539.60 0.33 562.89 23.29   
C236 540.00 0.20 562.62 22.62   
C237 537.80 0.38 563.61 25.81   
C238 541.80 0.46 563.72 21.92   
C239 545.00 0.10 563.78 18.78   
C240 545.90 0.15 563.80 17.90   
C243 540.40 0.20 563.74 23.34   
C244 540.50 0.35 563.76 23.26   
C245 540.80 0.10 563.79 22.99   
C247 532.80 0.34 563.67 30.87   
C249 531.00 0.00 563.73 32.73   
C251 535.00 0.12 563.73 28.73   
C253 531.00 0.36 563.74 32.74   
C256 531.40 0.20 563.76 32.36   
C258 527.50 0.15 563.78 36.28   
C260 535.00 0.15 563.73 28.73   
C261 537.60 0.16 563.73 26.13   
C262 531.40 0.17 563.76 32.36   
C264 528.30 0.34 563.77 35.47   
C266 529.40 0.13 563.76 34.36   
C267 527.10 0.26 563.79 36.69   
C269 527.10 0.12 559.33 32.23   
C270 527.10 0.31 559.32 32.22   
C271 529.40 0.32 559.30 29.90   
C273 529.80 0.13 559.29 29.49   
C274 530.20 0.37 559.16 28.96   
C275 533.20 0.32 559.06 25.86   
C277 532.20 0.12 559.35 27.15   
C279 532.50 0.11 559.05 26.55   
C280 536.10 0.28 560.09 23.99   
C282 539.50 0.51 561.27 21.77   
C283 540.10 0.17 562.09 21.99   
C286 529.60 0.29 564.52 34.92   
C287 529.90 0.20 564.52 34.62   
C288 529.20 0.49 564.28 35.08   
C289 527.80 0.19 564.07 36.27   
C290 530.00 0.15 564.06 34.06   
C291 527.80 0.23 564.01 36.21   
C293 528.60 0.29 564.04 35.44   
C295 530.70 0.28 564.04 33.34   
C297 525.00 0.26 563.83 38.83   
C298 524.70 0.32 559.18 34.48   
C299 523.20 0.44 558.99 35.79   
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C301 532.50 0.24 558.89 26.39   
C302 533.50 0.16 558.99 25.49   
C303 523.00 0.44 558.44 35.44   
C304 522.50 0.09 558.02 35.52   
C305 524.00 0.25 558.05 34.05   
C306 527.50 0.09 558.09 30.59   
C308 530.30 0.19 558.50 28.20   
C309 531.50 0.22 558.74 27.24   
C310 533.00 0.15 558.98 25.98   
C311 529.00 0.17 557.89 28.89   
C312 529.30 0.19 557.76 28.46   
C313 529.80 0.25 557.59 27.79   
C314 530.40 0.33 557.42 27.02   
C316 532.40 0.03 557.15 24.75   
C317 521.20 1.02 557.03 35.83   
C318 519.80 0.55 556.40 36.60   
C319 520.00 0.14 555.81 35.81   
C327 535.40 0.36 556.48 21.08   
C328 534.30 0.18 556.62 22.32   
C331 535.20 0.38 556.88 21.68   
C332 535.10 0.10 557.01 21.91   
C333 529.30 0.34 564.40 35.10   
C335 527.90 0.09 566.22 38.32   
C336 528.70 0.30 566.26 37.56   
C337 529.40 0.13 566.28 36.88   
C338 528.30 0.06 567.21 38.91   
C340 528.80 0.23 567.99 39.19   
C341 529.00 0.13 568.60 39.60   
C343 527.80 0.28 561.53 33.73   
C344 528.40 0.24 561.29 32.89   
C346 528.10 0.16 560.94 32.84   
C348 523.70 0.39 560.52 36.82   
C349 527.20 0.36 560.82 33.62   
C351 524.86 0.97 559.47 34.61   
C352 522.90 0.56 559.33 36.43   
C353 522.60 0.21 558.40 35.80   
C354 521.30 0.72 557.36 36.06   
C355 520.20 0.46 556.79 36.59   
C362 508.70 2.08 537.04 28.34   
C363 505.00 2.08 537.44 32.44   
C364 542.00 0.20 563.84 21.84   
C365 544.00 0.20 563.87 19.87   
C366 544.00 0.20 563.90 19.90   
C367 552.00 0.10 563.90 11.90   
C368 552.00 0.10 563.87 11.87   
H1 552.00 0.00 564.09 12.09   
H2 540.00 0.00 573.48 33.48   
H3 533.35 0.00 564.45 31.10   
H4 551.50 0.00 563.89 12.39   
H5 541.40 0.00 563.66 22.26   
H6 524.60 0.00 565.05 40.45   
H7 539.50 0.00 563.09 23.59   
H8 529.00 0.00 571.27 42.27   
H9 517.00 0.00 542.22 25.22   
H10 522.40 0.00 558.12 35.72   
H11 537.30 0.00 563.25 25.95   
H12 515.00 0.00 543.15 28.15   
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H13 516.90 0.00 554.66 37.76   
H14 502.00 0.00 542.21 40.21   
H15 533.50 0.00 557.11 23.61   
H16 534.00 0.00 556.44 22.44   
H17 508.70 0.00 537.01 28.31   
H18 545.00 0.00 563.92 18.92   
H19 530.45 0.00 573.21 42.76   
H20 525.60 0.00 573.18 47.58   
H21 527.20 0.00 561.03 33.83   
H22 537.50 0.00 564.00 26.50   
H23 528.20 0.00 565.23 37.03   
SG1 582.60 -65.02 584.60 2.00   
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Combinación: Hid Sud 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem.
l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 
Pre. disp.
m.c.a. 
Coment. 
16 523.00 --- 576.24 53.24   
18 522.30 --- 575.38 53.08   
24 522.30 --- 553.98 31.68   
28 534.30 --- 563.06 28.76   
30 524.93 --- 559.37 34.44   
33 533.20 --- 565.12 31.92   
35 533.30 --- 564.13 30.83   
38 540.50 --- 563.72 23.22   
39 537.50 --- 563.27 25.77   
40 526.40 --- 563.78 37.38   
41 536.00 --- 564.06 28.06   
42 538.40 --- 564.18 25.78   
43 533.30 --- 563.05 29.75   
44 537.50 --- 563.28 25.78   
46 530.00 --- 575.85 45.85   
47 529.00 --- 566.30 37.30   
49 541.50 --- 563.82 22.32   
51 528.10 --- 565.29 37.19   
53 523.40 --- 554.67 31.27   
54 533.20 --- 563.01 29.81   
56 533.50 --- 575.74 42.24   
62 527.50 --- 560.46 32.96   
65 524.70 --- 559.59 34.89   
69 522.30 --- 555.80 33.50   
73 533.20 --- 565.21 32.01   
76 534.80 --- 564.34 29.54   
77 535.00 --- 564.34 29.34   
83 532.10 --- 564.17 32.07   
84 553.20 --- 564.05 10.85   
86 540.00 --- 575.28 35.28   
87 553.30 --- 564.08 10.78   
89 534.00 --- 564.36 30.36   
91 529.10 --- 565.51 36.41   
95 529.40 --- 565.18 35.78   
99 524.60 --- 565.06 40.46   
107 520.30 --- 577.27 56.97   
123 533.50 --- 575.75 42.25   
126 524.00 --- 576.06 52.06   
128 539.89 --- 573.48 33.59   
134 552.00 --- 563.91 11.91   
135 531.00 --- 573.22 42.22   
144 522.30 --- 571.85 49.55   
146 553.30 --- 564.11 10.81   
147 523.00 --- 559.65 36.65   
155 539.00 --- 563.56 24.56   
160 542.00 --- 563.73 21.73   
162 530.00 --- 564.67 34.67   
169 523.00 --- 559.24 36.24   
171 530.50 --- 564.43 33.93   
175 530.90 --- 564.33 33.43   
177 544.00 --- 563.80 19.80   
178 545.00 --- 563.93 18.93   
179 539.90 --- 573.49 33.59   
180 533.00 --- 564.23 31.23   
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187 536.50 --- 564.10 27.60   
190 536.50 --- 564.09 27.59   
194 538.80 --- 564.18 25.38   
197 536.50 --- 564.06 27.56   
205 545.00 --- 564.04 19.04   
208 517.00 --- 542.22 25.22   
210 540.00 --- 563.83 23.83   
211 518.50 --- 542.23 23.73   
218 553.20 --- 564.05 10.85   
221 555.00 --- 564.05 9.05   
230 537.20 --- 563.60 26.40   
231 537.20 --- 563.55 26.35   
235 541.00 --- 563.80 22.80   
236 542.00 --- 563.83 21.83   
238 544.00 --- 563.91 19.91   
239 544.00 --- 563.91 19.91   
248 531.10 --- 563.72 32.62   
252 531.10 --- 563.74 32.64   
254 532.90 --- 563.75 30.85   
259 532.90 --- 563.75 30.85   
278 534.40 --- 559.44 25.04   
284 529.20 --- 564.64 35.44   
285 529.20 --- 564.52 35.32   
296 526.40 --- 563.86 37.46   
300 522.80 --- 558.80 36.00   
307 528.70 --- 558.14 29.44   
334 529.20 --- 564.15 34.95   
342 529.20 --- 562.11 32.91   
350 525.00 --- 559.70 34.70   
358 518.80 --- 554.26 35.46   
362 538.04 --- 573.55 35.51   
C1 502.20 0.02 542.22 40.02   
C2 529.00 0.00 570.74 41.74   
C3 502.00 0.04 542.21 40.21   
C4 502.00 0.04 542.21 40.21   
C5 503.66 0.14 542.21 38.56   
C6 502.00 0.08 542.21 40.21   
C7 502.00 0.05 542.21 40.21   
C8 519.00 0.19 554.66 35.66   
C9 517.00 0.19 554.66 37.66   
C10 519.00 0.19 554.66 35.66   
C11 517.00 0.19 554.66 37.66   
C12 542.00 0.12 573.49 31.49   
C13 539.00 0.12 573.50 34.50   
C14 538.00 0.12 573.50 35.50   
C15 536.00 0.12 573.52 37.52   
C16 538.00 0.12 573.54 35.54   
C17 544.00 0.20 563.79 19.79   
C18 542.00 0.20 563.75 21.75   
C19 521.20 0.48 542.23 21.03   
C20 545.00 0.20 563.86 18.86   
C21 518.50 0.09 542.23 23.73   
C22 541.00 0.20 563.80 22.80   
C23 542.00 0.20 563.83 21.83   
C25 530.00 0.22 573.21 43.21   
C30 549.00 0.10 563.87 14.87   
C31 531.10 0.83 568.42 37.32   
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C32 532.10 0.34 567.36 35.26   
C33 517.00 0.21 542.22 25.22   
C34 533.80 0.21 565.16 31.36   
C35 517.00 0.21 542.22 25.22   
C36 535.10 0.44 563.86 28.76   
C37 536.40 0.50 563.63 27.23   
C38 536.80 0.44 563.42 26.62   
C39 513.00 0.21 542.24 29.24   
C40 538.40 0.21 563.28 24.88   
C41 537.10 0.17 563.23 26.13   
C42 536.80 0.07 563.15 26.35   
C43 514.00 0.21 542.26 28.26   
C44 534.90 0.21 563.05 28.15   
C45 536.20 0.10 563.05 26.85   
C46 536.70 0.39 563.06 26.36   
C47 536.90 0.30 563.07 26.17   
C48 539.00 0.10 563.69 24.69   
C49 537.20 0.06 563.09 25.89   
C50 537.00 0.13 563.11 26.11   
C51 535.50 0.33 563.05 27.55   
C52 534.80 0.32 563.05 28.25   
C53 534.30 0.11 563.05 28.75   
C54 541.00 0.10 563.76 22.76   
C55 533.60 0.57 563.01 29.41   
C56 533.80 0.20 563.02 29.22   
C57 534.20 0.26 563.03 28.83   
C58 544.00 0.10 563.88 19.88   
C59 533.80 0.07 563.04 29.24   
C60 551.50 0.10 563.88 12.38   
C61 530.50 0.37 561.76 31.26   
C63 527.50 0.07 560.10 32.60   
C64 526.00 0.63 560.12 34.12   
C66 523.20 0.31 557.84 34.64   
C70 524.70 0.23 555.27 30.57   
C72 523.40 0.03 554.75 31.35   
C73 512.00 0.19 542.20 30.20   
C74 507.80 0.34 540.20 32.40   
C75 503.00 0.08 538.95 35.95   
C76 502.40 0.03 538.46 36.06   
C79 529.00 0.26 569.40 40.40   
C80 527.40 0.27 570.30 42.90   
C81 524.70 0.35 570.93 46.23   
C82 522.80 0.19 571.48 48.68   
C83 529.00 0.22 567.24 38.24   
C84 529.60 0.23 566.77 37.17   
C85 529.20 0.12 566.47 37.27   
C86 528.40 0.25 566.25 37.85   
C87 528.20 0.37 566.00 37.80   
C88 528.60 0.11 565.69 37.09   
C89 528.10 0.06 565.56 37.46   
C90 529.40 0.65 565.93 36.53   
C93 529.70 0.41 565.31 35.61   
C96 528.40 0.30 565.22 36.82   
C97 528.00 0.59 565.24 37.24   
C98 525.50 0.14 565.18 39.68   
C100 521.00 0.53 565.05 44.05   
C107 523.80 0.19 565.05 41.25   
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C109 524.10 0.18 565.05 40.95   
C118 530.20 0.21 565.05 34.85   
C128 524.30 0.32 573.18 48.88 Pres. máx. 
C129 525.60 0.14 573.18 47.58   
C134 531.00 0.51 573.21 42.21   
C136 530.00 0.15 573.21 43.21   
C137 530.50 0.15 573.20 42.70   
C138 531.40 0.15 573.19 41.79   
C139 533.00 0.08 573.19 40.19   
C144 529.40 0.05 573.19 43.79   
C146 531.90 0.18 573.29 41.39   
C147 533.00 0.15 573.39 40.39   
C153 539.90 0.08 573.48 33.58   
C154 539.00 0.18 573.50 34.50   
C155 538.00 0.09 573.57 35.57   
C157 526.80 0.51 564.87 38.07   
C158 527.30 0.19 564.79 37.49   
C160 528.90 0.06 564.65 35.75   
C161 529.60 0.56 564.84 35.24   
C164 532.00 0.57 564.61 32.61   
C166 532.70 0.43 564.58 31.88   
C168 534.10 0.27 564.55 30.45   
C169 533.20 0.10 564.54 31.34   
C170 529.90 0.24 564.52 34.62   
C173 531.20 0.28 564.43 33.23   
C174 530.90 0.52 564.37 33.47   
C176 533.30 0.77 564.33 31.03   
C177 534.80 0.61 564.34 29.54   
C178 535.00 0.18 564.34 29.34   
C179 533.50 0.20 564.35 30.85   
C181 534.20 0.23 564.21 30.01   
C183 535.90 0.17 564.20 28.30   
C184 536.20 0.12 564.19 27.99   
C185 532.10 0.16 564.19 32.09   
C186 535.70 0.46 564.13 28.43   
C188 536.80 0.11 564.08 27.28   
C189 536.00 0.09 564.08 28.08   
C192 538.10 0.32 564.12 26.02   
C193 538.60 0.37 564.15 25.55   
C195 536.60 0.25 564.25 27.65   
C196 535.00 0.13 564.30 29.30   
C198 536.90 0.50 564.07 27.17   
C199 538.40 0.65 564.13 25.73   
C201 538.30 0.31 564.20 25.90   
C202 539.00 0.23 564.21 25.21   
C203 539.30 0.25 564.23 24.93   
C204 539.60 0.18 564.26 24.66   
C205 539.60 0.18 564.29 24.69   
C206 540.00 0.11 564.30 24.30   
C207 537.50 0.15 563.97 26.47   
C208 539.10 0.25 563.90 24.80   
C209 539.30 0.17 563.88 24.58   
C211 541.50 0.60 563.82 22.32   
C212 545.00 0.18 563.84 18.84   
C213 545.00 0.13 563.87 18.87   
C216 552.00 0.15 564.03 12.03   
C217 552.00 0.15 564.07 12.07   
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C219 553.30 2.08 564.10 10.80 Pres. min.
C222 553.00 1.04 564.05 11.05   
C223 540.80 0.28 563.79 22.99   
C224 540.50 0.27 563.76 23.26   
C225 540.60 0.23 563.68 23.08   
C228 540.00 0.39 563.63 23.63   
C229 537.60 0.41 563.61 26.01   
C232 535.70 0.29 563.33 27.63   
C235 539.60 0.33 562.89 23.29   
C236 540.00 0.20 562.62 22.62   
C237 537.80 0.38 563.61 25.81   
C238 541.80 0.46 563.72 21.92   
C239 545.00 0.10 563.78 18.78   
C240 545.90 0.15 563.80 17.90   
C243 540.40 0.20 563.74 23.34   
C244 540.50 0.35 563.76 23.26   
C245 540.80 0.10 563.79 22.99   
C247 532.80 0.34 563.67 30.87   
C249 531.00 0.00 563.73 32.73   
C251 535.00 0.12 563.73 28.73   
C253 531.00 0.36 563.74 32.74   
C256 531.40 0.20 563.76 32.36   
C258 527.50 0.15 563.78 36.28   
C260 535.00 0.15 563.73 28.73   
C261 537.60 0.16 563.73 26.13   
C262 531.40 0.17 563.76 32.36   
C264 528.30 0.34 563.77 35.47   
C266 529.40 0.13 563.76 34.36   
C267 527.10 0.26 563.79 36.69   
C269 527.10 0.12 559.33 32.23   
C270 527.10 0.31 559.32 32.22   
C271 529.40 0.32 559.30 29.90   
C273 529.80 0.13 559.29 29.49   
C274 530.20 0.37 559.16 28.96   
C275 533.20 0.32 559.06 25.86   
C277 532.20 0.12 559.35 27.15   
C279 532.50 0.11 559.05 26.55   
C280 536.10 0.28 560.09 23.99   
C282 539.50 0.51 561.27 21.77   
C283 540.10 0.17 562.09 21.99   
C286 529.60 0.29 564.52 34.92   
C287 529.90 0.20 564.52 34.62   
C288 529.20 0.49 564.28 35.08   
C289 527.80 0.19 564.07 36.27   
C290 530.00 0.15 564.06 34.06   
C291 527.80 0.23 564.01 36.21   
C293 528.60 0.29 564.04 35.44   
C295 530.70 0.28 564.04 33.34   
C297 525.00 0.26 563.83 38.83   
C298 524.70 0.32 559.18 34.48   
C299 523.20 0.44 558.99 35.79   
C301 532.50 0.24 558.89 26.39   
C302 533.50 0.16 558.99 25.49   
C303 523.00 0.44 558.44 35.44   
C304 522.50 0.09 558.02 35.52   
C305 524.00 0.25 558.05 34.05   
C306 527.50 0.09 558.09 30.59   
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C308 530.30 0.19 558.50 28.20   
C309 531.50 0.22 558.74 27.24   
C310 533.00 0.15 558.98 25.98   
C311 529.00 0.17 557.89 28.89   
C312 529.30 0.19 557.76 28.46   
C313 529.80 0.25 557.59 27.79   
C314 530.40 0.33 557.42 27.02   
C316 532.40 0.03 557.15 24.75   
C317 521.20 1.02 557.03 35.83   
C318 519.80 0.55 556.40 36.60   
C319 520.00 0.14 555.81 35.81   
C327 535.40 0.36 556.48 21.08   
C328 534.30 0.18 556.62 22.32   
C331 535.20 0.38 556.88 21.68   
C332 535.10 0.10 557.01 21.91   
C333 529.30 0.34 564.40 35.10   
C335 527.90 0.09 566.22 38.32   
C336 528.70 0.30 566.26 37.56   
C337 529.40 0.13 566.28 36.88   
C338 528.30 0.06 567.21 38.91   
C340 528.80 0.23 567.99 39.19   
C341 529.00 0.13 568.60 39.60   
C343 527.80 0.28 561.53 33.73   
C344 528.40 0.24 561.29 32.89   
C346 528.10 0.16 560.94 32.84   
C348 523.70 0.39 560.52 36.82   
C349 527.20 0.36 560.82 33.62   
C351 524.86 0.97 559.47 34.61   
C352 522.90 0.56 559.33 36.43   
C353 522.60 0.21 558.40 35.80   
C354 521.30 0.72 557.36 36.06   
C355 520.20 0.46 556.79 36.59   
C362 508.70 2.08 537.04 28.34   
C363 505.00 2.08 537.44 32.44   
C364 542.00 0.20 563.84 21.84   
C365 544.00 0.20 563.87 19.87   
C366 544.00 0.20 563.90 19.90   
C367 552.00 0.10 563.90 11.90   
C368 552.00 0.10 563.87 11.87   
H1 552.00 0.00 564.09 12.09   
H2 540.00 0.00 573.48 33.48   
H3 533.35 0.00 564.45 31.10   
H4 551.50 0.00 563.89 12.39   
H5 541.40 0.00 563.66 22.26   
H6 524.60 0.00 565.05 40.45   
H7 539.50 0.00 563.09 23.59   
H8 529.00 0.00 571.27 42.27   
H9 517.00 0.00 542.22 25.22   
H10 522.40 0.00 558.12 35.72   
H11 537.30 0.00 563.25 25.95   
H12 515.00 16.60 543.15 28.15   
H13 516.90 0.00 554.66 37.76   
H14 502.00 0.00 542.21 40.21   
H15 533.50 0.00 557.11 23.61   
H16 534.00 0.00 556.44 22.44   
H17 508.70 16.60 537.01 28.31   
H18 545.00 0.00 563.92 18.92   
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H19 530.45 0.00 573.21 42.76   
H20 525.60 0.00 573.18 47.58   
H21 527.20 0.00 561.03 33.83   
H22 537.50 0.00 564.00 26.50   
H23 528.20 0.00 565.23 37.03   
SG1 582.60 -98.22 584.60 2.00   
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Combinación: Hid Sud Est 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem.
l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 
Pre. disp.
m.c.a. 
Coment. 
16 523.00 --- 576.24 53.24   
18 522.30 --- 575.39 53.09   
24 522.30 --- 557.02 34.72   
28 534.30 --- 563.48 29.18   
30 524.93 --- 558.81 33.88   
33 533.20 --- 565.43 32.23   
35 533.30 --- 564.49 31.19   
38 540.50 --- 563.49 22.99   
39 537.50 --- 563.68 26.18   
40 526.40 --- 563.56 37.16   
41 536.00 --- 563.87 27.87   
42 538.40 --- 563.99 25.59   
43 533.30 --- 563.47 30.17   
44 537.50 --- 563.69 26.19   
46 530.00 --- 575.85 45.85   
47 529.00 --- 566.24 37.24   
49 541.50 --- 563.59 22.09   
51 528.10 --- 565.19 37.09   
53 523.40 --- 557.39 33.99   
54 533.20 --- 563.44 30.24   
56 533.50 --- 575.73 42.23   
62 527.50 --- 561.06 33.56   
65 524.70 --- 560.26 35.56   
69 522.30 --- 558.07 35.77   
73 533.20 --- 565.51 32.31   
76 534.80 --- 564.18 29.38   
77 535.00 --- 564.18 29.18   
83 532.10 --- 564.00 31.90   
84 553.20 --- 563.81 10.61   
86 540.00 --- 575.26 35.26   
87 553.30 --- 563.84 10.54   
89 534.00 --- 564.13 30.13   
91 529.10 --- 565.42 36.32   
95 529.40 --- 565.08 35.68   
99 524.60 --- 564.94 40.34   
107 520.30 --- 577.27 56.97   
123 533.50 --- 575.74 42.24   
126 524.00 --- 576.05 52.05   
128 539.89 --- 573.48 33.59   
134 552.00 --- 563.66 11.66   
135 531.00 --- 573.22 42.22   
144 522.30 --- 571.86 49.56   
146 553.30 --- 563.87 10.57   
147 523.00 --- 560.26 37.26   
155 539.00 --- 563.27 24.27   
160 542.00 --- 563.46 21.46   
162 530.00 --- 564.54 34.54   
169 523.00 --- 559.50 36.50   
171 530.50 --- 564.29 33.79   
175 530.90 --- 564.17 33.27   
177 544.00 --- 563.55 19.55   
178 545.00 --- 563.68 18.68   
179 539.90 --- 573.49 33.59   
180 533.00 --- 564.06 31.06   
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187 536.50 --- 563.91 27.41   
190 536.50 --- 563.90 27.40   
194 538.80 --- 563.99 25.19   
197 536.50 --- 563.86 27.36   
205 545.00 --- 563.80 18.80   
208 517.00 --- 542.22 25.22   
210 540.00 --- 563.59 23.59   
211 518.50 --- 542.23 23.73   
218 553.20 --- 563.81 10.61   
221 555.00 --- 563.81 8.81   
230 537.20 --- 563.34 26.14   
231 537.20 --- 563.28 26.08   
235 541.00 --- 563.53 22.53   
236 542.00 --- 563.57 21.57   
238 544.00 --- 563.66 19.66   
239 544.00 --- 563.66 19.66   
248 531.10 --- 563.49 32.39   
252 531.10 --- 563.51 32.41   
254 532.90 --- 563.52 30.62   
259 532.90 --- 563.52 30.62   
278 534.40 --- 558.50 24.10   
284 529.20 --- 564.53 35.33   
285 529.20 --- 564.39 35.19   
296 526.40 --- 563.64 37.24   
300 522.80 --- 557.91 35.11   
307 528.70 --- 556.25 27.55   
334 529.20 --- 564.12 34.92   
342 529.20 --- 562.18 32.98   
350 525.00 --- 559.51 34.51   
358 518.80 --- 556.69 37.89   
362 538.04 --- 573.55 35.51   
C1 502.20 0.02 542.22 40.02   
C2 529.00 0.00 570.75 41.75   
C3 502.00 0.04 542.21 40.21   
C4 502.00 0.04 542.21 40.21   
C5 503.66 0.14 542.21 38.56   
C6 502.00 0.08 542.21 40.21   
C7 502.00 0.05 542.21 40.21   
C8 519.00 0.19 557.38 38.38   
C9 517.00 0.19 557.38 40.38   
C10 519.00 0.19 557.38 38.38   
C11 517.00 0.19 557.38 40.38   
C12 542.00 0.12 573.49 31.49   
C13 539.00 0.12 573.50 34.50   
C14 538.00 0.12 573.50 35.50   
C15 536.00 0.12 573.52 37.52   
C16 538.00 0.12 573.54 35.54   
C17 544.00 0.20 563.53 19.53   
C18 542.00 0.20 563.49 21.49   
C19 521.20 0.48 542.23 21.03   
C20 545.00 0.20 563.61 18.61   
C21 518.50 0.09 542.23 23.73   
C22 541.00 0.20 563.54 22.54   
C23 542.00 0.20 563.58 21.58   
C25 530.00 0.22 573.21 43.21   
C30 549.00 0.10 563.61 14.61   
C31 531.10 0.83 568.55 37.45   
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C32 532.10 0.34 567.54 35.44   
C33 517.00 0.21 542.22 25.22   
C34 533.80 0.21 565.46 31.66   
C35 517.00 0.21 542.22 25.22   
C36 535.10 0.44 564.23 29.13   
C37 536.40 0.50 564.01 27.61   
C38 536.80 0.44 563.81 27.01   
C39 513.00 0.21 542.24 29.24   
C40 538.40 0.21 563.68 25.28   
C41 537.10 0.17 563.64 26.54   
C42 536.80 0.07 563.57 26.77   
C43 514.00 0.21 542.26 28.26   
C44 534.90 0.21 563.47 28.57   
C45 536.20 0.10 563.47 27.27   
C46 536.70 0.39 563.48 26.78   
C47 536.90 0.30 563.49 26.59   
C48 539.00 0.10 563.41 24.41   
C49 537.20 0.06 563.51 26.31   
C50 537.00 0.13 563.53 26.53   
C51 535.50 0.33 563.47 27.97   
C52 534.80 0.32 563.47 28.67   
C53 534.30 0.11 563.48 29.18   
C54 541.00 0.10 563.50 22.50   
C55 533.60 0.57 563.44 29.84   
C56 533.80 0.20 563.44 29.64   
C57 534.20 0.26 563.45 29.25   
C58 544.00 0.10 563.62 19.62   
C59 533.80 0.07 563.46 29.66   
C60 551.50 0.10 563.62 12.12   
C61 530.50 0.37 562.27 31.77   
C63 527.50 0.07 560.73 33.23   
C64 526.00 0.63 560.75 34.75   
C66 523.20 0.31 559.24 36.04   
C70 524.70 0.23 557.75 33.05   
C72 523.40 0.03 557.44 34.04   
C73 512.00 0.19 548.57 36.57   
C74 507.80 0.34 548.14 40.34   
C75 503.00 0.08 547.90 44.90   
C76 502.40 0.03 547.80 45.40   
C79 529.00 0.26 569.39 40.39   
C80 527.40 0.27 570.29 42.89   
C81 524.70 0.35 570.93 46.23   
C82 522.80 0.19 571.48 48.68   
C83 529.00 0.22 567.19 38.19   
C84 529.60 0.23 566.71 37.11   
C85 529.20 0.12 566.40 37.20   
C86 528.40 0.25 566.17 37.77   
C87 528.20 0.37 565.92 37.72   
C88 528.60 0.11 565.60 37.00   
C89 528.10 0.06 565.47 37.37   
C90 529.40 0.65 565.85 36.45   
C93 529.70 0.41 565.21 35.51   
C96 528.40 0.30 565.12 36.72   
C97 528.00 0.59 565.13 37.13   
C98 525.50 0.14 565.07 39.57   
C100 521.00 0.53 564.93 43.93   
C107 523.80 0.19 564.93 41.13   
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C109 524.10 0.18 564.93 40.83   
C118 530.20 0.21 564.93 34.73   
C128 524.30 0.32 573.18 48.88 Pres. máx. 
C129 525.60 0.14 573.18 47.58   
C134 531.00 0.51 573.21 42.21   
C136 530.00 0.15 573.21 43.21   
C137 530.50 0.15 573.20 42.70   
C138 531.40 0.15 573.19 41.79   
C139 533.00 0.08 573.19 40.19   
C144 529.40 0.05 573.19 43.79   
C146 531.90 0.18 573.29 41.39   
C147 533.00 0.15 573.39 40.39   
C153 539.90 0.08 573.48 33.58   
C154 539.00 0.18 573.50 34.50   
C155 538.00 0.09 573.57 35.57   
C157 526.80 0.51 564.75 37.95   
C158 527.30 0.19 564.66 37.36   
C160 528.90 0.06 564.52 35.62   
C161 529.60 0.56 564.72 35.12   
C164 532.00 0.57 564.47 32.47   
C166 532.70 0.43 564.44 31.74   
C168 534.10 0.27 564.41 30.31   
C169 533.20 0.10 564.40 31.20   
C170 529.90 0.24 564.38 34.48   
C173 531.20 0.28 564.29 33.09   
C174 530.90 0.52 564.22 33.32   
C176 533.30 0.77 564.17 30.87   
C177 534.80 0.61 564.18 29.38   
C178 535.00 0.18 564.18 29.18   
C179 533.50 0.20 564.19 30.69   
C181 534.20 0.23 564.04 29.84   
C183 535.90 0.17 564.03 28.13   
C184 536.20 0.12 564.02 27.82   
C185 532.10 0.16 564.01 31.91   
C186 535.70 0.46 563.94 28.24   
C188 536.80 0.11 563.89 27.09   
C189 536.00 0.09 563.89 27.89   
C192 538.10 0.32 563.93 25.83   
C193 538.60 0.37 563.96 25.36   
C195 536.60 0.25 564.07 27.47   
C196 535.00 0.13 564.13 29.13   
C198 536.90 0.50 563.87 26.97   
C199 538.40 0.65 563.93 25.53   
C201 538.30 0.31 564.00 25.70   
C202 539.00 0.23 564.01 25.01   
C203 539.30 0.25 564.02 24.72   
C204 539.60 0.18 564.05 24.45   
C205 539.60 0.18 564.07 24.47   
C206 540.00 0.11 564.08 24.08   
C207 537.50 0.15 563.76 26.26   
C208 539.10 0.25 563.68 24.58   
C209 539.30 0.17 563.66 24.36   
C211 541.50 0.60 563.59 22.09   
C212 545.00 0.18 563.60 18.60   
C213 545.00 0.13 563.63 18.63   
C216 552.00 0.15 563.79 11.79   
C217 552.00 0.15 563.83 11.83   
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C219 553.30 2.08 563.86 10.56 Pres. min.
C222 553.00 1.04 563.81 10.81   
C223 540.80 0.28 563.55 22.75   
C224 540.50 0.27 563.52 23.02   
C225 540.60 0.23 563.44 22.84   
C228 540.00 0.39 563.38 23.38   
C229 537.60 0.41 563.36 25.76   
C232 535.70 0.29 563.02 27.32   
C235 539.60 0.33 562.52 22.92   
C236 540.00 0.20 562.20 22.20   
C237 537.80 0.38 563.35 25.55   
C238 541.80 0.46 563.47 21.67   
C239 545.00 0.10 563.53 18.53   
C240 545.90 0.15 563.55 17.65   
C243 540.40 0.20 563.49 23.09   
C244 540.50 0.35 563.52 23.02   
C245 540.80 0.10 563.55 22.75   
C247 532.80 0.34 563.42 30.62   
C249 531.00 0.00 563.49 32.49   
C251 535.00 0.12 563.50 28.50   
C253 531.00 0.36 563.51 32.51   
C256 531.40 0.20 563.53 32.13   
C258 527.50 0.15 563.55 36.05   
C260 535.00 0.15 563.50 28.50   
C261 537.60 0.16 563.49 25.89   
C262 531.40 0.17 563.53 32.13   
C264 528.30 0.34 563.54 35.24   
C266 529.40 0.13 563.53 34.13   
C267 527.10 0.26 563.57 36.47   
C269 527.10 0.12 558.68 31.58   
C270 527.10 0.31 558.63 31.53   
C271 529.40 0.32 558.54 29.14   
C273 529.80 0.13 558.46 28.66   
C274 530.20 0.37 558.31 28.11   
C275 533.20 0.32 558.20 25.00   
C277 532.20 0.12 558.48 26.28   
C279 532.50 0.11 557.83 25.33   
C280 536.10 0.28 559.26 23.16   
C282 539.50 0.51 560.63 21.13   
C283 540.10 0.17 561.57 21.47   
C286 529.60 0.29 564.39 34.79   
C287 529.90 0.20 564.38 34.48   
C288 529.20 0.49 564.12 34.92   
C289 527.80 0.19 563.89 36.09   
C290 530.00 0.15 563.87 33.87   
C291 527.80 0.23 563.82 36.02   
C293 528.60 0.29 563.84 35.24   
C295 530.70 0.28 563.85 33.15   
C297 525.00 0.26 563.61 38.61   
C298 524.70 0.32 558.51 33.81   
C299 523.20 0.44 558.22 35.02   
C301 532.50 0.24 558.01 25.51   
C302 533.50 0.16 558.12 24.62   
C303 523.00 0.44 557.39 34.39   
C304 522.50 0.09 556.78 34.28   
C305 524.00 0.25 556.57 32.57   
C306 527.50 0.09 556.42 28.92   
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C308 530.30 0.19 556.89 26.59   
C309 531.50 0.22 557.31 25.81   
C310 533.00 0.15 557.70 24.70   
C311 529.00 0.17 554.42 25.42   
C312 529.30 0.19 553.46 24.16   
C313 529.80 0.25 552.17 22.37   
C314 530.40 0.33 550.84 20.44   
C316 532.40 0.03 548.50 16.10   
C317 521.20 1.02 556.61 35.41   
C318 519.80 0.55 556.53 36.73   
C319 520.00 0.14 556.47 36.47   
C327 535.40 0.36 548.15 12.75   
C328 534.30 0.18 548.15 13.85   
C331 535.20 0.38 548.15 12.95   
C332 535.10 0.10 548.15 13.05   
C333 529.30 0.34 564.33 35.03   
C335 527.90 0.09 566.17 38.27   
C336 528.70 0.30 566.20 37.50   
C337 529.40 0.13 566.22 36.82   
C338 528.30 0.06 567.17 38.87   
C340 528.80 0.23 567.96 39.16   
C341 529.00 0.13 568.57 39.57   
C343 527.80 0.28 561.73 33.93   
C344 528.40 0.24 561.53 33.13   
C346 528.10 0.16 561.26 33.16   
C348 523.70 0.39 560.93 37.23   
C349 527.20 0.36 560.75 33.55   
C351 524.86 0.97 559.49 34.63   
C352 522.90 0.56 559.49 36.59   
C353 522.60 0.21 558.76 36.16   
C354 521.30 0.72 557.83 36.53   
C355 520.20 0.46 557.33 37.13   
C362 508.70 2.08 547.60 38.90   
C363 505.00 2.08 547.62 42.62   
C364 542.00 0.20 563.58 21.58   
C365 544.00 0.20 563.61 19.61   
C366 544.00 0.20 563.65 19.65   
C367 552.00 0.10 563.64 11.64   
C368 552.00 0.10 563.62 11.62   
H1 552.00 0.00 563.85 11.85   
H2 540.00 0.00 573.48 33.48   
H3 533.35 0.00 564.30 30.95   
H4 551.50 0.00 563.63 12.13   
H5 541.40 0.00 563.41 22.01   
H6 524.60 0.00 564.93 40.33   
H7 539.50 0.00 562.73 23.23   
H8 529.00 0.00 571.28 42.28   
H9 517.00 0.00 542.22 25.22   
H10 522.40 0.00 558.50 36.10   
H11 537.30 0.00 563.66 26.36   
H12 515.00 0.00 548.79 33.79   
H13 516.90 0.00 557.38 40.48   
H14 502.00 0.00 542.21 40.21   
H15 533.50 16.60 548.15 14.65   
H16 534.00 16.60 548.15 14.15   
H17 508.70 0.00 547.61 38.91   
H18 545.00 0.00 563.67 18.67   
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H19 530.45 0.00 573.21 42.76   
H20 525.60 0.00 573.18 47.58   
H21 527.20 0.00 560.99 33.79   
H22 537.50 0.00 563.79 26.29   
H23 528.20 0.00 565.13 36.93   
SG1 582.60 -98.22 584.60 2.00   
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Combinación: Hid Centre Sud 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem.
l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 
Pre. disp.
m.c.a. 
Coment. 
16 523.00 --- 576.24 53.24   
18 522.30 --- 575.36 53.06   
24 522.30 --- 558.69 36.39   
28 534.30 --- 559.85 25.55   
30 524.93 --- 561.34 36.42   
33 533.20 --- 562.94 29.74   
35 533.30 --- 561.54 28.24   
38 540.50 --- 564.61 24.11   
39 537.50 --- 558.90 21.40   
40 526.40 --- 564.65 38.25   
41 536.00 --- 564.88 28.88   
42 538.40 --- 564.98 26.58   
43 533.30 --- 560.48 27.18   
44 537.50 --- 558.93 21.43   
46 530.00 --- 575.88 45.88   
47 529.00 --- 566.82 37.82   
49 541.50 --- 564.70 23.20   
51 528.10 --- 565.92 37.82   
53 523.40 --- 557.24 33.84   
54 533.20 --- 560.46 27.26   
56 533.50 --- 575.77 42.27   
62 527.50 --- 560.32 32.82   
65 524.70 --- 560.29 35.59   
69 522.30 --- 558.80 36.50   
73 533.20 --- 563.06 29.86   
76 534.80 --- 565.10 30.30   
77 535.00 --- 565.10 30.10   
83 532.10 --- 564.97 32.87   
84 553.20 --- 564.92 11.72   
86 540.00 --- 575.34 35.34   
87 553.30 --- 564.95 11.65   
89 534.00 --- 565.20 31.20   
91 529.10 --- 566.12 37.02   
95 529.40 --- 565.83 36.43   
99 524.60 --- 565.71 41.11   
107 520.30 --- 577.27 56.97   
123 533.50 --- 575.78 42.28   
126 524.00 --- 576.07 52.07   
128 539.89 --- 573.48 33.59   
134 552.00 --- 564.80 12.80   
135 531.00 --- 573.22 42.22   
144 522.30 --- 571.84 49.54   
146 553.30 --- 564.97 11.67   
147 523.00 --- 560.71 37.71   
155 539.00 --- 564.53 25.53   
160 542.00 --- 564.65 22.65   
162 530.00 --- 565.38 35.38   
169 523.00 --- 560.69 37.69   
171 530.50 --- 565.19 34.69   
175 530.90 --- 565.10 34.20   
177 544.00 --- 564.70 20.70   
178 545.00 --- 564.82 19.82   
179 539.90 --- 573.49 33.59   
180 533.00 --- 565.01 32.01   
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187 536.50 --- 564.91 28.41   
190 536.50 --- 564.90 28.40   
194 538.80 --- 564.99 26.19   
197 536.50 --- 564.88 28.38   
205 545.00 --- 564.91 19.91   
208 517.00 --- 542.23 25.23   
210 540.00 --- 564.70 24.70   
211 518.50 --- 542.23 23.73   
218 553.20 --- 564.92 11.72   
221 555.00 --- 564.92 9.92   
230 537.20 --- 564.51 27.31   
231 537.20 --- 564.48 27.28   
235 541.00 --- 564.71 23.71   
236 542.00 --- 564.74 22.74   
238 544.00 --- 564.80 20.80   
239 544.00 --- 564.80 20.80   
248 531.10 --- 564.61 33.51   
252 531.10 --- 564.62 33.52   
254 532.90 --- 564.62 31.72   
259 532.90 --- 564.62 31.72   
278 534.40 --- 561.51 27.11   
284 529.20 --- 565.37 36.17   
285 529.20 --- 565.26 36.06   
296 526.40 --- 564.71 38.31   
300 522.80 --- 561.06 38.26   
307 528.70 --- 560.75 32.05   
334 529.20 --- 564.96 35.76   
342 529.20 --- 563.22 34.02   
350 525.00 --- 561.47 36.47   
358 518.80 --- 559.15 40.35   
362 538.04 --- 573.55 35.51   
C1 502.20 0.02 542.22 40.02   
C2 529.00 0.00 570.69 41.69   
C3 502.00 0.04 542.21 40.21   
C4 502.00 0.04 542.21 40.21   
C5 503.66 0.14 542.21 38.56   
C6 502.00 0.08 542.21 40.21   
C7 502.00 0.05 542.21 40.21   
C8 519.00 0.19 556.09 37.09   
C9 517.00 0.19 554.92 37.92   
C10 519.00 0.19 555.09 36.09   
C11 517.00 0.19 555.33 38.33   
C12 542.00 0.12 573.49 31.49   
C13 539.00 0.12 573.50 34.50   
C14 538.00 0.12 573.50 35.50   
C15 536.00 0.12 573.52 37.52   
C16 538.00 0.12 573.54 35.54   
C17 544.00 0.20 564.69 20.69   
C18 542.00 0.20 564.67 22.67   
C19 521.20 0.48 542.23 21.03   
C20 545.00 0.20 564.76 19.76   
C21 518.50 0.09 542.23 23.73   
C22 541.00 0.20 564.72 23.72   
C23 542.00 0.20 564.74 22.74   
C25 530.00 0.22 573.21 43.21   
C30 549.00 0.10 564.77 15.77   
C31 531.10 0.83 567.51 36.41   
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C32 532.10 0.34 566.06 33.96   
C33 517.00 0.21 542.22 25.22   
C34 533.80 0.21 562.99 29.19   
C35 517.00 0.21 542.22 25.22   
C36 535.10 0.44 560.74 25.64   
C37 536.40 0.50 560.08 23.68   
C38 536.80 0.44 559.40 22.60   
C39 513.00 0.21 542.24 29.24   
C40 538.40 0.21 558.91 20.51   
C41 537.10 0.17 558.93 21.83   
C42 536.80 0.07 559.26 22.46   
C43 514.00 0.21 542.26 28.26   
C44 534.90 0.21 560.21 25.31   
C45 536.20 0.10 559.90 23.70   
C46 536.70 0.39 559.75 23.05   
C47 536.90 0.30 559.65 22.75   
C48 539.00 0.10 564.62 25.62   
C49 537.20 0.06 559.57 22.37   
C50 537.00 0.13 559.47 22.47   
C51 535.50 0.33 559.88 24.38   
C52 534.80 0.32 559.86 25.06   
C53 534.30 0.11 559.86 25.56   
C54 541.00 0.10 564.68 23.68   
C55 533.60 0.57 560.29 26.69   
C56 533.80 0.20 560.17 26.37   
C57 534.20 0.26 560.08 25.88   
C58 544.00 0.10 564.77 20.77   
C59 533.80 0.07 559.97 26.17   
C60 551.50 0.10 564.77 13.27   
C61 530.50 0.37 560.39 29.89   
C63 527.50 0.07 560.31 32.81   
C64 526.00 0.63 560.30 34.30   
C66 523.20 0.31 559.60 36.40   
C70 524.70 0.23 558.08 33.38   
C72 523.40 0.03 557.36 33.96   
C73 512.00 0.19 548.57 36.57   
C74 507.80 0.34 548.14 40.34   
C75 503.00 0.08 547.90 44.90   
C76 502.40 0.03 547.81 45.41   
C79 529.00 0.26 569.54 40.54   
C80 527.40 0.27 570.38 42.98   
C81 524.70 0.35 570.97 46.27   
C82 522.80 0.19 571.49 48.69   
C83 529.00 0.22 567.64 38.64   
C84 529.60 0.23 567.22 37.62   
C85 529.20 0.12 566.96 37.76   
C86 528.40 0.25 566.76 38.36   
C87 528.20 0.37 566.54 38.34   
C88 528.60 0.11 566.26 37.66   
C89 528.10 0.06 566.15 38.05   
C90 529.40 0.65 566.49 37.09   
C93 529.70 0.41 565.94 36.24   
C96 528.40 0.30 565.86 37.46   
C97 528.00 0.59 565.87 37.87   
C98 525.50 0.14 565.82 40.32   
C100 521.00 0.53 565.70 44.70   
C107 523.80 0.19 565.70 41.90   
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C109 524.10 0.18 565.70 41.60   
C118 530.20 0.21 565.70 35.50   
C128 524.30 0.32 573.18 48.88 Pres. máx. 
C129 525.60 0.14 573.18 47.58   
C134 531.00 0.51 573.21 42.21   
C136 530.00 0.15 573.21 43.21   
C137 530.50 0.15 573.20 42.70   
C138 531.40 0.15 573.19 41.79   
C139 533.00 0.08 573.19 40.19   
C144 529.40 0.05 573.19 43.79   
C146 531.90 0.18 573.29 41.39   
C147 533.00 0.15 573.39 40.39   
C153 539.90 0.08 573.48 33.58   
C154 539.00 0.18 573.50 34.50   
C155 538.00 0.09 573.57 35.57   
C157 526.80 0.51 565.55 38.75   
C158 527.30 0.19 565.48 38.18   
C160 528.90 0.06 565.36 36.46   
C161 529.60 0.56 565.53 35.93   
C164 532.00 0.57 565.33 33.33   
C166 532.70 0.43 565.30 32.60   
C168 534.10 0.27 565.28 31.18   
C169 533.20 0.10 565.27 32.07   
C170 529.90 0.24 565.26 35.36   
C173 531.20 0.28 565.18 33.98   
C174 530.90 0.52 565.13 34.23   
C176 533.30 0.77 565.10 31.80   
C177 534.80 0.61 565.10 30.30   
C178 535.00 0.18 565.10 30.10   
C179 533.50 0.20 565.12 31.62   
C181 534.20 0.23 565.00 30.80   
C183 535.90 0.17 564.99 29.09   
C184 536.20 0.12 564.98 28.78   
C185 532.10 0.16 564.98 32.88   
C186 535.70 0.46 564.93 29.23   
C188 536.80 0.11 564.89 28.09   
C189 536.00 0.09 564.89 28.89   
C192 538.10 0.32 564.93 26.83   
C193 538.60 0.37 564.95 26.35   
C195 536.60 0.25 565.03 28.43   
C196 535.00 0.13 565.07 30.07   
C198 536.90 0.50 564.89 27.99   
C199 538.40 0.65 564.94 26.54   
C201 538.30 0.31 565.01 26.71   
C202 539.00 0.23 565.03 26.03   
C203 539.30 0.25 565.05 25.75   
C204 539.60 0.18 565.08 25.48   
C205 539.60 0.18 565.11 25.51   
C206 540.00 0.11 565.13 25.13   
C207 537.50 0.15 564.81 27.31   
C208 539.10 0.25 564.76 25.66   
C209 539.30 0.17 564.74 25.44   
C211 541.50 0.60 564.70 23.20   
C212 545.00 0.18 564.72 19.72   
C213 545.00 0.13 564.75 19.75   
C216 552.00 0.15 564.90 12.90   
C217 552.00 0.15 564.94 12.94   
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C219 553.30 2.08 564.96 11.66 Pres. min.
C222 553.00 1.04 564.92 11.92   
C223 540.80 0.28 564.66 23.86   
C224 540.50 0.27 564.64 24.14   
C225 540.60 0.23 564.58 23.98   
C228 540.00 0.39 564.54 24.54   
C229 537.60 0.41 564.52 26.92   
C232 535.70 0.29 564.32 28.62   
C235 539.60 0.33 564.00 24.40   
C236 540.00 0.20 563.81 23.81   
C237 537.80 0.38 564.53 26.73   
C238 541.80 0.46 564.62 22.82   
C239 545.00 0.10 564.68 19.68   
C240 545.90 0.15 564.69 18.79   
C243 540.40 0.20 564.64 24.24   
C244 540.50 0.35 564.65 24.15   
C245 540.80 0.10 564.67 23.87   
C247 532.80 0.34 564.56 31.76   
C249 531.00 0.00 564.61 33.61   
C251 535.00 0.12 564.61 29.61   
C253 531.00 0.36 564.62 33.62   
C256 531.40 0.20 564.63 33.23   
C258 527.50 0.15 564.65 37.15   
C260 535.00 0.15 564.61 29.61   
C261 537.60 0.16 564.61 27.01   
C262 531.40 0.17 564.63 33.23   
C264 528.30 0.34 564.64 36.34   
C266 529.40 0.13 564.63 35.23   
C267 527.10 0.26 564.66 37.56   
C269 527.10 0.12 561.34 34.24   
C270 527.10 0.31 561.34 34.24   
C271 529.40 0.32 561.34 31.94   
C273 529.80 0.13 561.34 31.54   
C274 530.20 0.37 561.25 31.05   
C275 533.20 0.32 561.19 27.99   
C277 532.20 0.12 561.41 29.21   
C279 532.50 0.11 561.28 28.78   
C280 536.10 0.28 561.96 25.86   
C282 539.50 0.51 562.82 23.32   
C283 540.10 0.17 563.42 23.32   
C286 529.60 0.29 565.26 35.66   
C287 529.90 0.20 565.26 35.36   
C288 529.20 0.49 565.06 35.86   
C289 527.80 0.19 564.89 37.09   
C290 530.00 0.15 564.88 34.88   
C291 527.80 0.23 564.84 37.04   
C293 528.60 0.29 564.85 36.25   
C295 530.70 0.28 564.86 34.16   
C297 525.00 0.26 564.69 39.69   
C298 524.70 0.32 561.24 36.54   
C299 523.20 0.44 561.15 37.95   
C301 532.50 0.24 561.10 28.60   
C302 533.50 0.16 561.16 27.66   
C303 523.00 0.44 560.88 37.88   
C304 522.50 0.09 560.68 38.18   
C305 524.00 0.25 560.70 36.70   
C306 527.50 0.09 560.73 33.23   
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C308 530.30 0.19 560.95 30.65   
C309 531.50 0.22 561.09 29.59   
C310 533.00 0.15 561.23 28.23   
C311 529.00 0.17 560.62 31.62   
C312 529.30 0.19 560.55 31.25   
C313 529.80 0.25 560.46 30.66   
C314 530.40 0.33 560.37 29.97   
C316 532.40 0.03 560.24 27.84   
C317 521.20 1.02 560.21 39.01   
C318 519.80 0.55 559.92 40.12   
C319 520.00 0.14 559.68 39.68   
C327 535.40 0.36 559.94 24.54   
C328 534.30 0.18 559.99 25.69   
C331 535.20 0.38 560.11 24.91   
C332 535.10 0.10 560.17 25.07   
C333 529.30 0.34 565.17 35.87   
C335 527.90 0.09 566.75 38.85   
C336 528.70 0.30 566.78 38.08   
C337 529.40 0.13 566.80 37.40   
C338 528.30 0.06 567.61 39.31   
C340 528.80 0.23 568.30 39.50   
C341 529.00 0.13 568.83 39.83   
C343 527.80 0.28 562.63 34.83   
C344 528.40 0.24 562.38 33.98   
C346 528.10 0.16 562.03 33.93   
C348 523.70 0.39 561.60 37.90   
C349 527.20 0.36 562.28 35.08   
C351 524.86 0.97 561.12 36.26   
C352 522.90 0.56 560.87 37.97   
C353 522.60 0.21 560.42 37.82   
C354 521.30 0.72 560.08 38.78   
C355 520.20 0.46 559.92 39.72   
C362 508.70 2.08 547.62 38.92   
C363 505.00 2.08 547.63 42.63   
C364 542.00 0.20 564.74 22.74   
C365 544.00 0.20 564.77 20.77   
C366 544.00 0.20 564.79 20.79   
C367 552.00 0.10 564.79 12.79   
C368 552.00 0.10 564.77 12.77   
H1 552.00 0.00 564.95 12.95   
H2 540.00 0.00 573.48 33.48   
H3 533.35 0.00 565.19 31.84   
H4 551.50 0.00 564.78 13.28   
H5 541.40 0.00 564.56 23.16   
H6 524.60 0.00 565.70 41.10   
H7 539.50 0.00 564.17 24.67   
H8 529.00 0.00 571.24 42.24   
H9 517.00 0.00 542.22 25.22   
H10 522.40 0.00 560.33 37.93   
H11 537.30 16.60 558.82 21.52   
H12 515.00 0.00 548.78 33.78   
H13 516.90 16.60 554.89 37.99   
H14 502.00 0.00 542.21 40.21   
H15 533.50 0.00 560.22 26.72   
H16 534.00 0.00 559.92 25.92   
H17 508.70 0.00 547.63 38.93   
H18 545.00 0.00 564.81 19.81   
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H19 530.45 0.00 573.21 42.76   
H20 525.60 0.00 573.18 47.58   
H21 527.20 0.00 562.44 35.24   
H22 537.50 0.00 564.83 27.33   
H23 528.20 0.00 565.86 37.66   
SG1 582.60 -98.22 584.60 2.00   
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Combinación: Hid Est 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem.
l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 
Pre. disp.
m.c.a. 
Coment. 
16 523.00 --- 576.48 53.48   
18 522.30 --- 575.79 53.49   
24 522.30 --- 567.39 45.09   
28 534.30 --- 568.82 34.52   
30 524.93 --- 567.67 42.74   
33 533.20 --- 569.53 36.33   
35 533.30 --- 569.19 35.89   
38 540.50 --- 569.15 28.65   
39 537.50 --- 568.87 31.37   
40 526.40 --- 569.15 42.75   
41 536.00 --- 569.18 33.18   
42 538.40 --- 569.22 30.82   
43 533.30 --- 568.83 35.53   
44 537.50 --- 568.87 31.37   
46 530.00 --- 576.24 46.24   
47 529.00 --- 569.96 40.96   
49 541.50 --- 569.18 27.68   
51 528.10 --- 569.51 41.41   
53 523.40 --- 567.44 44.04   
54 533.20 --- 568.82 35.62   
56 533.50 --- 576.16 42.66   
62 527.50 --- 568.25 40.75   
65 524.70 --- 568.07 43.37   
69 522.30 --- 567.60 45.30   
73 533.20 --- 569.57 36.37   
76 534.80 --- 569.22 34.42   
77 535.00 --- 569.22 34.22   
83 532.10 --- 569.19 37.09   
84 553.20 --- 569.36 16.16   
86 540.00 --- 575.89 35.89   
87 553.30 --- 569.37 16.07   
89 534.00 --- 569.50 35.50   
91 529.10 --- 569.65 40.55   
95 529.40 --- 569.49 40.09   
99 524.60 --- 569.41 44.81   
107 520.30 --- 577.27 56.97   
123 533.50 --- 576.17 42.67   
126 524.00 --- 576.37 52.37   
128 539.89 --- 573.48 33.59   
134 552.00 --- 569.31 17.31   
135 531.00 --- 573.22 42.22   
144 522.30 --- 572.11 49.81   
146 553.30 --- 569.38 16.08   
147 523.00 --- 568.07 45.07   
155 539.00 --- 569.26 30.26   
160 542.00 --- 569.27 27.27   
162 530.00 --- 569.32 39.32   
169 523.00 --- 567.87 44.87   
171 530.50 --- 569.26 38.76   
175 530.90 --- 569.22 38.32   
177 544.00 --- 569.26 25.26   
178 545.00 --- 569.32 24.32   
179 539.90 --- 573.49 33.59   
180 533.00 --- 569.20 36.20   
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187 536.50 --- 569.19 32.69   
190 536.50 --- 569.19 32.69   
194 538.80 --- 569.22 30.42   
197 536.50 --- 569.19 32.69   
205 545.00 --- 569.35 24.35   
208 517.00 --- 534.65 17.65   
210 540.00 --- 569.18 29.18   
211 518.50 --- 536.16 17.66   
218 553.20 --- 569.36 16.16   
221 555.00 --- 569.36 14.36   
230 537.20 --- 569.16 31.96   
231 537.20 --- 569.16 31.96   
235 541.00 --- 569.29 28.29   
236 542.00 --- 569.29 27.29   
238 544.00 --- 569.31 25.31   
239 544.00 --- 569.31 25.31   
248 531.10 --- 569.15 38.05   
252 531.10 --- 569.15 38.05   
254 532.90 --- 569.15 36.25   
259 532.90 --- 569.15 36.25   
278 534.40 --- 569.17 34.77   
284 529.20 --- 569.36 40.16   
285 529.20 --- 569.31 40.11   
296 526.40 --- 569.16 42.76   
300 522.80 --- 567.49 44.69   
307 528.70 --- 567.33 38.63   
334 529.20 --- 569.25 40.05   
342 529.20 --- 568.67 39.47   
350 525.00 --- 567.86 42.86   
358 518.80 --- 567.38 48.58   
362 538.04 --- 573.55 35.51   
C1 502.20 0.02 527.73 25.53   
C2 529.00 0.00 571.67 42.67   
C3 502.00 0.04 526.79 24.79   
C4 502.00 0.04 526.79 24.79   
C5 503.66 0.14 526.79 23.13   
C6 502.00 0.08 526.79 24.79   
C7 502.00 0.05 526.79 24.79   
C8 519.00 0.19 559.79 40.79   
C9 517.00 0.19 559.79 42.79   
C10 519.00 0.19 559.79 40.79   
C11 517.00 0.19 559.79 42.79   
C12 542.00 0.12 573.49 31.49   
C13 539.00 0.12 573.50 34.50   
C14 538.00 0.12 573.50 35.50   
C15 536.00 0.12 573.52 37.52   
C16 538.00 0.12 573.54 35.54   
C17 544.00 0.20 569.26 25.26   
C18 542.00 0.20 569.26 27.26   
C19 521.20 0.48 539.06 17.86   
C20 545.00 0.20 569.30 24.30   
C21 518.50 0.09 536.19 17.69   
C22 541.00 0.20 569.29 28.29   
C23 542.00 0.20 569.29 27.29   
C25 530.00 0.22 573.21 43.21   
C30 549.00 0.10 569.30 20.30   
C31 531.10 0.83 570.77 39.67   
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C32 532.10 0.34 570.35 38.25   
C33 517.00 0.21 534.25 17.25   
C34 533.80 0.21 569.55 35.75   
C35 517.00 0.21 533.97 16.97   
C36 535.10 0.44 569.07 33.97   
C37 536.40 0.50 568.98 32.58   
C38 536.80 0.44 568.91 32.11   
C39 513.00 0.21 538.08 25.08   
C40 538.40 0.21 568.87 30.47   
C41 537.10 0.17 568.86 31.76   
C42 536.80 0.07 568.84 32.04   
C43 514.00 0.21 540.35 26.35   
C44 534.90 0.21 568.82 33.92   
C45 536.20 0.10 568.82 32.62   
C46 536.70 0.39 568.82 32.12   
C47 536.90 0.30 568.82 31.92   
C48 539.00 0.10 569.27 30.27   
C49 537.20 0.06 568.82 31.62   
C50 537.00 0.13 568.83 31.83   
C51 535.50 0.33 568.82 33.32   
C52 534.80 0.32 568.82 34.02   
C53 534.30 0.11 568.82 34.52   
C54 541.00 0.10 569.27 28.27   
C55 533.60 0.57 568.82 35.22   
C56 533.80 0.20 568.82 35.02   
C57 534.20 0.26 568.82 34.62   
C58 544.00 0.10 569.30 25.30   
C59 533.80 0.07 568.82 35.02   
C60 551.50 0.10 569.30 17.80   
C61 530.50 0.37 568.53 38.03   
C63 527.50 0.07 568.18 40.68   
C64 526.00 0.63 568.17 42.17   
C66 523.20 0.31 567.85 44.65   
C70 524.70 0.23 567.53 42.83   
C72 523.40 0.03 567.46 44.06   
C73 512.00 0.19 548.55 36.55   
C74 507.80 0.34 548.15 40.35   
C75 503.00 0.08 547.93 44.93   
C76 502.40 0.03 547.84 45.44   
C79 529.00 0.26 571.15 42.15   
C80 527.40 0.27 571.49 44.09   
C81 524.70 0.35 571.74 47.04   
C82 522.80 0.19 571.97 49.17 Pres. máx. 
C83 529.00 0.22 570.31 41.31   
C84 529.60 0.23 570.11 40.51   
C85 529.20 0.12 569.98 40.78   
C86 528.40 0.25 569.89 41.49   
C87 528.20 0.37 569.78 41.58   
C88 528.60 0.11 569.66 41.06   
C89 528.10 0.06 569.61 41.51   
C90 529.40 0.65 569.81 40.41   
C93 529.70 0.41 569.55 39.85   
C96 528.40 0.30 569.49 41.09   
C97 528.00 0.59 569.50 41.50   
C98 525.50 0.14 569.46 43.96   
C100 521.00 0.53 569.40 48.40   
C107 523.80 0.19 569.39 45.59   
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C109 524.10 0.18 569.39 45.29   
C118 530.20 0.21 569.39 39.19   
C128 524.30 0.32 573.18 48.88   
C129 525.60 0.14 573.18 47.58   
C134 531.00 0.51 573.21 42.21   
C136 530.00 0.15 573.21 43.21   
C137 530.50 0.15 573.20 42.70   
C138 531.40 0.15 573.19 41.79   
C139 533.00 0.08 573.19 40.19   
C144 529.40 0.05 573.19 43.79   
C146 531.90 0.18 573.29 41.39   
C147 533.00 0.15 573.39 40.39   
C153 539.90 0.08 573.48 33.58   
C154 539.00 0.18 573.50 34.50   
C155 538.00 0.09 573.57 35.57   
C157 526.80 0.51 569.35 42.55   
C158 527.30 0.19 569.33 42.03   
C160 528.90 0.06 569.29 40.39   
C161 529.60 0.56 569.37 39.77   
C164 532.00 0.57 569.29 37.29   
C166 532.70 0.43 569.28 36.58   
C168 534.10 0.27 569.27 35.17   
C169 533.20 0.10 569.27 36.07   
C170 529.90 0.24 569.29 39.39   
C173 531.20 0.28 569.26 38.06   
C174 530.90 0.52 569.23 38.33   
C176 533.30 0.77 569.22 35.92   
C177 534.80 0.61 569.22 34.42   
C178 535.00 0.18 569.22 34.22   
C179 533.50 0.20 569.23 35.73   
C181 534.20 0.23 569.20 35.00   
C183 535.90 0.17 569.20 33.30   
C184 536.20 0.12 569.20 33.00   
C185 532.10 0.16 569.20 37.10   
C186 535.70 0.46 569.19 33.49   
C188 536.80 0.11 569.19 32.39   
C189 536.00 0.09 569.19 33.19   
C192 538.10 0.32 569.19 31.09   
C193 538.60 0.37 569.20 30.60   
C195 536.60 0.25 569.22 32.62   
C196 535.00 0.13 569.23 34.23   
C198 536.90 0.50 569.19 32.29   
C199 538.40 0.65 569.20 30.80   
C201 538.30 0.31 569.26 30.96   
C202 539.00 0.23 569.28 30.28   
C203 539.30 0.25 569.31 30.01   
C204 539.60 0.18 569.35 29.75   
C205 539.60 0.18 569.40 29.80   
C206 540.00 0.11 569.42 29.42   
C207 537.50 0.15 569.18 31.68   
C208 539.10 0.25 569.18 30.08   
C209 539.30 0.17 569.18 29.88   
C211 541.50 0.60 569.19 27.69   
C212 545.00 0.18 569.22 24.22   
C213 545.00 0.13 569.24 24.24   
C216 552.00 0.15 569.34 17.34   
C217 552.00 0.15 569.36 17.36   
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C219 553.30 2.08 569.38 16.08 Pres. min.
C222 553.00 1.04 569.35 16.35   
C223 540.80 0.28 569.17 28.37   
C224 540.50 0.27 569.16 28.66   
C225 540.60 0.23 569.15 28.55   
C228 540.00 0.39 569.15 29.15   
C229 537.60 0.41 569.15 31.55   
C232 535.70 0.29 569.16 33.46   
C235 539.60 0.33 569.17 29.57   
C236 540.00 0.20 569.18 29.18   
C237 537.80 0.38 569.17 31.37   
C238 541.80 0.46 569.18 27.38   
C239 545.00 0.10 569.22 24.22   
C240 545.90 0.15 569.22 23.32   
C243 540.40 0.20 569.18 28.78   
C244 540.50 0.35 569.18 28.68   
C245 540.80 0.10 569.18 28.38   
C247 532.80 0.34 569.15 36.35   
C249 531.00 0.00 569.15 38.15   
C251 535.00 0.12 569.15 34.15   
C253 531.00 0.36 569.15 38.15   
C256 531.40 0.20 569.15 37.75   
C258 527.50 0.15 569.15 41.65   
C260 535.00 0.15 569.15 34.15   
C261 537.60 0.16 569.15 31.55   
C262 531.40 0.17 569.15 37.75   
C264 528.30 0.34 569.15 40.85   
C266 529.40 0.13 569.15 39.75   
C267 527.10 0.26 569.16 42.06   
C269 527.10 0.12 567.62 40.52   
C270 527.10 0.31 567.60 40.50   
C271 529.40 0.32 567.56 38.16   
C273 529.80 0.13 567.54 37.74   
C274 530.20 0.37 567.52 37.32   
C275 533.20 0.32 567.50 34.30   
C277 532.20 0.12 567.53 35.33   
C279 532.50 0.11 567.32 34.82   
C280 536.10 0.28 569.17 33.07   
C282 539.50 0.51 569.17 29.67   
C283 540.10 0.17 569.17 29.07   
C286 529.60 0.29 569.29 39.69   
C287 529.90 0.20 569.29 39.39   
C288 529.20 0.49 569.24 40.04   
C289 527.80 0.19 569.19 41.39   
C290 530.00 0.15 569.19 39.19   
C291 527.80 0.23 569.18 41.38   
C293 528.60 0.29 569.18 40.58   
C295 530.70 0.28 569.18 38.48   
C297 525.00 0.26 569.16 44.16   
C298 524.70 0.32 567.61 42.91   
C299 523.20 0.44 567.54 44.34   
C301 532.50 0.24 567.49 34.99   
C302 533.50 0.16 567.50 34.00   
C303 523.00 0.44 567.44 44.44   
C304 522.50 0.09 567.38 44.88   
C305 524.00 0.25 567.36 43.36   
C306 527.50 0.09 567.34 39.84   
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C308 530.30 0.19 567.32 37.02   
C309 531.50 0.22 567.32 35.82   
C310 533.00 0.15 567.32 34.32   
C311 529.00 0.17 567.32 38.32   
C312 529.30 0.19 567.32 38.02   
C313 529.80 0.25 567.31 37.51   
C314 530.40 0.33 567.31 36.91   
C316 532.40 0.03 567.31 34.91   
C317 521.20 1.02 567.37 46.17   
C318 519.80 0.55 567.38 47.58   
C319 520.00 0.14 567.38 47.38   
C327 535.40 0.36 567.32 31.92   
C328 534.30 0.18 567.32 33.02   
C331 535.20 0.38 567.31 32.11   
C332 535.10 0.10 567.31 32.21   
C333 529.30 0.34 569.30 40.00   
C335 527.90 0.09 569.94 42.04   
C336 528.70 0.30 569.95 41.25   
C337 529.40 0.13 569.95 40.55   
C338 528.30 0.06 570.30 42.00   
C340 528.80 0.23 570.61 41.81   
C341 529.00 0.13 570.85 41.85   
C343 527.80 0.28 568.52 40.72   
C344 528.40 0.24 568.45 40.05   
C346 528.10 0.16 568.36 40.26   
C348 523.70 0.39 568.26 44.56   
C349 527.20 0.36 568.23 41.03   
C351 524.86 0.97 567.86 43.00   
C352 522.90 0.56 567.86 44.96   
C353 522.60 0.21 567.73 45.13   
C354 521.30 0.72 567.55 46.25   
C355 520.20 0.46 567.48 47.28   
C362 508.70 2.08 547.66 38.96   
C363 505.00 2.08 547.67 42.67   
C364 542.00 0.20 569.29 27.29   
C365 544.00 0.20 569.30 25.30   
C366 544.00 0.20 569.31 25.31   
C367 552.00 0.10 569.31 17.31   
C368 552.00 0.10 569.30 17.30   
H1 552.00 0.00 569.37 17.37   
H2 540.00 0.00 573.48 33.48   
H3 533.35 0.00 569.25 35.90   
H4 551.50 0.00 569.31 17.81   
H5 541.40 0.00 569.15 27.75   
H6 524.60 0.00 569.39 44.79   
H7 539.50 0.00 569.22 29.72   
H8 529.00 0.00 571.88 42.88   
H9 517.00 16.60 533.74 16.74   
H10 522.40 0.00 567.68 45.28   
H11 537.30 0.00 568.86 31.56   
H12 515.00 0.00 548.76 33.76   
H13 516.90 0.00 559.79 42.89   
H14 502.00 16.60 526.79 24.79   
H15 533.50 0.00 567.31 33.81   
H16 534.00 0.00 567.33 33.33   
H17 508.70 0.00 547.67 38.97   
H18 545.00 0.00 569.32 24.32   
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H19 530.45 0.00 573.21 42.76   
H20 525.60 0.00 573.18 47.58   
H21 527.20 0.00 568.30 41.10   
H22 537.50 0.00 569.18 31.68   
H23 528.20 0.00 569.50 41.30   
SG1 582.60 -98.22 584.60 2.00   
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Combinación: Hid Nord Est 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem.
l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 
Pre. disp.
m.c.a. 
Coment. 
16 523.00 --- 576.24 53.24   
18 522.30 --- 575.88 53.58   
24 522.30 --- 567.21 44.91   
28 534.30 --- 568.69 34.39   
30 524.93 --- 567.48 42.56   
33 533.20 --- 569.42 36.22   
35 533.30 --- 569.07 35.77   
38 540.50 --- 568.80 28.30   
39 537.50 --- 568.74 31.24   
40 526.40 --- 568.80 42.40   
41 536.00 --- 568.85 32.85   
42 538.40 --- 568.88 30.48   
43 533.30 --- 568.70 35.40   
44 537.50 --- 568.74 31.24   
46 530.00 --- 574.87 44.87   
47 529.00 --- 569.76 40.76   
49 541.50 --- 568.82 27.32   
51 528.10 --- 569.26 41.16   
53 523.40 --- 567.26 43.86   
54 533.20 --- 568.69 35.49   
56 533.50 --- 574.67 41.17   
62 527.50 --- 568.08 40.58   
65 524.70 --- 567.89 43.19   
69 522.30 --- 567.42 45.12   
73 533.20 --- 569.46 36.26   
76 534.80 --- 568.90 34.10   
77 535.00 --- 568.90 33.90   
83 532.10 --- 568.86 36.76   
84 553.20 --- 568.94 15.74   
86 540.00 --- 574.34 34.34   
87 553.30 --- 568.95 15.65   
89 534.00 --- 569.06 35.06   
91 529.10 --- 569.42 40.32   
95 529.40 --- 569.23 39.83   
99 524.60 --- 569.14 44.54   
107 520.30 --- 577.27 56.97   
123 533.50 --- 574.68 41.18   
126 524.00 --- 575.51 51.51   
128 539.89 --- 569.03 29.14   
134 552.00 --- 568.90 16.90   
135 531.00 --- 568.71 37.71   
144 522.30 --- 572.10 49.80   
146 553.30 --- 568.96 15.66   
147 523.00 --- 567.89 44.89   
155 539.00 --- 568.86 29.86   
160 542.00 --- 568.87 26.87   
162 530.00 --- 569.03 39.03   
169 523.00 --- 567.69 44.69   
171 530.50 --- 568.95 38.45   
175 530.90 --- 568.90 38.00   
177 544.00 --- 568.87 24.87   
178 545.00 --- 568.91 23.91   
179 539.90 --- 569.95 30.05   
180 533.00 --- 568.88 35.88   
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187 536.50 --- 568.85 32.35   
190 536.50 --- 568.85 32.35   
194 538.80 --- 568.88 30.08   
197 536.50 --- 568.84 32.34   
205 545.00 --- 568.94 23.94   
208 517.00 --- 542.22 25.22   
210 540.00 --- 568.82 28.82   
211 518.50 --- 542.22 23.72   
218 553.20 --- 568.94 15.74   
221 555.00 --- 568.94 13.94   
230 537.20 --- 568.79 31.59   
231 537.20 --- 568.80 31.60   
235 541.00 --- 568.88 27.88   
236 542.00 --- 568.89 26.89   
238 544.00 --- 568.90 24.90   
239 544.00 --- 568.90 24.90   
248 531.10 --- 568.80 37.70   
252 531.10 --- 568.80 37.70   
254 532.90 --- 568.80 35.90   
259 532.90 --- 568.80 35.90   
278 534.40 --- 568.79 34.39   
284 529.20 --- 569.09 39.89   
285 529.20 --- 569.02 39.82   
296 526.40 --- 568.81 42.41   
300 522.80 --- 567.30 44.50   
307 528.70 --- 567.14 38.44   
334 529.20 --- 569.03 39.83   
342 529.20 --- 568.46 39.26   
350 525.00 --- 567.68 42.68   
358 518.80 --- 567.20 48.40   
362 538.04 --- 571.17 33.13   
C1 502.20 0.02 542.21 40.01   
C2 529.00 0.00 571.63 42.63   
C3 502.00 0.04 542.21 40.21   
C4 502.00 0.04 542.21 40.21   
C5 503.66 0.14 542.21 38.55   
C6 502.00 0.08 542.21 40.21   
C7 502.00 0.05 542.21 40.21   
C8 519.00 0.19 559.79 40.79   
C9 517.00 0.19 559.79 42.79   
C10 519.00 0.19 559.79 40.79   
C11 517.00 0.19 559.79 42.79   
C12 542.00 0.12 570.09 28.09   
C13 539.00 0.12 570.31 31.31   
C14 538.00 0.12 570.38 32.38   
C15 536.00 0.12 570.70 34.70   
C16 538.00 0.12 570.99 32.99   
C17 544.00 0.20 568.87 24.87   
C18 542.00 0.20 568.87 26.87   
C19 521.20 0.48 542.22 21.02   
C20 545.00 0.20 568.89 23.89   
C21 518.50 0.09 542.22 23.72   
C22 541.00 0.20 568.88 27.88   
C23 542.00 0.20 568.89 26.89   
C25 530.00 0.22 569.99 39.99   
C30 549.00 0.10 568.89 19.89   
C31 531.10 0.83 570.70 39.60   
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C32 532.10 0.34 570.27 38.17   
C33 517.00 0.21 542.22 25.22   
C34 533.80 0.21 569.44 35.64   
C35 517.00 0.21 542.22 25.22   
C36 535.10 0.44 568.95 33.85   
C37 536.40 0.50 568.86 32.46   
C38 536.80 0.44 568.78 31.98   
C39 513.00 0.21 542.24 29.24   
C40 538.40 0.21 568.74 30.34   
C41 537.10 0.17 568.73 31.63   
C42 536.80 0.07 568.71 31.91   
C43 514.00 0.21 542.26 28.26   
C44 534.90 0.21 568.69 33.79   
C45 536.20 0.10 568.69 32.49   
C46 536.70 0.39 568.69 31.99   
C47 536.90 0.30 568.69 31.79   
C48 539.00 0.10 568.87 29.87   
C49 537.20 0.06 568.69 31.49   
C50 537.00 0.13 568.70 31.70   
C51 535.50 0.33 568.68 33.18   
C52 534.80 0.32 568.68 33.88   
C53 534.30 0.11 568.69 34.39   
C54 541.00 0.10 568.87 27.87   
C55 533.60 0.57 568.68 35.08   
C56 533.80 0.20 568.68 34.88   
C57 534.20 0.26 568.68 34.48   
C58 544.00 0.10 568.89 24.89   
C59 533.80 0.07 568.68 34.88   
C60 551.50 0.10 568.89 17.39   
C61 530.50 0.37 568.38 37.88   
C63 527.50 0.07 568.00 40.50   
C64 526.00 0.63 568.00 42.00   
C66 523.20 0.31 567.67 44.47   
C70 524.70 0.23 567.34 42.64   
C72 523.40 0.03 567.27 43.87   
C73 512.00 0.19 548.55 36.55   
C74 507.80 0.34 548.15 40.35   
C75 503.00 0.08 547.93 44.93   
C76 502.40 0.03 547.84 45.44   
C79 529.00 0.26 571.06 42.06   
C80 527.40 0.27 571.43 44.03   
C81 524.70 0.35 571.70 47.00   
C82 522.80 0.19 571.94 49.14 Pres. máx. 
C83 529.00 0.22 570.14 41.14   
C84 529.60 0.23 569.93 40.33   
C85 529.20 0.12 569.78 40.58   
C86 528.40 0.25 569.68 41.28   
C87 528.20 0.37 569.56 41.36   
C88 528.60 0.11 569.42 40.82   
C89 528.10 0.06 569.37 41.27   
C90 529.40 0.65 569.60 40.20   
C93 529.70 0.41 569.30 39.60   
C96 528.40 0.30 569.24 40.84   
C97 528.00 0.59 569.24 41.24   
C98 525.50 0.14 569.20 43.70   
C100 521.00 0.53 569.14 48.14   
C107 523.80 0.19 569.14 45.34   
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C109 524.10 0.18 569.13 45.03   
C118 530.20 0.21 569.13 38.93   
C128 524.30 0.32 563.98 39.68   
C129 525.60 0.14 563.74 38.14   
C134 531.00 0.51 569.47 38.47   
C136 530.00 0.15 567.47 37.47   
C137 530.50 0.15 566.77 36.27   
C138 531.40 0.15 565.88 34.48   
C139 533.00 0.08 565.17 32.17   
C144 529.40 0.05 564.34 34.94   
C146 531.90 0.18 568.80 36.90   
C147 533.00 0.15 568.92 35.92   
C153 539.90 0.08 569.26 29.36   
C154 539.00 0.18 570.01 31.01   
C155 538.00 0.09 571.78 33.78   
C157 526.80 0.51 569.07 42.27   
C158 527.30 0.19 569.04 41.74   
C160 528.90 0.06 569.00 40.10   
C161 529.60 0.56 569.09 39.49   
C164 532.00 0.57 569.00 37.00   
C166 532.70 0.43 568.98 36.28   
C168 534.10 0.27 568.97 34.87   
C169 533.20 0.10 568.97 35.77   
C170 529.90 0.24 568.99 39.09   
C173 531.20 0.28 568.95 37.75   
C174 530.90 0.52 568.92 38.02   
C176 533.30 0.77 568.90 35.60   
C177 534.80 0.61 568.90 34.10   
C178 535.00 0.18 568.90 33.90   
C179 533.50 0.20 568.91 35.41   
C181 534.20 0.23 568.87 34.67   
C183 535.90 0.17 568.87 32.97   
C184 536.20 0.12 568.86 32.66   
C185 532.10 0.16 568.87 36.77   
C186 535.70 0.46 568.85 33.15   
C188 536.80 0.11 568.85 32.05   
C189 536.00 0.09 568.85 32.85   
C192 538.10 0.32 568.86 30.76   
C193 538.60 0.37 568.87 30.27   
C195 536.60 0.25 568.89 32.29   
C196 535.00 0.13 568.90 33.90   
C198 536.90 0.50 568.85 31.95   
C199 538.40 0.65 568.86 30.46   
C201 538.30 0.31 568.91 30.61   
C202 539.00 0.23 568.92 29.92   
C203 539.30 0.25 568.94 29.64   
C204 539.60 0.18 568.98 29.38   
C205 539.60 0.18 568.98 29.38   
C206 540.00 0.11 569.00 29.00   
C207 537.50 0.15 568.83 31.33   
C208 539.10 0.25 568.82 29.72   
C209 539.30 0.17 568.82 29.52   
C211 541.50 0.60 568.82 27.32   
C212 545.00 0.18 568.84 23.84   
C213 545.00 0.13 568.85 23.85   
C216 552.00 0.15 568.93 16.93   
C217 552.00 0.15 568.94 16.94   
Llistat general de la instal·lació 
Nom Obra: Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable a Cornudella de Montsant Data: Junio 2010
 
Página 43 
C219 553.30 2.08 568.95 15.65 Pres. min.
C222 553.00 1.04 568.93 15.93   
C223 540.80 0.28 568.81 28.01   
C224 540.50 0.27 568.80 28.30   
C225 540.60 0.23 568.79 28.19   
C228 540.00 0.39 568.79 28.79   
C229 537.60 0.41 568.79 31.19   
C232 535.70 0.29 568.80 33.10   
C235 539.60 0.33 568.80 29.20   
C236 540.00 0.20 568.80 28.80   
C237 537.80 0.38 568.80 31.00   
C238 541.80 0.46 568.81 27.01   
C239 545.00 0.10 568.84 23.84   
C240 545.90 0.15 568.84 22.94   
C243 540.40 0.20 568.81 28.41   
C244 540.50 0.35 568.81 28.31   
C245 540.80 0.10 568.81 28.01   
C247 532.80 0.34 568.79 35.99   
C249 531.00 0.00 568.80 37.80   
C251 535.00 0.12 568.80 33.80   
C253 531.00 0.36 568.80 37.80   
C256 531.40 0.20 568.80 37.40   
C258 527.50 0.15 568.80 41.30   
C260 535.00 0.15 568.80 33.80   
C261 537.60 0.16 568.80 31.20   
C262 531.40 0.17 568.80 37.40   
C264 528.30 0.34 568.80 40.50   
C266 529.40 0.13 568.80 39.40   
C267 527.10 0.26 568.80 41.70   
C269 527.10 0.12 567.43 40.33   
C270 527.10 0.31 567.41 40.31   
C271 529.40 0.32 567.38 37.98   
C273 529.80 0.13 567.35 37.55   
C274 530.20 0.37 567.33 37.13   
C275 533.20 0.32 567.32 34.12   
C277 532.20 0.12 567.35 35.15   
C279 532.50 0.11 567.14 34.64   
C280 536.10 0.28 568.79 32.69   
C282 539.50 0.51 568.79 29.29   
C283 540.10 0.17 568.80 28.70   
C286 529.60 0.29 569.00 39.40   
C287 529.90 0.20 569.00 39.10   
C288 529.20 0.49 568.93 39.73   
C289 527.80 0.19 568.86 41.06   
C290 530.00 0.15 568.85 38.85   
C291 527.80 0.23 568.84 41.04   
C293 528.60 0.29 568.84 40.24   
C295 530.70 0.28 568.84 38.14   
C297 525.00 0.26 568.81 43.81   
C298 524.70 0.32 567.42 42.72   
C299 523.20 0.44 567.36 44.16   
C301 532.50 0.24 567.31 34.81   
C302 533.50 0.16 567.31 33.81   
C303 523.00 0.44 567.25 44.25   
C304 522.50 0.09 567.20 44.70   
C305 524.00 0.25 567.17 43.17   
C306 527.50 0.09 567.16 39.66   
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C308 530.30 0.19 567.14 36.84   
C309 531.50 0.22 567.14 35.64   
C310 533.00 0.15 567.14 34.14   
C311 529.00 0.17 567.14 38.14   
C312 529.30 0.19 567.13 37.83   
C313 529.80 0.25 567.13 37.33   
C314 530.40 0.33 567.13 36.73   
C316 532.40 0.03 567.13 34.73   
C317 521.20 1.02 567.19 45.99   
C318 519.80 0.55 567.19 47.39   
C319 520.00 0.14 567.20 47.20   
C327 535.40 0.36 567.14 31.74   
C328 534.30 0.18 567.13 32.83   
C331 535.20 0.38 567.13 31.93   
C332 535.10 0.10 567.13 32.03   
C333 529.30 0.34 569.06 39.76   
C335 527.90 0.09 569.75 41.85   
C336 528.70 0.30 569.75 41.05   
C337 529.40 0.13 569.76 40.36   
C338 528.30 0.06 570.15 41.85   
C340 528.80 0.23 570.47 41.67   
C341 529.00 0.13 570.73 41.73   
C343 527.80 0.28 568.32 40.52   
C344 528.40 0.24 568.25 39.85   
C346 528.10 0.16 568.17 40.07   
C348 523.70 0.39 568.07 44.37   
C349 527.20 0.36 568.03 40.83   
C351 524.86 0.97 567.67 42.81   
C352 522.90 0.56 567.68 44.78   
C353 522.60 0.21 567.55 44.95   
C354 521.30 0.72 567.37 46.07   
C355 520.20 0.46 567.30 47.10   
C362 508.70 2.08 547.66 38.96   
C363 505.00 2.08 547.67 42.67   
C364 542.00 0.20 568.89 26.89   
C365 544.00 0.20 568.89 24.89   
C366 544.00 0.20 568.90 24.90   
C367 552.00 0.10 568.90 16.90   
C368 552.00 0.10 568.89 16.89   
H1 552.00 0.00 568.95 16.95   
H2 540.00 16.60 568.90 28.90   
H3 533.35 0.00 568.94 35.59   
H4 551.50 0.00 568.90 17.40   
H5 541.40 0.00 568.79 27.39   
H6 524.60 0.00 569.13 44.53   
H7 539.50 0.00 568.83 29.33   
H8 529.00 0.00 571.85 42.85   
H9 517.00 0.00 542.22 25.22   
H10 522.40 0.00 567.50 45.10   
H11 537.30 0.00 568.73 31.43   
H12 515.00 0.00 548.76 33.76   
H13 516.90 0.00 559.79 42.89   
H14 502.00 0.00 542.21 40.21   
H15 533.50 0.00 567.13 33.63   
H16 534.00 0.00 567.14 33.14   
H17 508.70 0.00 547.67 38.97   
H18 545.00 0.00 568.90 23.90   
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H19 530.45 0.00 569.77 39.32   
H20 525.60 16.60 563.38 37.78   
H21 527.20 0.00 568.11 40.91   
H22 537.50 0.00 568.84 31.34   
H23 528.20 0.00 569.24 41.04   
SG1 582.60 -98.22 584.60 2.00   
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Combinación: Hid Oest 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem.
l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 
Pre. disp.
m.c.a. 
Coment. 
16 523.00 --- 576.24 53.24   
18 522.30 --- 575.44 53.14   
24 522.30 --- 562.25 39.95   
28 534.30 --- 565.52 31.22   
30 524.93 --- 562.39 37.46   
33 533.20 --- 566.92 33.72   
35 533.30 --- 566.25 32.95   
38 540.50 --- 561.56 21.06   
39 537.50 --- 565.65 28.15   
40 526.40 --- 561.81 35.41   
41 536.00 --- 562.39 26.39   
42 538.40 --- 562.22 23.82   
43 533.30 --- 565.52 32.22   
44 537.50 --- 565.66 28.16   
46 530.00 --- 575.78 45.78   
47 529.00 --- 566.18 37.18   
49 541.50 --- 561.45 19.95   
51 528.10 --- 564.72 36.62   
53 523.40 --- 562.36 38.96   
54 533.20 --- 565.50 32.30   
56 533.50 --- 575.64 42.14   
62 527.50 --- 563.96 36.46   
65 524.70 --- 563.45 38.75   
69 522.30 --- 562.63 40.33   
73 533.20 --- 566.98 33.78   
76 534.80 --- 563.06 28.26   
77 535.00 --- 563.06 28.06   
83 532.10 --- 562.65 30.55   
84 553.20 --- 561.18 7.98   
86 540.00 --- 575.08 35.08   
87 553.30 --- 561.25 7.95   
89 534.00 --- 561.79 27.79   
91 529.10 --- 565.21 36.11   
95 529.40 --- 564.63 35.23   
99 524.60 --- 564.37 39.77   
107 520.30 --- 577.27 56.97   
123 533.50 --- 575.65 42.15   
126 524.00 --- 576.02 52.02   
128 539.89 --- 573.48 33.59   
134 552.00 --- 560.30 8.30   
135 531.00 --- 573.22 42.22   
144 522.30 --- 571.88 49.58   
146 553.30 --- 561.30 8.00   
147 523.00 --- 563.38 40.38   
155 539.00 --- 560.81 21.81   
160 542.00 --- 560.81 18.81   
162 530.00 --- 563.84 33.84   
169 523.00 --- 562.95 39.95   
171 530.50 --- 563.41 32.91   
175 530.90 --- 563.08 32.18   
177 544.00 --- 560.89 16.89   
178 545.00 --- 560.71 15.71   
179 539.90 --- 573.49 33.59   
180 533.00 --- 562.81 29.81   
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187 536.50 --- 562.39 25.89   
190 536.50 --- 562.31 25.81   
194 538.80 --- 562.33 23.53   
197 536.50 --- 562.15 25.65   
205 545.00 --- 561.15 16.15   
208 517.00 --- 542.22 25.22   
210 540.00 --- 561.55 21.55   
211 518.50 --- 542.23 23.73   
218 553.20 --- 561.17 7.97   
221 555.00 --- 561.18 6.18   
230 537.20 --- 561.47 24.27   
231 537.20 --- 561.41 24.21   
235 541.00 --- 560.43 19.43   
236 542.00 --- 560.34 18.34   
238 544.00 --- 560.38 16.38   
239 544.00 --- 560.41 16.41   
248 531.10 --- 561.67 30.57   
252 531.10 --- 561.71 30.61   
254 532.90 --- 561.73 28.83   
259 532.90 --- 561.72 28.82   
278 534.40 --- 561.85 27.45   
284 529.20 --- 564.35 35.15   
285 529.20 --- 563.81 34.61   
296 526.40 --- 561.98 35.58   
300 522.80 --- 562.08 39.28   
307 528.70 --- 561.93 33.23   
334 529.20 --- 564.52 35.32   
342 529.20 --- 563.87 34.67   
350 525.00 --- 562.78 37.78   
358 518.80 --- 562.19 43.39   
362 538.04 --- 573.55 35.51   
C1 502.20 0.02 542.22 40.02   
C2 529.00 0.00 570.85 41.85   
C3 502.00 0.04 542.21 40.21   
C4 502.00 0.04 542.21 40.21   
C5 503.66 0.14 542.21 38.56   
C6 502.00 0.08 542.21 40.21   
C7 502.00 0.05 542.21 40.21   
C8 519.00 0.19 559.79 40.79   
C9 517.00 0.19 559.79 42.79   
C10 519.00 0.19 559.79 40.79   
C11 517.00 0.19 559.79 42.79   
C12 542.00 0.12 573.49 31.49   
C13 539.00 0.12 573.50 34.50   
C14 538.00 0.12 573.50 35.50   
C15 536.00 0.12 573.52 37.52   
C16 538.00 0.12 573.54 35.54   
C17 544.00 0.20 560.88 16.88   
C18 542.00 0.20 560.84 18.84   
C19 521.20 0.48 542.23 21.03   
C20 545.00 0.20 560.74 15.74   
C21 518.50 0.09 542.23 23.73   
C22 541.00 0.20 560.43 19.43   
C23 542.00 0.20 560.34 18.34   
C25 530.00 0.22 573.21 43.21   
C30 549.00 0.10 559.76 10.76   
C31 531.10 0.83 569.22 38.12   
Llistat general de la instal·lació 
Nom Obra: Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable a Cornudella de Montsant Data: Junio 2010
 
Página 48 
C32 532.10 0.34 568.47 36.37   
C33 517.00 0.21 542.22 25.22   
C34 533.80 0.21 566.94 33.14   
C35 517.00 0.21 542.22 25.22   
C36 535.10 0.44 566.05 30.95   
C37 536.40 0.50 565.89 29.49   
C38 536.80 0.44 565.75 28.95   
C39 513.00 0.21 542.24 29.24   
C40 538.40 0.21 565.65 27.25   
C41 537.10 0.17 565.62 28.52   
C42 536.80 0.07 565.58 28.78   
C43 514.00 0.21 542.26 28.26   
C44 534.90 0.21 565.52 30.62   
C45 536.20 0.10 565.52 29.32   
C46 536.70 0.39 565.52 28.82   
C47 536.90 0.30 565.53 28.63   
C48 539.00 0.10 560.60 21.60   
C49 537.20 0.06 565.54 28.34   
C50 537.00 0.13 565.55 28.55   
C51 535.50 0.33 565.52 30.02   
C52 534.80 0.32 565.52 30.72   
C53 534.30 0.11 565.52 31.22   
C54 541.00 0.10 560.79 19.79   
C55 533.60 0.57 565.50 31.90   
C56 533.80 0.20 565.50 31.70   
C57 534.20 0.26 565.50 31.30   
C58 544.00 0.10 560.36 16.36   
C59 533.80 0.07 565.51 31.71   
C60 551.50 0.10 559.10 10.60 Pres. min. 
C61 530.50 0.37 564.74 34.24   
C63 527.50 0.07 563.75 36.25   
C64 526.00 0.63 563.76 37.76   
C66 523.20 0.31 563.06 39.86   
C70 524.70 0.23 562.50 37.80   
C72 523.40 0.03 562.38 38.98   
C73 512.00 0.19 548.56 36.56   
C74 507.80 0.34 548.14 40.34   
C75 503.00 0.08 547.91 44.91   
C76 502.40 0.03 547.82 45.42   
C79 529.00 0.26 569.43 40.43   
C80 527.40 0.27 570.32 42.92   
C81 524.70 0.35 570.96 46.26   
C82 522.80 0.19 571.51 48.71   
C83 529.00 0.22 567.12 38.12   
C84 529.60 0.23 566.55 36.95   
C85 529.20 0.12 566.18 36.98   
C86 528.40 0.25 565.91 37.51   
C87 528.20 0.37 565.61 37.41   
C88 528.60 0.11 565.22 36.62   
C89 528.10 0.06 565.06 36.96   
C90 529.40 0.65 565.73 36.33   
C93 529.70 0.41 564.86 35.16   
C96 528.40 0.30 564.66 36.26   
C97 528.00 0.59 564.67 36.67   
C98 525.50 0.14 564.56 39.06   
C100 521.00 0.53 564.36 43.36   
C107 523.80 0.19 564.36 40.56   
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C109 524.10 0.18 564.36 40.26   
C118 530.20 0.21 564.36 34.16   
C128 524.30 0.32 573.18 48.88 Pres. máx. 
C129 525.60 0.14 573.18 47.58   
C134 531.00 0.51 573.21 42.21   
C136 530.00 0.15 573.21 43.21   
C137 530.50 0.15 573.20 42.70   
C138 531.40 0.15 573.19 41.79   
C139 533.00 0.08 573.19 40.19   
C144 529.40 0.05 573.19 43.79   
C146 531.90 0.18 573.29 41.39   
C147 533.00 0.15 573.39 40.39   
C153 539.90 0.08 573.48 33.58   
C154 539.00 0.18 573.50 34.50   
C155 538.00 0.09 573.57 35.57   
C157 526.80 0.51 564.07 37.27   
C158 527.30 0.19 563.93 36.63   
C160 528.90 0.06 563.69 34.79   
C161 529.60 0.56 564.11 34.51   
C164 532.00 0.57 563.70 31.70   
C166 532.70 0.43 563.63 30.93   
C168 534.10 0.27 563.55 29.45   
C169 533.20 0.10 563.50 30.30   
C170 529.90 0.24 563.67 33.77   
C173 531.20 0.28 563.41 32.21   
C174 530.90 0.52 563.22 32.32   
C176 533.30 0.77 563.06 29.76   
C177 534.80 0.61 563.06 28.26   
C178 535.00 0.18 563.06 28.06   
C179 533.50 0.20 563.06 29.56   
C181 534.20 0.23 562.76 28.56   
C183 535.90 0.17 562.73 26.83   
C184 536.20 0.12 562.71 26.51   
C185 532.10 0.16 562.69 30.59   
C186 535.70 0.46 562.50 26.80   
C188 536.80 0.11 562.39 25.59   
C189 536.00 0.09 562.39 26.39   
C192 538.10 0.32 562.31 24.21   
C193 538.60 0.37 562.32 23.72   
C195 536.60 0.25 562.62 26.02   
C196 535.00 0.13 562.82 27.82   
C198 536.90 0.50 562.16 25.26   
C199 538.40 0.65 562.19 23.79   
C201 538.30 0.31 562.08 23.78   
C202 539.00 0.23 562.03 23.03   
C203 539.30 0.25 561.99 22.69   
C204 539.60 0.18 561.93 22.33   
C205 539.60 0.18 561.88 22.28   
C206 540.00 0.11 561.86 21.86   
C207 537.50 0.15 561.92 24.42   
C208 539.10 0.25 561.76 22.66   
C209 539.30 0.17 561.71 22.41   
C211 541.50 0.60 561.37 19.87   
C212 545.00 0.18 561.28 16.28   
C213 545.00 0.13 561.27 16.27   
C216 552.00 0.15 561.23 11.23  
C217 552.00 0.15 561.27 11.27  
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C219 553.30 2.08 561.28 10.98  
C222 553.00 1.04 561.19 11.19  
C223 540.80 0.28 561.55 20.75   
C224 540.50 0.27 561.55 21.05   
C225 540.60 0.23 561.53 20.93   
C228 540.00 0.39 561.49 21.49   
C229 537.60 0.41 561.48 23.88   
C232 535.70 0.29 561.39 25.69   
C235 539.60 0.33 561.35 21.75   
C236 540.00 0.20 561.33 21.33   
C237 537.80 0.38 561.36 23.56   
C238 541.80 0.46 561.30 19.50   
C239 545.00 0.10 561.20 16.20   
C240 545.90 0.15 561.22 15.32   
C243 540.40 0.20 561.34 20.94   
C244 540.50 0.35 561.37 20.87   
C245 540.80 0.10 561.41 20.61   
C247 532.80 0.34 561.58 28.78   
C249 531.00 0.00 561.67 30.67   
C251 535.00 0.12 561.67 26.67   
C253 531.00 0.36 561.72 30.72   
C256 531.40 0.20 561.76 30.36   
C258 527.50 0.15 561.79 34.29   
C260 535.00 0.15 561.67 26.67   
C261 537.60 0.16 561.61 24.01   
C262 531.40 0.17 561.75 30.35   
C264 528.30 0.34 561.78 33.48   
C266 529.40 0.13 561.77 32.37   
C267 527.10 0.26 561.84 34.74   
C269 527.10 0.12 562.26 35.16   
C270 527.10 0.31 562.21 35.11   
C271 529.40 0.32 562.11 32.71   
C273 529.80 0.13 562.03 32.23   
C274 530.20 0.37 562.03 31.83   
C275 533.20 0.32 562.04 28.84   
C277 532.20 0.12 561.95 29.75   
C279 532.50 0.11 561.87 29.37   
C280 536.10 0.28 561.73 25.63   
C282 539.50 0.51 561.51 22.01   
C283 540.10 0.17 561.39 21.29   
C286 529.60 0.29 563.73 34.13   
C287 529.90 0.20 563.70 33.80   
C288 529.20 0.49 563.11 33.91   
C289 527.80 0.19 562.48 34.68   
C290 530.00 0.15 562.41 32.41   
C291 527.80 0.23 562.33 34.53   
C293 528.60 0.29 562.36 33.76   
C295 530.70 0.28 562.37 31.67   
C297 525.00 0.26 561.92 36.92   
C298 524.70 0.32 562.28 37.58   
C299 523.20 0.44 562.18 38.98   
C301 532.50 0.24 562.06 29.56   
C302 533.50 0.16 562.04 28.54   
C303 523.00 0.44 562.06 39.06   
C304 522.50 0.09 562.04 39.54   
C305 524.00 0.25 561.99 37.99   
C306 527.50 0.09 561.96 34.46   
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C308 530.30 0.19 561.90 31.60   
C309 531.50 0.22 561.88 30.38   
C310 533.00 0.15 561.87 28.87   
C311 529.00 0.17 561.93 32.93   
C312 529.30 0.19 561.93 32.63   
C313 529.80 0.25 561.93 32.13   
C314 530.40 0.33 561.93 31.53   
C316 532.40 0.03 561.94 29.54   
C317 521.20 1.02 562.06 40.86   
C318 519.80 0.55 562.11 42.31   
C319 520.00 0.14 562.17 42.17   
C327 535.40 0.36 562.01 26.61   
C328 534.30 0.18 561.99 27.69   
C331 535.20 0.38 561.96 26.76   
C332 535.10 0.10 561.95 26.85   
C333 529.30 0.34 564.42 35.12   
C335 527.90 0.09 566.18 38.28   
C336 528.70 0.30 566.18 37.48   
C337 529.40 0.13 566.18 36.78   
C338 528.30 0.06 567.19 38.89   
C340 528.80 0.23 567.99 39.19   
C341 529.00 0.13 568.60 39.60   
C343 527.80 0.28 563.74 35.94   
C344 528.40 0.24 563.69 35.29   
C346 528.10 0.16 563.62 35.52   
C348 523.70 0.39 563.53 39.83   
C349 527.20 0.36 563.28 36.08   
C351 524.86 0.97 562.80 37.94   
C352 522.90 0.56 562.86 39.96   
C353 522.60 0.21 562.74 40.14   
C354 521.30 0.72 562.47 41.17   
C355 520.20 0.46 562.35 42.15   
C362 508.70 2.08 547.63 38.93   
C363 505.00 2.08 547.64 42.64   
C364 542.00 0.20 560.42 18.42   
C365 544.00 0.20 560.41 16.41   
C366 544.00 0.20 560.38 16.38   
C367 552.00 0.10 560.17 11.17  
C368 552.00 0.10 559.85 10.85  
H1 552.00 0.00 561.28 11.28  
H2 540.00 0.00 573.48 33.48   
H3 533.35 0.00 563.28 29.93   
H4 551.50 16.60 558.66 11.16  
H5 541.40 0.00 561.51 20.11   
H6 524.60 0.00 564.36 39.76   
H7 539.50 0.00 561.07 21.57   
H8 529.00 0.00 571.34 42.34   
H9 517.00 0.00 542.22 25.22   
H10 522.40 0.00 562.66 40.26   
H11 537.30 0.00 565.64 28.34   
H12 515.00 0.00 548.77 33.77   
H13 516.90 0.00 559.79 42.89   
H14 502.00 0.00 542.21 40.21   
H15 533.50 0.00 561.95 28.45   
H16 534.00 0.00 562.02 28.02   
H17 508.70 0.00 547.64 38.94   
H18 545.00 16.60 560.46 15.46   
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H19 530.45 0.00 573.21 42.76   
H20 525.60 0.00 573.18 47.58   
H21 527.20 0.00 563.38 36.18   
H22 537.50 0.00 562.00 24.50   
H23 528.20 0.00 564.67 36.47   
SG1 582.60 -98.22 584.60 2.00   
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Combinación: Hid Nord 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem.
l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 
Pre. disp.
m.c.a. 
Coment. 
16 523.00 --- 576.24 53.24   
18 522.30 --- 575.43 53.13   
24 522.30 --- 562.69 40.39   
28 534.30 --- 565.70 31.40   
30 524.93 --- 562.84 37.91   
33 533.20 --- 567.04 33.84   
35 533.30 --- 566.40 33.10   
38 540.50 --- 562.23 21.73   
39 537.50 --- 565.82 28.32   
40 526.40 --- 562.31 35.91   
41 536.00 --- 562.50 26.50   
42 538.40 --- 562.31 23.91   
43 533.30 --- 565.70 32.40   
44 537.50 --- 565.83 28.33   
46 530.00 --- 575.79 45.79   
47 529.00 --- 566.05 37.05   
49 541.50 --- 562.20 20.70   
51 528.10 --- 564.33 36.23   
53 523.40 --- 562.78 39.38   
54 533.20 --- 565.67 32.47   
56 533.50 --- 575.66 42.16   
62 527.50 --- 564.22 36.72   
65 524.70 --- 563.73 39.03   
69 522.30 --- 563.02 40.72   
73 533.20 --- 567.10 33.90   
76 534.80 --- 562.34 27.54   
77 535.00 --- 562.34 27.34   
83 532.10 --- 562.47 30.37   
84 553.20 --- 562.21 9.01   
86 540.00 --- 575.13 35.13   
87 553.30 --- 562.21 8.91   
89 534.00 --- 562.51 28.51   
91 529.10 --- 565.01 35.91   
95 529.40 --- 564.26 34.86   
99 524.60 --- 563.88 39.28   
107 520.30 --- 577.27 56.97   
123 533.50 --- 575.67 42.17   
126 524.00 --- 576.03 52.03   
128 539.89 --- 573.48 33.59   
134 552.00 --- 562.20 10.20   
135 531.00 --- 573.22 42.22   
144 522.30 --- 571.87 49.57   
146 553.30 --- 562.22 8.92   
147 523.00 --- 563.66 40.66   
155 539.00 --- 562.21 23.21   
160 542.00 --- 562.20 20.20   
162 530.00 --- 563.37 33.37   
169 523.00 --- 563.28 40.28   
171 530.50 --- 562.99 32.49   
175 530.90 --- 562.59 31.69   
177 544.00 --- 562.20 18.20   
178 545.00 --- 562.20 17.20   
179 539.90 --- 573.49 33.59   
180 533.00 --- 562.51 29.51   
Llistat general de la instal·lació 
Nom Obra: Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable a Cornudella de Montsant Data: Junio 2010
 
Página 54 
187 536.50 --- 562.41 25.91   
190 536.50 --- 562.35 25.85   
194 538.80 --- 562.30 23.50   
197 536.50 --- 562.30 25.80   
205 545.00 --- 562.21 17.21   
208 517.00 --- 542.22 25.22   
210 540.00 --- 562.21 22.21   
211 518.50 --- 542.23 23.73   
218 553.20 --- 562.21 9.01   
221 555.00 --- 562.21 7.21   
230 537.20 --- 562.23 25.03   
231 537.20 --- 562.22 25.02   
235 541.00 --- 562.20 21.20   
236 542.00 --- 562.20 20.20   
238 544.00 --- 562.20 18.20   
239 544.00 --- 562.20 18.20   
248 531.10 --- 562.26 31.16   
252 531.10 --- 562.28 31.18   
254 532.90 --- 562.28 29.38   
259 532.90 --- 562.28 29.38   
278 534.40 --- 562.46 28.06   
284 529.20 --- 564.21 35.01   
285 529.20 --- 563.61 34.41   
296 526.40 --- 562.37 35.97   
300 522.80 --- 562.59 39.79   
307 528.70 --- 562.49 33.79   
334 529.20 --- 564.50 35.30   
342 529.20 --- 564.00 34.80   
350 525.00 --- 563.14 38.14   
358 518.80 --- 562.65 43.85   
362 538.04 --- 573.55 35.51   
C1 502.20 0.02 542.22 40.02   
C2 529.00 0.00 570.84 41.84   
C3 502.00 0.04 542.21 40.21   
C4 502.00 0.04 542.21 40.21   
C5 503.66 0.14 542.21 38.56   
C6 502.00 0.08 542.21 40.21   
C7 502.00 0.05 542.21 40.21   
C8 519.00 0.19 559.79 40.79   
C9 517.00 0.19 559.79 42.79   
C10 519.00 0.19 559.79 40.79   
C11 517.00 0.19 559.79 42.79   
C12 542.00 0.12 573.49 31.49   
C13 539.00 0.12 573.50 34.50   
C14 538.00 0.12 573.50 35.50   
C15 536.00 0.12 573.52 37.52   
C16 538.00 0.12 573.54 35.54   
C17 544.00 0.20 562.20 18.20   
C18 542.00 0.20 562.20 20.20   
C19 521.20 0.48 542.23 21.03   
C20 545.00 0.20 562.20 17.20   
C21 518.50 0.09 542.23 23.73   
C22 541.00 0.20 562.20 21.20   
C23 542.00 0.20 562.20 20.20   
C25 530.00 0.22 573.21 43.21   
C30 549.00 0.10 562.20 13.20   
C31 531.10 0.83 569.26 38.16   
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C32 532.10 0.34 568.53 36.43   
C33 517.00 0.21 542.22 25.22   
C34 533.80 0.21 567.07 33.27   
C35 517.00 0.21 542.22 25.22   
C36 535.10 0.44 566.20 31.10   
C37 536.40 0.50 566.05 29.65   
C38 536.80 0.44 565.91 29.11   
C39 513.00 0.21 542.24 29.24   
C40 538.40 0.21 565.82 27.42   
C41 537.10 0.17 565.79 28.69   
C42 536.80 0.07 565.75 28.95   
C43 514.00 0.21 542.26 28.26   
C44 534.90 0.21 565.70 30.80   
C45 536.20 0.10 565.70 29.50   
C46 536.70 0.39 565.70 29.00   
C47 536.90 0.30 565.70 28.80   
C48 539.00 0.10 562.20 23.20   
C49 537.20 0.06 565.72 28.52   
C50 537.00 0.13 565.73 28.73   
C51 535.50 0.33 565.70 30.20   
C52 534.80 0.32 565.70 30.90   
C53 534.30 0.11 565.70 31.40   
C54 541.00 0.10 562.20 21.20   
C55 533.60 0.57 565.67 32.07   
C56 533.80 0.20 565.68 31.88   
C57 534.20 0.26 565.68 31.48   
C58 544.00 0.10 562.20 18.20   
C59 533.80 0.07 565.69 31.89   
C60 551.50 0.10 562.20 10.70   
C61 530.50 0.37 564.95 34.45   
C63 527.50 0.07 564.02 36.52   
C64 526.00 0.63 564.02 38.02   
C66 523.20 0.31 563.40 40.20   
C70 524.70 0.23 562.90 38.20   
C72 523.40 0.03 562.80 39.40   
C73 512.00 0.19 548.56 36.56   
C74 507.80 0.34 548.14 40.34   
C75 503.00 0.08 547.91 44.91   
C76 502.40 0.03 547.82 45.42   
C79 529.00 0.26 569.37 40.37   
C80 527.40 0.27 570.28 42.88   
C81 524.70 0.35 570.93 46.23   
C82 522.80 0.19 571.49 48.69   
C83 529.00 0.22 566.98 37.98   
C84 529.60 0.23 566.35 36.75   
C85 529.20 0.12 565.95 36.75   
C86 528.40 0.25 565.65 37.25   
C87 528.20 0.37 565.31 37.11   
C88 528.60 0.11 564.89 36.29   
C89 528.10 0.06 564.71 36.61   
C90 529.40 0.65 565.56 36.16   
C93 529.70 0.41 564.57 34.87   
C96 528.40 0.30 564.29 35.89   
C97 528.00 0.59 564.30 36.30   
C98 525.50 0.14 564.12 38.62   
C100 521.00 0.53 563.87 42.87   
C107 523.80 0.19 563.87 40.07   
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C109 524.10 0.18 563.87 39.77   
C118 530.20 0.21 563.88 33.68   
C128 524.30 0.32 573.18 48.88 Pres. máx. 
C129 525.60 0.14 573.18 47.58   
C134 531.00 0.51 573.21 42.21   
C136 530.00 0.15 573.21 43.21   
C137 530.50 0.15 573.20 42.70   
C138 531.40 0.15 573.19 41.79   
C139 533.00 0.08 573.19 40.19   
C144 529.40 0.05 573.19 43.79   
C146 531.90 0.18 573.29 41.39   
C147 533.00 0.15 573.39 40.39   
C153 539.90 0.08 573.48 33.58   
C154 539.00 0.18 573.50 34.50   
C155 538.00 0.09 573.57 35.57   
C157 526.80 0.51 563.46 36.66   
C158 527.30 0.19 563.25 35.95   
C160 528.90 0.06 562.90 34.00   
C161 529.60 0.56 563.68 34.08   
C164 532.00 0.57 563.08 31.08   
C166 532.70 0.43 562.93 30.23   
C168 534.10 0.27 562.75 28.65   
C169 533.20 0.10 562.61 29.41   
C170 529.90 0.24 563.28 33.38   
C173 531.20 0.28 562.99 31.79   
C174 530.90 0.52 562.76 31.86   
C176 533.30 0.77 562.41 29.11   
C177 534.80 0.61 562.33 27.53   
C178 535.00 0.18 562.34 27.34   
C179 533.50 0.20 562.26 28.76   
C181 534.20 0.23 562.49 28.29   
C183 535.90 0.17 562.49 26.59   
C184 536.20 0.12 562.48 26.28   
C185 532.10 0.16 562.48 30.38   
C186 535.70 0.46 562.43 26.73   
C188 536.80 0.11 562.44 25.64   
C189 536.00 0.09 562.45 26.45   
C192 538.10 0.32 562.32 24.22   
C193 538.60 0.37 562.31 23.71   
C195 536.60 0.25 562.28 25.68   
C196 535.00 0.13 562.27 27.27   
C198 536.90 0.50 562.30 25.40   
C199 538.40 0.65 562.30 23.90   
C201 538.30 0.31 562.33 24.03   
C202 539.00 0.23 562.35 23.35   
C203 539.30 0.25 562.36 23.06   
C204 539.60 0.18 562.40 22.80   
C205 539.60 0.18 562.43 22.83   
C206 540.00 0.11 562.45 22.45   
C207 537.50 0.15 562.27 24.77   
C208 539.10 0.25 562.24 23.14   
C209 539.30 0.17 562.23 22.93   
C211 541.50 0.60 562.18 20.68   
C212 545.00 0.18 562.17 17.17   
C213 545.00 0.13 562.16 17.16   
C216 552.00 0.15 562.11 10.11   
C217 552.00 0.15 561.79 10.79  
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C219 553.30 2.08 562.22 10.92  
C222 553.00 1.04 562.20 10.20 Pres. min. 
C223 540.80 0.28 562.22 21.42   
C224 540.50 0.27 562.22 21.72   
C225 540.60 0.23 562.23 21.63   
C228 540.00 0.39 562.23 22.23   
C229 537.60 0.41 562.23 24.63   
C232 535.70 0.29 562.23 26.53   
C235 539.60 0.33 562.24 22.64   
C236 540.00 0.20 562.25 22.25   
C237 537.80 0.38 562.21 24.41   
C238 541.80 0.46 562.19 20.39   
C239 545.00 0.10 562.19 17.19   
C240 545.90 0.15 562.18 16.28   
C243 540.40 0.20 562.19 21.79   
C244 540.50 0.35 562.19 21.69   
C245 540.80 0.10 562.20 21.40   
C247 532.80 0.34 562.25 29.45   
C249 531.00 0.00 562.26 31.26   
C251 535.00 0.12 562.26 27.26   
C253 531.00 0.36 562.28 31.28   
C256 531.40 0.20 562.29 30.89   
C258 527.50 0.15 562.30 34.80   
C260 535.00 0.15 562.26 27.26   
C261 537.60 0.16 562.24 24.64   
C262 531.40 0.17 562.29 30.89   
C264 528.30 0.34 562.30 34.00   
C266 529.40 0.13 562.29 32.89   
C267 527.10 0.26 562.32 35.22   
C269 527.10 0.12 562.73 35.63   
C270 527.10 0.31 562.70 35.60   
C271 529.40 0.32 562.63 33.23   
C273 529.80 0.13 562.57 32.77   
C274 530.20 0.37 562.57 32.37   
C275 533.20 0.32 562.57 29.37   
C277 532.20 0.12 562.52 30.32   
C279 532.50 0.11 562.47 29.97   
C280 536.10 0.28 562.41 26.31   
C282 539.50 0.51 562.31 22.81   
C283 540.10 0.17 562.27 22.17   
C286 529.60 0.29 563.44 33.84   
C287 529.90 0.20 563.37 33.47   
C288 529.20 0.49 563.07 33.87   
C289 527.80 0.19 562.60 34.80   
C290 530.00 0.15 562.53 32.53   
C291 527.80 0.23 562.50 34.70   
C293 528.60 0.29 562.50 33.90   
C295 530.70 0.28 562.50 31.80   
C297 525.00 0.26 562.35 37.35   
C298 524.70 0.32 562.75 38.05   
C299 523.20 0.44 562.67 39.47   
C301 532.50 0.24 562.58 30.08   
C302 533.50 0.16 562.57 29.07   
C303 523.00 0.44 562.57 39.57   
C304 522.50 0.09 562.55 40.05   
C305 524.00 0.25 562.52 38.52   
C306 527.50 0.09 562.51 35.01   
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C308 530.30 0.19 562.48 32.18   
C309 531.50 0.22 562.47 30.97   
C310 533.00 0.15 562.47 29.47   
C311 529.00 0.17 562.48 33.48   
C312 529.30 0.19 562.48 33.18   
C313 529.80 0.25 562.48 32.68   
C314 530.40 0.33 562.48 32.08   
C316 532.40 0.03 562.49 30.09   
C317 521.20 1.02 562.56 41.36   
C318 519.80 0.55 562.59 42.79   
C319 520.00 0.14 562.64 42.64   
C327 535.40 0.36 562.52 27.12   
C328 534.30 0.18 562.51 28.21   
C331 535.20 0.38 562.49 27.29   
C332 535.10 0.10 562.49 27.39   
C333 529.30 0.34 564.33 35.03   
C335 527.90 0.09 566.05 38.15   
C336 528.70 0.30 566.05 37.35   
C337 529.40 0.13 566.05 36.65   
C338 528.30 0.06 567.08 38.78   
C340 528.80 0.23 567.89 39.09   
C341 529.00 0.13 568.52 39.52   
C343 527.80 0.28 563.91 36.11   
C344 528.40 0.24 563.87 35.47   
C346 528.10 0.16 563.82 35.72   
C348 523.70 0.39 563.76 40.06   
C349 527.20 0.36 563.53 36.33   
C351 524.86 0.97 563.15 38.29   
C352 522.90 0.56 563.21 40.31   
C353 522.60 0.21 563.10 40.50   
C354 521.30 0.72 562.88 41.58   
C355 520.20 0.46 562.78 42.58   
C362 508.70 2.08 547.63 38.93   
C363 505.00 2.08 547.64 42.64   
C364 542.00 0.20 562.20 20.20   
C365 544.00 0.20 562.20 18.20   
C366 544.00 0.20 562.20 18.20   
C367 552.00 0.10 562.20 10.20   
C368 552.00 0.10 562.20 10.20   
H1 552.00 16.60 561.70 10.70  
H2 540.00 0.00 573.48 33.48   
H3 533.35 16.60 562.19 28.84   
H4 551.50 0.00 562.20 10.70   
H5 541.40 0.00 562.23 20.83   
H6 524.60 0.00 563.87 39.27   
H7 539.50 0.00 562.23 22.73   
H8 529.00 0.00 571.33 42.33   
H9 517.00 0.00 542.22 25.22   
H10 522.40 0.00 563.04 40.64   
H11 537.30 0.00 565.81 28.51   
H12 515.00 0.00 548.77 33.77   
H13 516.90 0.00 559.79 42.89   
H14 502.00 0.00 542.21 40.21   
H15 533.50 0.00 562.49 28.99   
H16 534.00 0.00 562.53 28.53   
H17 508.70 0.00 547.64 38.94   
H18 545.00 0.00 562.20 17.20   
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H19 530.45 0.00 573.21 42.76   
H20 525.60 0.00 573.18 47.58   
H21 527.20 0.00 563.61 36.41   
H22 537.50 0.00 562.28 24.78   
H23 528.20 0.00 564.29 36.09   
SG1 582.60 -98.22 584.60 2.00   
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Combinación: Hid Centre Est 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem.
l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 
Pre. disp.
m.c.a. 
Coment. 
16 523.00 --- 576.24 53.24   
18 522.30 --- 575.52 53.22   
24 522.30 --- 564.46 42.16   
28 534.30 --- 566.72 32.42   
30 524.93 --- 564.68 39.75   
33 533.20 --- 567.83 34.63   
35 533.30 --- 567.30 34.00   
38 540.50 --- 564.88 24.38   
39 537.50 --- 566.82 29.32   
40 526.40 --- 564.88 38.48   
41 536.00 --- 564.88 28.88   
42 538.40 --- 564.85 26.45   
43 533.30 --- 566.73 33.43   
44 537.50 --- 566.82 29.32   
46 530.00 --- 575.64 45.64   
47 529.00 --- 566.81 37.81   
49 541.50 --- 564.90 23.40   
51 528.10 --- 564.31 36.21   
53 523.40 --- 564.52 41.12   
54 533.20 --- 566.71 33.51   
56 533.50 --- 575.46 41.96   
62 527.50 --- 565.60 38.10   
65 524.70 --- 565.23 40.53   
69 522.30 --- 564.70 42.40   
73 533.20 --- 567.88 34.68   
76 534.80 --- 564.72 29.92   
77 535.00 --- 564.73 29.73   
83 532.10 --- 564.81 32.71   
84 553.20 --- 565.24 12.04   
86 540.00 --- 575.06 35.06   
87 553.30 --- 565.26 11.96   
89 534.00 --- 565.44 31.44   
91 529.10 --- 565.91 36.81   
95 529.40 --- 564.77 35.37   
99 524.60 --- 564.08 39.48   
107 520.30 --- 577.27 56.97   
123 533.50 --- 575.48 41.98   
126 524.00 --- 575.95 51.95   
128 539.89 --- 573.48 33.59   
134 552.00 --- 565.17 13.17   
135 531.00 --- 573.22 42.22   
144 522.30 --- 571.92 49.62   
146 553.30 --- 565.27 11.97   
147 523.00 --- 565.18 42.18   
155 539.00 --- 565.08 26.08   
160 542.00 --- 565.10 23.10   
162 530.00 --- 564.77 34.77   
169 523.00 --- 564.92 41.92   
171 530.50 --- 564.82 34.32   
175 530.90 --- 564.79 33.89   
177 544.00 --- 565.08 21.08   
178 545.00 --- 565.18 20.18   
179 539.90 --- 573.49 33.59   
180 533.00 --- 564.80 31.80   
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187 536.50 --- 564.83 28.33   
190 536.50 --- 564.83 28.33   
194 538.80 --- 564.82 26.02   
197 536.50 --- 564.84 28.34   
205 545.00 --- 565.23 20.23   
208 517.00 --- 542.22 25.22   
210 540.00 --- 564.89 24.89   
211 518.50 --- 542.23 23.73   
218 553.20 --- 565.24 12.04   
221 555.00 --- 565.24 10.24   
230 537.20 --- 564.89 27.69   
231 537.20 --- 564.90 27.70   
235 541.00 --- 565.14 24.14   
236 542.00 --- 565.14 23.14   
238 544.00 --- 565.17 21.17   
239 544.00 --- 565.17 21.17   
248 531.10 --- 564.88 33.78   
252 531.10 --- 564.88 33.78   
254 532.90 --- 564.88 31.98   
259 532.90 --- 564.88 31.98   
278 534.40 --- 564.94 30.54   
284 529.20 --- 565.52 36.32   
285 529.20 --- 565.21 36.01   
296 526.40 --- 564.88 38.48   
300 522.80 --- 564.52 41.72   
307 528.70 --- 564.38 35.68   
334 529.20 --- 565.75 36.55   
342 529.20 --- 565.42 36.22   
350 525.00 --- 564.85 39.85   
358 518.80 --- 564.45 45.65   
362 538.04 --- 573.55 35.51   
C1 502.20 0.02 542.21 40.01   
C2 529.00 0.00 571.01 42.01   
C3 502.00 0.04 542.21 40.21   
C4 502.00 0.04 542.21 40.21   
C5 503.66 0.14 542.21 38.56   
C6 502.00 0.08 542.21 40.21   
C7 502.00 0.05 542.21 40.21   
C8 519.00 0.19 559.79 40.79   
C9 517.00 0.19 559.79 42.79   
C10 519.00 0.19 559.79 40.79   
C11 517.00 0.19 559.79 42.79   
C12 542.00 0.12 573.49 31.49   
C13 539.00 0.12 573.50 34.50   
C14 538.00 0.12 573.50 35.50   
C15 536.00 0.12 573.52 37.52   
C16 538.00 0.12 573.54 35.54   
C17 544.00 0.20 565.08 21.08   
C18 542.00 0.20 565.09 23.09   
C19 521.20 0.48 542.23 21.03   
C20 545.00 0.20 565.15 20.15   
C21 518.50 0.09 542.23 23.73   
C22 541.00 0.20 565.14 24.14   
C23 542.00 0.20 565.15 23.15   
C25 530.00 0.22 573.21 43.21   
C30 549.00 0.10 565.16 16.16   
C31 531.10 0.83 569.68 38.58   
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C32 532.10 0.34 569.07 36.97   
C33 517.00 0.21 542.22 25.22   
C34 533.80 0.21 567.85 34.05   
C35 517.00 0.21 542.22 25.22   
C36 535.10 0.44 567.14 32.04   
C37 536.40 0.50 567.00 30.60   
C38 536.80 0.44 566.89 30.09   
C39 513.00 0.21 542.24 29.24   
C40 538.40 0.21 566.82 28.42   
C41 537.10 0.17 566.80 29.70   
C42 536.80 0.07 566.76 29.96   
C43 514.00 0.21 542.26 28.26   
C44 534.90 0.21 566.73 31.83   
C45 536.20 0.10 566.72 30.52   
C46 536.70 0.39 566.72 30.02   
C47 536.90 0.30 566.73 29.83   
C48 539.00 0.10 565.11 26.11   
C49 537.20 0.06 566.74 29.54   
C50 537.00 0.13 566.75 29.75   
C51 535.50 0.33 566.72 31.22   
C52 534.80 0.32 566.72 31.92   
C53 534.30 0.11 566.72 32.42   
C54 541.00 0.10 565.11 24.11   
C55 533.60 0.57 566.71 33.11   
C56 533.80 0.20 566.71 32.91   
C57 534.20 0.26 566.71 32.51   
C58 544.00 0.10 565.16 21.16   
C59 533.80 0.07 566.72 32.92   
C60 551.50 0.10 565.16 13.66   
C61 530.50 0.37 566.16 35.66   
C63 527.50 0.07 565.45 37.95   
C64 526.00 0.63 565.45 39.45   
C66 523.20 0.31 564.98 41.78   
C70 524.70 0.23 564.62 39.92   
C72 523.40 0.03 564.54 41.14   
C73 512.00 0.19 548.56 36.56   
C74 507.80 0.34 548.14 40.34   
C75 503.00 0.08 547.91 44.91   
C76 502.40 0.03 547.83 45.43   
C79 529.00 0.26 569.69 40.69   
C80 527.40 0.27 570.50 43.10   
C81 524.70 0.35 571.08 46.38   
C82 522.80 0.19 571.58 48.78   
C83 529.00 0.22 567.51 38.51   
C84 529.60 0.23 566.76 37.16   
C85 529.20 0.12 566.27 37.07   
C86 528.40 0.25 565.91 37.51   
C87 528.20 0.37 565.51 37.31   
C88 528.60 0.11 564.99 36.39   
C89 528.10 0.06 564.78 36.68   
C90 529.40 0.65 566.39 36.99   
C93 529.70 0.41 565.24 35.54   
C96 528.40 0.30 564.18 35.78   
C97 528.00 0.59 564.14 36.14   
C98 525.50 0.14 564.20 38.70   
C100 521.00 0.53 563.56 42.56   
C107 523.80 0.19 562.29 38.49   
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C109 524.10 0.18 562.05 37.95   
C118 530.20 0.21 563.04 32.84   
C128 524.30 0.32 573.18 48.88 Pres. máx. 
C129 525.60 0.14 573.18 47.58   
C134 531.00 0.51 573.21 42.21   
C136 530.00 0.15 573.21 43.21   
C137 530.50 0.15 573.20 42.70   
C138 531.40 0.15 573.19 41.79   
C139 533.00 0.08 573.19 40.19   
C144 529.40 0.05 573.19 43.79   
C146 531.90 0.18 573.29 41.39   
C147 533.00 0.15 573.39 40.39   
C153 539.90 0.08 573.48 33.58   
C154 539.00 0.18 573.50 34.50   
C155 538.00 0.09 573.57 35.57   
C157 526.80 0.51 564.21 37.41   
C158 527.30 0.19 564.31 37.01   
C160 528.90 0.06 564.49 35.59   
C161 529.60 0.56 564.77 35.17   
C164 532.00 0.57 564.71 32.71   
C166 532.70 0.43 564.68 31.98   
C168 534.10 0.27 564.66 30.56   
C169 533.20 0.10 564.64 31.44   
C170 529.90 0.24 564.85 34.95   
C173 531.20 0.28 564.82 33.62   
C174 530.90 0.52 564.80 33.90   
C176 533.30 0.77 564.74 31.44   
C177 534.80 0.61 564.72 29.92   
C178 535.00 0.18 564.72 29.72   
C179 533.50 0.20 564.72 31.22   
C181 534.20 0.23 564.80 30.60   
C183 535.90 0.17 564.80 28.90   
C184 536.20 0.12 564.80 28.60   
C185 532.10 0.16 564.80 32.70   
C186 535.70 0.46 564.82 29.12   
C188 536.80 0.11 564.85 28.05   
C189 536.00 0.09 564.85 28.85   
C192 538.10 0.32 564.83 26.73   
C193 538.60 0.37 564.82 26.22   
C195 536.60 0.25 564.77 28.17   
C196 535.00 0.13 564.74 29.74   
C198 536.90 0.50 564.84 27.94   
C199 538.40 0.65 564.84 26.44   
C201 538.30 0.31 564.95 26.65   
C202 539.00 0.23 565.00 26.00   
C203 539.30 0.25 565.06 25.76   
C204 539.60 0.18 565.15 25.55   
C205 539.60 0.18 565.24 25.64   
C206 540.00 0.11 565.28 25.28   
C207 537.50 0.15 564.85 27.35   
C208 539.10 0.25 564.86 25.76   
C209 539.30 0.17 564.87 25.57   
C211 541.50 0.60 564.93 23.43   
C212 545.00 0.18 564.99 19.99   
C213 545.00 0.13 565.02 20.02   
C216 552.00 0.15 565.21 13.21   
C217 552.00 0.15 565.24 13.24   
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C219 553.30 2.08 565.27 11.97 Pres. min.
C222 553.00 1.04 565.24 12.24   
C223 540.80 0.28 564.88 24.08   
C224 540.50 0.27 564.88 24.38   
C225 540.60 0.23 564.88 24.28   
C228 540.00 0.39 564.88 24.88   
C229 537.60 0.41 564.88 27.28   
C232 535.70 0.29 564.91 29.21   
C235 539.60 0.33 564.93 25.33   
C236 540.00 0.20 564.95 24.95   
C237 537.80 0.38 564.91 27.11   
C238 541.80 0.46 564.92 23.12   
C239 545.00 0.10 564.99 19.99   
C240 545.90 0.15 564.99 19.09   
C243 540.40 0.20 564.91 24.51   
C244 540.50 0.35 564.91 24.41   
C245 540.80 0.10 564.90 24.10   
C247 532.80 0.34 564.88 32.08   
C249 531.00 0.00 564.88 33.88   
C251 535.00 0.12 564.88 29.88   
C253 531.00 0.36 564.88 33.88   
C256 531.40 0.20 564.88 33.48   
C258 527.50 0.15 564.88 37.38   
C260 535.00 0.15 564.88 29.88   
C261 537.60 0.16 564.88 27.28   
C262 531.40 0.17 564.88 33.48   
C264 528.30 0.34 564.88 36.58   
C266 529.40 0.13 564.88 35.48   
C267 527.10 0.26 564.88 37.78   
C269 527.10 0.12 564.63 37.53   
C270 527.10 0.31 564.61 37.51   
C271 529.40 0.32 564.58 35.18   
C273 529.80 0.13 564.55 34.75   
C274 530.20 0.37 564.54 34.34   
C275 533.20 0.32 564.53 31.33   
C277 532.20 0.12 564.55 32.35   
C279 532.50 0.11 564.38 31.88   
C280 536.10 0.28 564.94 28.84   
C282 539.50 0.51 564.94 25.44   
C283 540.10 0.17 564.95 24.85   
C286 529.60 0.29 565.02 35.42   
C287 529.90 0.20 564.94 35.04   
C288 529.20 0.49 565.05 35.85   
C289 527.80 0.19 564.92 37.12   
C290 530.00 0.15 564.89 34.89   
C291 527.80 0.23 564.90 37.10   
C293 528.60 0.29 564.89 36.29   
C295 530.70 0.28 564.89 34.19   
C297 525.00 0.26 564.88 39.88   
C298 524.70 0.32 564.62 39.92   
C299 523.20 0.44 564.56 41.36   
C301 532.50 0.24 564.52 32.02   
C302 533.50 0.16 564.52 31.02   
C303 523.00 0.44 564.47 41.47   
C304 522.50 0.09 564.43 41.93   
C305 524.00 0.25 564.41 40.41   
C306 527.50 0.09 564.40 36.90   
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C308 530.30 0.19 564.38 34.08   
C309 531.50 0.22 564.38 32.88   
C310 533.00 0.15 564.38 31.38   
C311 529.00 0.17 564.37 35.37   
C312 529.30 0.19 564.37 35.07   
C313 529.80 0.25 564.37 34.57   
C314 530.40 0.33 564.37 33.97   
C316 532.40 0.03 564.37 31.97   
C317 521.20 1.02 564.43 43.23   
C318 519.80 0.55 564.43 44.63   
C319 520.00 0.14 564.45 44.45   
C327 535.40 0.36 564.38 28.98   
C328 534.30 0.18 564.37 30.07   
C331 535.20 0.38 564.37 29.17   
C332 535.10 0.10 564.37 29.27   
C333 529.30 0.34 565.62 36.32   
C335 527.90 0.09 566.84 38.94   
C336 528.70 0.30 566.82 38.12   
C337 529.40 0.13 566.82 37.42   
C338 528.30 0.06 567.72 39.42   
C340 528.80 0.23 568.43 39.63   
C341 529.00 0.13 568.97 39.97   
C343 527.80 0.28 565.35 37.55   
C344 528.40 0.24 565.32 36.92   
C346 528.10 0.16 565.28 37.18   
C348 523.70 0.39 565.24 41.54   
C349 527.20 0.36 565.10 37.90   
C351 524.86 0.97 564.85 39.99   
C352 522.90 0.56 564.88 41.98   
C353 522.60 0.21 564.78 42.18   
C354 521.30 0.72 564.61 43.31   
C355 520.20 0.46 564.54 44.34   
C362 508.70 2.08 547.65 38.95   
C363 505.00 2.08 547.65 42.65   
C364 542.00 0.20 565.15 23.15   
C365 544.00 0.20 565.16 21.16   
C366 544.00 0.20 565.17 21.17   
C367 552.00 0.10 565.17 13.17   
C368 552.00 0.10 565.16 13.16   
H1 552.00 0.00 565.26 13.26   
H2 540.00 0.00 573.48 33.48   
H3 533.35 0.00 564.68 31.33   
H4 551.50 0.00 565.16 13.66   
H5 541.40 0.00 564.88 23.48   
H6 524.60 16.60 561.98 37.38   
H7 539.50 0.00 565.02 25.52   
H8 529.00 0.00 571.44 42.44   
H9 517.00 0.00 542.22 25.22   
H10 522.40 0.00 564.74 42.34   
H11 537.30 0.00 566.81 29.51   
H12 515.00 0.00 548.77 33.77   
H13 516.90 0.00 559.79 42.89   
H14 502.00 0.00 542.21 40.21   
H15 533.50 0.00 564.37 30.87   
H16 534.00 0.00 564.38 30.38   
H17 508.70 0.00 547.66 38.96   
H18 545.00 0.00 565.18 20.18   
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H19 530.45 0.00 573.21 42.76   
H20 525.60 0.00 573.18 47.58   
H21 527.20 0.00 565.16 37.96   
H22 537.50 0.00 564.85 27.35   
H23 528.20 16.60 564.11 35.91   
SG1 582.60 -98.22 584.60 2.00   
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Combinación: Hid Centre Nord 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem.
l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 
Pre. disp.
m.c.a. 
Coment. 
16 523.00 --- 576.24 53.24   
18 522.30 --- 575.41 53.11   
24 522.30 --- 561.69 39.39   
28 534.30 --- 565.03 30.73   
30 524.93 --- 561.58 36.66   
33 533.20 --- 566.55 33.35   
35 533.30 --- 565.82 32.52   
38 540.50 --- 562.37 21.87   
39 537.50 --- 565.17 27.67   
40 526.40 --- 562.50 36.10   
41 536.00 --- 562.79 26.79   
42 538.40 --- 562.88 24.48   
43 533.30 --- 565.03 31.73   
44 537.50 --- 565.18 27.68   
46 530.00 --- 575.82 45.82   
47 529.00 --- 566.02 37.02   
49 541.50 --- 562.35 20.85   
51 528.10 --- 564.71 36.61   
53 523.40 --- 561.78 38.38   
54 533.20 --- 565.00 31.80   
56 533.50 --- 575.69 42.19   
62 527.50 --- 563.28 35.78   
65 524.70 --- 562.70 38.00   
69 522.30 --- 562.01 39.71   
73 533.20 --- 566.61 33.41   
76 534.80 --- 563.32 28.52   
77 535.00 --- 563.32 28.32   
83 532.10 --- 562.98 30.88   
84 553.20 --- 562.91 9.71   
86 540.00 --- 575.19 35.19   
87 553.30 --- 562.95 9.65   
89 534.00 --- 563.22 29.22   
91 529.10 --- 565.07 35.97   
95 529.40 --- 564.60 35.20   
99 524.60 --- 564.40 39.80   
107 520.30 --- 577.27 56.97   
123 533.50 --- 575.70 42.20   
126 524.00 --- 576.04 52.04   
128 539.89 --- 573.48 33.59   
134 552.00 --- 562.80 10.80   
135 531.00 --- 573.22 42.22   
144 522.30 --- 571.87 49.57   
146 553.30 --- 562.97 9.67   
147 523.00 --- 562.57 39.57   
155 539.00 --- 562.62 23.62   
160 542.00 --- 562.66 20.66   
162 530.00 --- 563.91 33.91   
169 523.00 --- 562.07 39.07   
171 530.50 --- 563.56 33.06   
175 530.90 --- 563.32 32.42   
177 544.00 --- 562.65 18.65   
178 545.00 --- 562.82 17.82   
179 539.90 --- 573.49 33.59   
180 533.00 --- 563.11 30.11   
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187 536.50 --- 562.78 26.28   
190 536.50 --- 562.70 26.20   
194 538.80 --- 562.90 24.10   
197 536.50 --- 562.41 25.91   
205 545.00 --- 562.91 17.91   
208 517.00 --- 542.22 25.22   
210 540.00 --- 562.31 22.31   
211 518.50 --- 542.23 23.73   
218 553.20 --- 562.91 9.71   
221 555.00 --- 562.91 7.91   
230 537.20 --- 562.38 25.18   
231 537.20 --- 562.37 25.17   
235 541.00 --- 562.74 21.74   
236 542.00 --- 562.76 20.76   
238 544.00 --- 562.80 18.80   
239 544.00 --- 562.80 18.80   
248 531.10 --- 562.44 31.34   
252 531.10 --- 562.45 31.35   
254 532.90 --- 562.46 29.56   
259 532.90 --- 562.46 29.56   
278 534.40 --- 561.69 27.29   
284 529.20 --- 564.13 34.93   
285 529.20 --- 563.80 34.60   
296 526.40 --- 562.59 36.19   
300 522.80 --- 561.59 38.79   
307 528.70 --- 561.60 32.90   
334 529.20 --- 564.11 34.91   
342 529.20 --- 562.87 33.67   
350 525.00 --- 561.58 36.58   
358 518.80 --- 561.66 42.86   
362 538.04 --- 573.55 35.51   
C1 502.20 0.02 542.21 40.01   
C2 529.00 0.00 570.80 41.80   
C3 502.00 0.04 542.21 40.21   
C4 502.00 0.04 542.21 40.21   
C5 503.66 0.14 542.21 38.56   
C6 502.00 0.09 542.21 40.21   
C7 502.00 0.05 542.21 40.21   
C8 519.00 0.19 559.79 40.79   
C9 517.00 0.19 559.79 42.79   
C10 519.00 0.19 559.79 40.79   
C11 517.00 0.19 559.79 42.79   
C12 542.00 0.12 573.49 31.49   
C13 539.00 0.12 573.50 34.50   
C14 538.00 0.12 573.50 35.50   
C15 536.00 0.12 573.52 37.52   
C16 538.00 0.12 573.54 35.54   
C17 544.00 0.20 562.65 18.65   
C18 542.00 0.20 562.65 20.65   
C19 521.20 0.48 542.23 21.03   
C20 545.00 0.20 562.76 17.76   
C21 518.50 0.09 542.23 23.73   
C22 541.00 0.20 562.74 21.74   
C23 542.00 0.20 562.76 20.76   
C25 530.00 0.22 573.21 43.21   
C30 549.00 0.10 562.78 13.78   
C31 531.10 0.83 569.04 37.94   
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C32 532.10 0.34 568.23 36.13   
C33 517.00 0.21 542.22 25.22   
C34 533.80 0.21 566.58 32.78   
C35 517.00 0.21 542.22 25.22   
C36 535.10 0.44 565.61 30.51   
C37 536.40 0.50 565.43 29.03   
C38 536.80 0.44 565.28 28.48   
C39 513.00 0.21 542.24 29.24   
C40 538.40 0.21 565.18 26.78   
C41 537.10 0.17 565.14 28.04   
C42 536.80 0.07 565.09 28.29   
C43 514.00 0.21 542.26 28.26   
C44 534.90 0.21 565.03 30.13   
C45 536.20 0.10 565.03 28.83   
C46 536.70 0.39 565.03 28.33   
C47 536.90 0.30 565.04 28.14   
C48 539.00 0.10 562.68 23.68   
C49 537.20 0.06 565.05 27.85   
C50 537.00 0.13 565.06 28.06   
C51 535.50 0.33 565.02 29.52   
C52 534.80 0.32 565.02 30.22   
C53 534.30 0.11 565.03 30.73   
C54 541.00 0.10 562.68 21.68   
C55 533.60 0.57 565.00 31.40   
C56 533.80 0.20 565.00 31.20   
C57 534.20 0.26 565.01 30.81   
C58 544.00 0.10 562.78 18.78   
C59 533.80 0.07 565.02 31.22   
C60 551.50 0.10 562.78 11.28   
C61 530.50 0.37 564.15 33.65   
C63 527.50 0.07 563.04 35.54   
C64 526.00 0.63 563.05 37.05   
C66 523.20 0.31 562.37 39.17   
C70 524.70 0.23 561.90 37.20   
C72 523.40 0.03 561.80 38.40   
C73 512.00 0.19 548.56 36.56   
C74 507.80 0.34 548.14 40.34   
C75 503.00 0.08 547.90 44.90   
C76 502.40 0.03 547.81 45.41   
C79 529.00 0.26 569.34 40.34   
C80 527.40 0.27 570.26 42.86   
C81 524.70 0.35 570.92 46.22   
C82 522.80 0.19 571.48 48.68   
C83 529.00 0.22 567.00 38.00   
C84 529.60 0.23 566.45 36.85   
C85 529.20 0.12 566.10 36.90   
C86 528.40 0.25 565.84 37.44   
C87 528.20 0.37 565.55 37.35   
C88 528.60 0.11 565.18 36.58   
C89 528.10 0.06 565.03 36.93   
C90 529.40 0.65 565.57 36.17   
C93 529.70 0.41 564.79 35.09   
C96 528.40 0.30 564.64 36.24   
C97 528.00 0.59 564.65 36.65   
C98 525.50 0.14 564.56 39.06   
C100 521.00 0.53 564.39 43.39   
C107 523.80 0.19 564.39 40.59   
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C109 524.10 0.18 564.39 40.29   
C118 530.20 0.21 564.39 34.19   
C128 524.30 0.32 573.18 48.88 Pres. máx. 
C129 525.60 0.14 573.18 47.58   
C134 531.00 0.51 573.21 42.21   
C136 530.00 0.15 573.21 43.21   
C137 530.50 0.15 573.20 42.70   
C138 531.40 0.15 573.19 41.79   
C139 533.00 0.08 573.19 40.19   
C144 529.40 0.05 573.19 43.79   
C146 531.90 0.18 573.29 41.39   
C147 533.00 0.15 573.39 40.39   
C153 539.90 0.08 573.48 33.58   
C154 539.00 0.18 573.50 34.50   
C155 538.00 0.09 573.57 35.57   
C157 526.80 0.51 564.15 37.35   
C158 527.30 0.19 564.02 36.72   
C160 528.90 0.06 563.83 34.93   
C161 529.60 0.56 564.15 34.55   
C164 532.00 0.57 563.80 31.80   
C166 532.70 0.43 563.75 31.05   
C168 534.10 0.27 563.70 29.60   
C169 533.20 0.10 563.66 30.46   
C170 529.90 0.24 563.73 33.83   
C173 531.20 0.28 563.56 32.36   
C174 530.90 0.52 563.42 32.52   
C176 533.30 0.77 563.32 30.02   
C177 534.80 0.61 563.32 28.52   
C178 535.00 0.18 563.32 28.32   
C179 533.50 0.20 563.33 29.83   
C181 534.20 0.23 563.07 28.87   
C183 535.90 0.17 563.04 27.14   
C184 536.20 0.12 563.03 26.83   
C185 532.10 0.16 563.01 30.91   
C186 535.70 0.46 562.86 27.16   
C188 536.80 0.11 562.78 25.98   
C189 536.00 0.09 562.78 26.78   
C192 538.10 0.32 562.76 24.66   
C193 538.60 0.37 562.82 24.22   
C195 536.60 0.25 563.06 26.46   
C196 535.00 0.13 563.19 28.19   
C198 536.90 0.50 562.49 25.59   
C199 538.40 0.65 562.71 24.31   
C201 538.30 0.31 562.93 24.63   
C202 539.00 0.23 562.96 23.96   
C203 539.30 0.25 562.99 23.69   
C204 539.60 0.18 563.04 23.44   
C205 539.60 0.18 563.10 23.50   
C206 540.00 0.11 563.12 23.12   
C207 537.50 0.15 562.03 24.53   
C208 539.10 0.25 562.14 23.04   
C209 539.30 0.17 562.17 22.87   
C211 541.50 0.60 562.40 20.90   
C212 545.00 0.18 562.51 17.51   
C213 545.00 0.13 562.57 17.57   
C216 552.00 0.15 562.86 10.86   
C217 552.00 0.15 562.92 10.92   
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C219 553.30 2.08 562.96 10.06 Pres. min. 
C222 553.00 1.04 562.91 10.91  
C223 540.80 0.28 562.32 21.52   
C224 540.50 0.27 562.34 21.84   
C225 540.60 0.23 562.37 21.77   
C228 540.00 0.39 562.37 22.37   
C229 537.60 0.41 562.37 24.77   
C232 535.70 0.29 562.35 26.65   
C235 539.60 0.33 562.30 22.70   
C236 540.00 0.20 562.28 22.28   
C237 537.80 0.38 562.38 24.58   
C238 541.80 0.46 562.41 20.61   
C239 545.00 0.10 562.51 17.51   
C240 545.90 0.15 562.51 16.61   
C243 540.40 0.20 562.38 21.98   
C244 540.50 0.35 562.36 21.86   
C245 540.80 0.10 562.35 21.55   
C247 532.80 0.34 562.41 29.61   
C249 531.00 0.00 562.43 31.43   
C251 535.00 0.12 562.43 27.43   
C253 531.00 0.36 562.45 31.45   
C256 531.40 0.20 562.48 31.08   
C258 527.50 0.15 562.49 34.99   
C260 535.00 0.15 562.43 27.43   
C261 537.60 0.16 562.40 24.80   
C262 531.40 0.17 562.47 31.07   
C264 528.30 0.34 562.48 34.18   
C266 529.40 0.13 562.48 33.08   
C267 527.10 0.26 562.52 35.42   
C269 527.10 0.12 561.59 34.49   
C270 527.10 0.31 561.59 34.49   
C271 529.40 0.32 561.59 32.19   
C273 529.80 0.13 561.61 31.81   
C274 530.20 0.37 561.60 31.40   
C275 533.20 0.32 561.59 28.39   
C277 532.20 0.12 561.64 29.44   
C279 532.50 0.11 561.66 29.16   
C280 536.10 0.28 561.79 25.69   
C282 539.50 0.51 562.01 22.51   
C283 540.10 0.17 562.18 22.08   
C286 529.60 0.29 563.76 34.16   
C287 529.90 0.20 563.75 33.85   
C288 529.20 0.49 563.30 34.10   
C289 527.80 0.19 562.87 35.07   
C290 530.00 0.15 562.81 32.81   
C291 527.80 0.23 562.78 34.98   
C293 528.60 0.29 562.78 34.18   
C295 530.70 0.28 562.79 32.09   
C297 525.00 0.26 562.56 37.56   
C298 524.70 0.32 561.58 36.88   
C299 523.20 0.44 561.58 38.38   
C301 532.50 0.24 561.59 29.09   
C302 533.50 0.16 561.59 28.09   
C303 523.00 0.44 561.59 38.59   
C304 522.50 0.09 561.59 39.09   
C305 524.00 0.25 561.59 37.59   
C306 527.50 0.09 561.60 34.10   
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C308 530.30 0.19 561.62 31.32   
C309 531.50 0.22 561.63 30.13   
C310 533.00 0.15 561.65 28.65   
C311 529.00 0.17 561.59 32.59   
C312 529.30 0.19 561.59 32.29   
C313 529.80 0.25 561.58 31.78   
C314 530.40 0.33 561.58 31.18   
C316 532.40 0.03 561.58 29.18   
C317 521.20 1.02 561.59 40.39   
C318 519.80 0.55 561.61 41.81   
C319 520.00 0.14 561.65 41.65   
C327 535.40 0.36 561.59 26.19   
C328 534.30 0.18 561.59 27.29   
C331 535.20 0.38 561.58 26.38   
C332 535.10 0.10 561.58 26.48   
C333 529.30 0.34 564.12 34.82   
C335 527.90 0.09 566.00 38.10   
C336 528.70 0.30 566.00 37.30   
C337 529.40 0.13 566.01 36.61   
C338 528.30 0.06 567.04 38.74   
C340 528.80 0.23 567.86 39.06   
C341 529.00 0.13 568.49 39.49   
C343 527.80 0.28 562.79 34.99   
C344 528.40 0.24 562.75 34.35   
C346 528.10 0.16 562.71 34.61   
C348 523.70 0.39 562.65 38.95   
C349 527.20 0.36 561.52 34.32   
C351 524.86 0.97 561.68 36.82   
C352 522.90 0.56 561.86 38.96   
C353 522.60 0.21 561.95 39.35   
C354 521.30 0.72 561.79 40.49   
C355 520.20 0.46 561.73 41.53   
C362 508.70 2.08 547.63 38.93   
C363 505.00 2.08 547.63 42.63   
C364 542.00 0.20 562.76 20.76   
C365 544.00 0.20 562.78 18.78   
C366 544.00 0.20 562.80 18.80   
C367 552.00 0.10 562.79 10.79   
C368 552.00 0.10 562.78 10.78   
H1 552.00 0.00 562.94 10.94   
H2 540.00 0.00 573.48 33.48   
H3 533.35 0.00 563.50 30.15   
H4 551.50 0.00 562.79 11.29   
H5 541.40 0.00 562.37 20.97   
H6 524.60 0.00 564.39 39.79   
H7 539.50 0.00 562.45 22.95   
H8 529.00 0.00 571.31 42.31   
H9 517.00 0.00 542.22 25.22   
H10 522.40 0.00 561.90 39.50   
H11 537.30 0.00 565.16 27.86   
H12 515.00 0.00 548.77 33.77   
H13 516.90 0.00 559.79 42.89   
H14 502.00 0.00 542.21 40.21   
H15 533.50 0.00 561.58 28.08   
H16 534.00 0.00 561.59 27.59   
H17 508.70 0.00 547.64 38.94   
H18 545.00 0.00 562.81 17.81   
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H19 530.45 0.00 573.21 42.76   
H20 525.60 0.00 573.18 47.58   
H21 527.20 16.60 561.50 34.30   
H22 537.50 16.60 561.99 24.49   
H23 528.20 0.00 564.65 36.45   
SG1 582.60 -98.23 584.60 2.00   
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6. Envolvente 
 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud
m 
Diámetros
mm 
Caudal
l/s 
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad 
m/s 
1 2 12.58DN315 98.23 0.15 1.88 
1 SG1 127.28DN315 98.23 1.92 1.88 
2 3 49.87DN315 98.23 0.57 1.88 
3 4 24.64DN315 98.23 0.28 1.88 
4 5 27.95DN315 98.23 0.32 1.88 
5 6 73.55DN315 98.23 0.85 1.88 
6 7 9.22DN315 98.23 0.11 1.88 
7 8 9.82DN315 98.23 0.11 1.88 
8 9 73.33DN315 98.23 0.85 1.88 
9 10 10.15DN315 98.23 0.12 1.88 
10 11 9.26DN315 98.23 0.11 1.88 
11 12 82.74DN315 98.23 0.95 1.88 
12 13 11.32DN315 98.23 0.13 1.88 
13 14 26.47DN315 98.23 0.31 1.88 
14 15 19.19DN315 98.23 0.22 1.88 
15 107 28.95DN315 98.23 0.33 1.88 
16 17 20.65DN315 73.69 0.40 1.41 
16 124 17.66DN250 50.33 0.48 1.53 
16 174 8.71DN315 96.94 0.10 1.86 
17 18 33.60DN315 73.69 0.48 1.41 
18 144 71.76DN315 73.20 3.78 1.40 
18 C19 59.09DN125 20.56 36.72 2.51 
19 139 4.78DN125 11.43 0.10 1.39 
19 H1 1.99DN125 11.43 0.04 1.39 
20 C19 23.91DN125 20.09 1.33 2.45 
20 C21 13.94DN125 20.09 1.54 2.45 
21 C332 13.11DN125 5.14 0.06 0.63 
21 H15 6.12DN125 5.14 0.03 0.63 
22 23 47.30DN125 16.98 1.95 2.07 
22 C21 122.43DN125 16.98 5.59 2.07 
23 C1 22.42DN125 16.98 0.92 2.07 
24 53 94.43DN125 9.21 1.45 1.12 
24 69 93.92DN125 10.46 1.82 1.28 
24 358 14.49DN110 10.43 0.46 1.64 
24 H12 61.15DN110 24.37 18.64 3.83 
25 26 6.30DN125 1.98 0.01 0.24 
25 C240 23.50DN125 1.98 0.02 0.24 
26 27 16.99DN125 1.98 0.02 0.24 
27 C212 3.92DN125 1.98 0.01 0.24 
28 29 6.51DN125 4.80 0.07 0.59 
28 32 3.97DN125 5.85 0.09 0.71 
28 C53 11.36DN125 1.04 0.01 0.13 
29 C59 10.52DN125 4.80 0.04 0.59 
30 350 6.32DN110 11.92 0.70 1.87 
30 C269 10.76DN110 4.43 0.13 0.70 
30 C298 19.42DN125 7.58 0.30 0.92 
31 32 12.23DN125 5.85 0.07 0.71 
31 C50 25.08DN125 5.85 0.22 0.71 
33 35 2.64DN125 24.96 1.40 3.04 
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33 73 1.73DN125 22.82 0.12 2.78 
33 C34 20.71DN110 2.14 0.05 0.34 
34 36 13.69DN125 6.69 0.11 0.82 
34 65 18.49DN125 6.69 0.23 0.82 
35 43 5.25DN110 15.42 1.08 2.42 
35 C36 18.36DN110 9.67 0.80 1.52 
36 37 15.59DN125 6.69 0.12 0.82 
37 C63 7.27DN125 6.69 0.06 0.82 
38 C224 18.38DN110 1.83 0.04 0.29 
38 C225 9.51DN110 2.60 0.05 0.41 
38 C261 14.95DN125 3.05 0.05 0.37 
39 44 2.73DN110 6.18 0.03 0.97 
39 C40 8.93DN110 1.90 0.01 0.30 
39 H11 3.84DN110 8.08 0.08 1.27 
40 296 12.16DN125 5.36 0.17 0.65 
40 C258 1.86DN125 2.63 0.02 0.32 
40 C264 10.21DN125 2.73 0.03 0.33 
41 C189 30.38DN125 2.54 0.05 0.31 
41 C290 8.57DN125 2.71 0.03 0.33 
41 C295 8.51DN125 2.32 0.02 0.28 
42 194 4.89DN125 6.39 0.11 0.78 
42 200 11.24DN125 4.28 0.07 0.52 
42 C199 10.78DN110 5.02 0.17 0.79 
43 54 1.18DN125 15.53 0.04 1.89 
43 C44 13.83DN110 5.92 0.27 0.93 
44 45 8.75DN110 2.10 0.02 0.33 
44 C38 22.56DN110 8.28 0.47 1.30 
45 C40 2.34DN110 2.10 0.00 0.33 
46 123 37.31DN250 33.99 0.19 1.04 
46 132 21.98DN250 45.10 0.19 1.37 
46 C25 1.22DN125 11.11 4.88 1.35 
47 C83 12.50DN160 22.52 0.98 1.68 
47 C90 7.41DN160 21.96 0.49 1.63 
47 C337 6.35DN125 2.85 0.03 0.35 
48 C47 18.44DN110 3.11 0.07 0.49 
48 C49 5.01DN110 3.11 0.02 0.49 
49 210 2.71DN125 6.54 0.10 0.80 
49 C211 13.02DN125 4.28 0.08 0.52 
49 C245 10.90DN110 2.26 0.04 0.36 
50 C76 16.82DN110 7.13 0.27 1.12 
50 C363 47.60DN110 7.13 0.76 1.12 
51 C89 7.11DN125 12.52 0.47 1.53 
51 C97 12.59DN125 6.58 0.18 0.80 
51 C98 7.11DN125 8.36 0.21 1.02 
52 C144 38.84DN125 11.82 0.83 1.44 
52 H20 6.07DN125 11.82 0.13 1.44 
53 270 12.07DN125 17.35 7.65 2.11 
53 C72 10.41DN125 8.14 0.11 0.99 
54 60 5.41DN125 16.02 0.69 1.95 
54 C55 17.00DN125 5.90 0.17 0.72 
55 129 15.17DN125 1.70 0.01 0.21 
55 133 12.64DN125 1.70 0.01 0.21 
56 57 49.72DN250 23.41 0.13 0.71 
56 122 3.16DN125 7.94 12.12 0.97 
56 123 5.64DN250 27.53 0.02 0.84 
57 59 34.02DN250 23.41 0.09 0.71 
58 C57 15.34DN125 4.87 0.07 0.59 
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58 C59 10.56DN125 4.87 0.05 0.59 
59 61 20.71DN250 23.41 0.05 0.71 
60 C61 15.32DN125 16.02 0.57 1.95 
61 63 33.96DN250 23.41 0.09 0.71 
62 C61 23.58DN125 15.65 1.30 1.91 
62 C63 34.14DN125 6.76 0.35 0.82 
62 C64 14.70DN125 8.89 0.34 1.08 
63 64 3.23DN250 23.41 0.01 0.71 
64 66 63.62DN250 23.41 0.17 0.71 
65 147 12.45DN125 8.47 0.42 1.03 
65 C64 35.13DN125 8.26 0.52 1.01 
65 C66 25.46DN125 17.85 1.75 2.18 
66 86 6.84DN250 23.41 0.02 0.71 
67 68 6.92DN125 17.54 0.30 2.14 
67 C66 19.04DN125 17.54 0.83 2.14 
68 69 7.46DN125 17.54 0.91 2.14 
69 C70 50.95DN125 8.40 0.72 1.02 
70 171 20.82DN110 0.11 0.00 0.02 
70 C173 1.01DN110 0.00 0.00 0.00 
71 C70 10.45DN125 8.17 0.12 1.00 
71 C72 54.95DN125 8.17 0.60 1.00 
72 C73 17.50DN110 7.77 0.32 1.22 
72 H12 33.81DN110 7.77 0.63 1.22 
73 74 20.87DN110 2.35 0.06 0.37 
73 C32 21.38DN125 25.16 3.00 3.07 
74 C34 2.39DN110 2.35 0.01 0.37 
75 79 7.78DN110 1.97 0.01 0.31 
75 C184 2.45DN110 1.97 0.00 0.31 
76 77 1.88DN125 3.71 0.01 0.45 
76 78 26.32DN110 0.25 0.00 0.04 
76 C177 1.42DN125 3.96 0.00 0.48 
77 C176 20.92DN125 4.14 0.07 0.50 
77 C178 26.27DN110 0.43 0.00 0.07 
78 C178 2.18DN110 0.25 0.00 0.04 
79 80 10.76DN110 1.97 0.02 0.31 
80 81 4.20DN110 1.97 0.01 0.31 
81 83 7.26DN110 1.97 0.02 0.31 
82 136 16.94DN125 9.84 0.26 1.20 
82 C348 7.78DN125 9.84 0.12 1.20 
83 C185 0.99DN110 3.68 0.05 0.58 
83 C186 15.68DN125 5.65 0.15 0.69 
84 85 9.67DN110 1.55 0.02 0.24 
84 218 7.41DN125 1.22 0.01 0.15 
84 220 17.65DN125 0.34 0.00 0.04 
85 87 43.91DN110 1.55 0.05 0.24 
86 97 41.47DN125 23.41 3.06 2.85 
86 179 14.59DN125 3.34 4.39 0.41 
87 129 47.65DN125 1.70 0.04 0.21 
87 C219 5.01DN125 3.25 0.03 0.40 
88 90 10.50DN125 23.41 0.77 2.85 
88 96 11.11DN125 23.41 0.82 2.85 
89 90 31.11DN125 23.41 2.29 2.85 
89 138 82.15DN250 26.43 0.27 0.81 
89 C206 25.58DN125 4.92 0.16 0.60 
91 92 7.46DN125 11.36 0.39 1.38 
91 284 7.97DN110 13.22 0.94 2.08 
91 C90 12.19DN160 21.31 0.55 1.59 
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92 C93 14.23DN125 11.36 0.28 1.38 
93 100 15.67DN125 23.41 1.15 2.85 
93 109 6.82DN125 23.41 0.50 2.85 
94 95 11.56DN125 10.95 0.44 1.33 
94 C93 1.56DN125 10.95 0.03 1.33 
95 C96 19.62DN125 10.91 0.59 1.33 
95 C161 20.59DN125 10.65 0.58 1.30 
96 118 11.92DN125 23.41 0.88 2.85 
97 98 32.93DN125 23.41 2.43 2.85 
98 100 13.16DN125 23.41 0.97 2.85 
99 156 8.46DN125 7.41 0.18 0.90 
99 C98 10.00DN125 8.22 0.24 1.00 
99 C100 22.34DN125 9.77 0.52 1.19 
101 102 17.76DN125 9.24 0.24 1.13 
101 C100 17.24DN125 9.24 0.24 1.13 
102 103 8.09DN125 9.24 0.11 1.13 
103 104 7.99DN125 9.24 0.11 1.13 
104 105 12.06DN125 9.24 0.17 1.13 
105 106 5.70DN125 9.24 0.08 1.13 
106 C107 23.61DN125 9.24 0.32 1.13 
107 174 82.80DN315 96.94 0.93 1.86 
107 228 24.58DN125 14.41 35.63 1.76 
108 C107 18.15DN125 9.05 0.24 1.10 
108 H6 4.97DN125 9.05 0.07 1.10 
109 118 5.63DN125 23.41 0.42 2.85 
110 111 2.38DN125 7.73 0.02 0.94 
110 C109 26.80DN125 7.73 0.27 0.94 
111 112 2.58DN125 7.73 0.03 0.94 
112 113 7.15DN125 7.73 0.07 0.94 
113 114 6.07DN125 7.73 0.06 0.94 
114 115 4.11DN125 7.73 0.04 0.94 
115 116 3.99DN125 7.73 0.04 0.94 
116 117 35.09DN125 7.73 0.35 0.94 
117 C118 11.83DN125 7.73 0.12 0.94 
119 120 7.21DN125 7.94 0.08 0.97 
119 C118 9.49DN125 7.94 0.10 0.97 
120 121 9.11DN125 7.94 0.10 0.97 
121 122 2.41DN125 7.94 0.03 0.97 
123 C155 49.39DN125 16.58 2.89 2.02 
124 125 19.64DN250 50.33 0.21 1.53 
125 126 4.60DN250 50.33 0.05 1.53 
126 127 28.36DN125 5.24 11.35 0.64 
126 130 26.95DN250 45.10 0.23 1.37 
127 C128 36.86DN125 5.24 0.18 0.64 
128 137 2.21DN125 2.35 0.01 0.29 
128 C153 3.52DN125 9.78 0.23 1.19 
128 H2 3.07DN125 7.43 0.13 0.91 
130 131 6.83DN250 45.10 0.06 1.37 
131 132 18.95DN250 45.10 0.16 1.37 
133 C222 8.28DN125 1.70 0.01 0.21 
134 238 60.01DN250 12.07 0.08 0.37 
134 C367 39.49DN110 2.64 0.13 0.41 
134 H4 51.98DN110 9.43 1.64 1.48 
135 145 5.08DN110 2.02 0.02 0.32 
135 C134 32.67DN125 10.38 0.76 1.27 
135 C136 17.58DN110 12.40 1.24 1.95 
136 147 21.61DN125 9.84 0.52 1.20 
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137 150 43.29DN125 2.35 0.05 0.29 
138 146 68.89DN250 26.43 0.22 0.81 
139 146 6.71DN125 11.43 0.38 1.39 
140 141 5.08DN125 11.87 0.11 1.45 
140 C139 3.41DN125 11.87 0.07 1.45 
141 142 19.97DN125 11.87 0.43 1.45 
142 143 5.03DN125 11.87 0.11 1.45 
143 C144 4.77DN125 11.87 0.10 1.45 
144 C82 4.98DN125 12.02 0.38 1.47 
144 H8 85.93DN315 61.72 0.60 1.18 
145 C146 42.26DN110 2.02 0.07 0.32 
146 C219 6.18DN250 24.65 0.02 0.75 
147 151 10.65DN125 9.41 0.32 1.15 
148 149 2.76DN125 2.35 0.00 0.29 
148 C147 16.03DN110 2.35 0.04 0.37 
149 150 3.36DN125 2.35 0.00 0.29 
151 169 19.12DN125 9.41 0.44 1.15 
152 C1 19.42DN125 16.96 0.80 2.07 
152 H14 3.49DN125 16.96 0.14 2.07 
153 154 8.00DN125 0.36 0.00 0.04 
153 H14 4.96DN125 0.36 0.00 0.04 
154 C3 5.50DN125 0.36 0.00 0.04 
155 160 29.57DN125 4.60 0.20 0.56 
155 C48 33.69DN125 5.14 0.21 0.63 
155 H7 31.49DN125 8.73 0.54 1.06 
156 C157 26.15DN125 7.41 0.24 0.90 
157 158 50.26DN125 0.08 0.00 0.01 
157 C4 19.18DN125 0.08 0.00 0.01 
158 C6 28.31DN125 0.08 0.00 0.01 
159 C158 27.78DN125 6.71 0.22 0.82 
159 C160 6.24DN125 6.71 0.13 0.82 
160 168 2.64DN125 1.45 0.00 0.18 
160 C54 6.45DN125 3.18 0.03 0.39 
162 163 9.82DN125 6.67 0.16 0.81 
162 C161 7.32DN125 10.09 0.31 1.23 
162 C170 18.68DN125 4.91 0.17 0.60 
163 C164 16.85DN125 6.67 0.13 0.81 
164 170 5.37DN125 0.20 0.00 0.02 
164 C3 2.55DN125 0.20 0.00 0.02 
165 C164 8.50DN125 6.10 0.06 0.74 
165 C166 15.55DN125 6.10 0.10 0.74 
167 C166 13.41DN125 5.67 0.08 0.69 
167 C168 18.14DN125 5.67 0.10 0.69 
168 C18 46.99DN125 1.45 0.03 0.18 
169 C352 27.36DN110 4.09 0.21 0.64 
169 C353 21.41DN110 9.39 0.84 1.48 
170 C5 21.44DN125 0.20 0.00 0.02 
171 172 2.34DN125 0.17 0.00 0.02 
171 C170 10.78DN125 9.06 0.30 1.10 
171 C174 17.98DN125 8.78 0.23 1.07 
172 C173 18.90DN125 0.17 0.00 0.02 
173 C5 23.92DN125 0.06 0.00 0.01 
173 C7 5.04DN125 0.06 0.00 0.01 
175 180 16.48DN125 6.34 0.27 0.77 
175 C174 3.65DN125 8.26 0.17 1.01 
175 C176 30.04DN125 4.91 0.18 0.60 
176 C17 27.63DN125 1.64 0.02 0.20 
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176 C18 35.27DN125 1.64 0.02 0.20 
177 178 61.64DN125 3.32 0.18 0.40 
177 192 33.32DN125 5.16 0.21 0.63 
177 C17 11.71DN125 1.84 0.02 0.22 
178 205 127.76DN250 24.41 0.43 0.74 
178 C20 21.62DN125 3.48 0.07 0.42 
178 H18 37.02DN250 29.64 0.25 0.90 
179 181 2.72DN125 5.83 0.08 0.71 
179 H2 66.23DN125 9.17 1.06 1.12 
180 364 2.48DN110 3.84 0.06 0.60 
180 C181 11.39DN110 2.50 0.05 0.39 
181 183 4.09DN125 5.83 0.02 0.71 
182 C181 6.68DN110 2.27 0.01 0.36 
182 C183 8.38DN110 2.27 0.02 0.36 
183 C12 5.37DN125 5.83 0.03 0.71 
184 185 3.80DN125 6.20 0.03 0.76 
184 C14 10.58DN125 6.20 0.07 0.76 
185 C15 33.80DN125 6.20 0.23 0.76 
186 362 11.78DN125 6.45 0.16 0.79 
186 C16 1.77DN125 6.45 0.01 0.79 
187 190 4.90DN125 5.34 0.08 0.65 
187 C186 11.58DN125 5.19 0.11 0.63 
187 C188 16.50DN125 2.35 0.03 0.29 
190 191 6.00DN110 2.47 0.03 0.39 
190 197 5.02DN110 7.81 0.29 1.23 
191 C192 12.60DN110 2.47 0.03 0.39 
192 C239 8.64DN125 5.16 0.09 0.63 
193 195 27.29DN110 2.54 0.07 0.40 
193 199 66.43DN110 2.54 0.17 0.40 
194 C193 11.29DN110 3.16 0.07 0.50 
194 C195 18.20DN125 7.57 0.28 0.92 
195 C367 4.81DN110 2.54 0.01 0.40 
196 208 6.58DN125 6.48 0.13 0.79 
196 C33 37.34DN125 6.48 0.27 0.79 
197 C198 5.68DN110 3.86 0.08 0.61 
197 H22 7.88DN125 11.67 0.42 1.42 
198 207 5.73DN125 6.27 0.04 0.76 
198 C33 34.77DN125 6.27 0.24 0.76 
199 266 23.54DN110 2.54 0.06 0.40 
200 C201 17.89DN125 4.28 0.06 0.52 
201 C30 5.48DN110 2.44 0.03 0.38 
201 C368 23.23DN110 2.44 0.05 0.38 
205 206 59.34DN110 0.99 0.03 0.16 
205 218 11.04DN250 23.42 0.03 0.71 
206 221 7.31DN250 0.99 0.00 0.03 
207 H9 34.22DN125 6.27 0.23 0.76 
208 209 3.63DN125 17.02 0.15 2.07 
208 C35 26.87DN125 10.54 0.68 1.28 
209 211 19.63DN125 17.02 1.36 2.07 
210 C209 13.83DN125 6.16 0.16 0.75 
210 C223 11.15DN110 2.32 0.04 0.37 
211 212 2.32DN125 14.00 0.44 1.71 
211 C21 7.34DN125 3.02 0.03 0.37 
212 213 11.63DN125 14.00 0.34 1.71 
213 216 9.47DN125 14.00 0.27 1.71 
214 215 33.91DN125 4.56 0.13 0.56 
214 C213 10.08DN125 4.56 0.04 0.56 
Llistat general de la instal·lació 
Nom Obra: Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable a Cornudella de Montsant Data: Junio 2010
 
Página 80 
215 C216 22.43DN125 4.56 0.13 0.56 
216 217 5.11DN125 14.00 0.15 1.71 
217 219 6.49DN125 14.00 0.19 1.71 
218 C216 15.75DN125 3.74 0.10 0.46 
218 C219 58.32DN250 19.32 0.11 0.59 
219 C39 18.39DN125 14.00 0.53 1.71 
220 221 28.64DN125 0.34 0.00 0.04 
221 C222 80.70DN125 0.66 0.01 0.08 
222 223 5.49DN125 14.21 0.16 1.73 
222 C39 49.90DN125 14.21 1.49 1.73 
223 224 6.40DN125 14.21 0.19 1.73 
224 C43 14.42DN125 14.21 0.43 1.73 
225 228 11.97DN125 14.41 0.37 1.76 
225 C43 30.37DN125 14.41 0.93 1.76 
226 C225 8.49DN110 2.37 0.02 0.37 
226 H5 5.02DN110 2.37 0.01 0.37 
227 C228 16.72DN125 2.37 0.02 0.29 
227 H5 4.99DN110 2.37 0.01 0.37 
229 C8 48.02DN125 9.99 0.76 1.22 
229 H13 27.41DN125 9.99 0.43 1.22 
230 231 4.70DN125 4.70 0.06 0.57 
230 246 17.10DN125 3.60 0.07 0.44 
230 C229 20.18DN125 1.58 0.02 0.19 
231 C232 14.33DN125 7.76 0.26 0.95 
231 C237 25.14DN125 3.16 0.07 0.38 
233 234 14.03DN125 7.47 0.13 0.91 
233 C232 15.94DN125 7.47 0.15 0.91 
234 C235 23.88DN125 7.47 0.22 0.91 
235 236 18.89DN125 4.05 0.09 0.49 
235 C22 5.15DN125 1.68 0.01 0.20 
235 C48 26.68DN125 5.04 0.17 0.61 
236 245 5.14DN125 4.93 0.02 0.60 
236 C23 2.03DN125 1.40 0.00 0.17 
238 239 7.36DN250 13.44 0.03 0.41 
238 C366 2.54DN125 1.89 0.01 0.23 
239 C365 30.82DN125 2.27 0.04 0.28 
239 H18 31.90DN250 13.04 0.05 0.40 
240 243 5.99DN125 1.87 0.00 0.23 
240 C364 38.23DN125 1.87 0.03 0.23 
241 242 8.43DN110 1.60 0.01 0.25 
241 C238 6.42DN110 1.60 0.02 0.25 
242 C243 9.02DN110 1.60 0.01 0.25 
243 C22 2.96DN125 1.87 0.00 0.23 
245 247 33.22DN125 4.93 0.19 0.60 
246 C247 17.05DN125 3.60 0.04 0.44 
247 251 9.85DN110 4.93 0.08 0.77 
248 252 3.11DN125 4.06 0.04 0.50 
248 C247 19.86DN125 3.94 0.09 0.48 
248 C249 18.92DN125 0.65 0.00 0.08 
250 C249 21.89DN125 0.65 0.00 0.08 
250 C251 13.65DN125 0.65 0.00 0.08 
251 256 5.15DN110 4.93 0.04 0.77 
252 265 6.97DN125 3.27 0.04 0.40 
252 C253 19.69DN125 0.79 0.00 0.10 
254 255 5.77DN125 2.28 0.02 0.28 
254 259 3.85DN125 1.13 0.00 0.14 
254 C253 24.68DN125 1.15 0.01 0.14 
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255 C256 15.59DN125 2.28 0.02 0.28 
256 258 4.50DN110 4.93 0.04 0.77 
257 C256 8.69DN125 2.49 0.01 0.30 
257 C258 14.82DN125 2.49 0.02 0.30 
258 C30 15.15DN110 4.93 0.20 0.77 
259 C260 14.16DN125 3.35 0.05 0.41 
259 C262 20.83DN125 2.22 0.03 0.27 
263 C262 7.88DN125 2.38 0.01 0.29 
263 C264 11.03DN125 2.38 0.01 0.29 
265 C266 10.77DN125 3.27 0.02 0.40 
266 C368 6.28DN110 2.54 0.02 0.40 
268 C267 14.72DN125 3.67 0.04 0.45 
268 C297 15.77DN125 3.67 0.04 0.45 
270 C8 1.66DN125 17.35 0.07 2.11 
272 C271 17.69DN125 3.68 0.05 0.45 
272 C273 4.70DN125 3.68 0.04 0.45 
274 275 6.99DN125 6.79 0.06 0.83 
274 C9 2.79DN125 6.79 0.02 0.83 
275 C10 11.94DN125 6.79 0.09 0.83 
276 C273 9.66DN125 4.14 0.06 0.50 
276 C277 4.78DN125 4.14 0.02 0.50 
277 279 14.96DN125 6.98 0.12 0.85 
277 C10 2.09DN125 6.98 0.02 0.85 
278 C277 21.31DN125 4.04 1.63 0.49 
278 C279 14.43DN125 12.82 1.84 1.56 
278 C280 11.02DN125 14.71 0.76 1.79 
279 C11 11.72DN125 6.98 0.10 0.85 
280 C8 8.82DN125 7.17 0.08 0.87 
280 C11 77.98DN125 7.17 0.68 0.87 
281 C280 17.37DN125 14.99 0.57 1.83 
281 C282 24.32DN125 14.99 0.80 1.83 
284 285 2.76DN125 16.09 0.59 1.96 
284 C333 14.50DN110 5.54 0.24 0.87 
285 C286 13.51DN125 6.64 0.19 0.81 
285 C288 23.98DN125 11.21 0.70 1.37 
292 C291 15.49DN125 1.75 0.02 0.21 
292 C293 15.06DN125 1.75 0.01 0.21 
294 C293 3.68DN125 2.04 0.00 0.25 
294 C295 8.59DN125 2.04 0.01 0.25 
296 C291 13.53DN125 9.28 0.35 1.13 
296 C297 8.53DN125 3.92 0.05 0.48 
300 C299 27.99DN125 6.82 0.31 0.83 
300 C301 18.84DN125 4.15 0.09 0.51 
300 C303 15.95DN125 10.96 0.53 1.34 
307 C306 16.65DN125 5.90 0.17 0.72 
307 C308 15.89DN125 12.15 0.64 1.48 
307 C311 26.48DN125 18.05 1.83 2.20 
315 C314 27.52DN125 17.10 1.15 2.08 
315 C316 28.57DN125 17.10 1.19 2.08 
320 321 27.52DN125 17.15 1.15 2.09 
320 C319 54.09DN125 17.15 2.82 2.09 
321 322 12.68DN125 17.15 0.53 2.09 
322 323 18.47DN125 17.15 0.77 2.09 
323 324 41.35DN125 17.15 1.73 2.09 
324 325 9.98DN125 17.15 0.42 2.09 
325 326 9.11DN125 17.15 0.38 2.09 
326 H16 12.12DN125 17.15 0.51 2.09 
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329 330 23.89DN125 4.66 0.10 0.57 
329 C328 18.96DN125 4.66 0.08 0.57 
330 C331 22.24DN125 4.66 0.09 0.57 
334 342 2.45DN110 23.31 2.04 3.66 
334 C333 18.56DN110 5.20 0.25 0.82 
334 C335 18.06DN125 18.10 2.08 2.21 
339 C338 8.94DN125 16.27 0.34 1.98 
339 C340 12.63DN125 16.27 0.48 1.98 
342 C343 19.43DN125 10.91 0.59 1.33 
342 H21 13.25DN110 14.23 1.37 2.24 
345 C344 15.52DN125 10.39 0.26 1.27 
345 C346 5.48DN125 10.39 0.09 1.27 
347 C346 10.35DN125 10.23 0.17 1.25 
347 C348 15.50DN125 10.23 0.26 1.25 
350 C349 15.73DN110 12.86 1.24 2.02 
350 C351 28.86DN110 5.26 0.35 0.83 
353 C15 19.51DN125 6.33 0.14 0.77 
353 C16 22.65DN125 6.33 0.16 0.77 
356 C319 8.94DN125 8.00 0.22 0.98 
356 C355 39.19DN110 8.00 0.77 1.26 
357 358 7.76DN110 21.47 0.90 3.37 
357 C319 5.58DN110 21.47 0.65 3.37 
358 359 92.43DN110 13.63 19.56 2.14 
359 360 16.11DN110 13.63 0.82 2.14 
360 361 18.55DN110 13.63 0.95 2.14 
361 H17 109.39DN110 13.63 5.58 2.14 
362 C154 61.17DN125 10.04 1.17 1.22 
362 C155 2.46DN125 16.49 0.61 2.01 
364 C185 10.76DN110 3.84 0.06 0.60 
C2 C31 20.37DN125 26.34 3.17 3.21 
C2 C79 5.62DN160 40.12 1.47 2.99 
C2 H8 6.69DN250 61.72 0.55 1.88 
C3 C4 33.41DN125 0.12 0.00 0.01 
C6 C7 26.78DN125 0.00 0.00 0.00 
C9 H13 3.44DN125 6.61 0.03 0.81 
C12 C13 35.48DN125 5.95 0.22 0.73 
C13 C14 9.97DN125 6.08 0.06 0.74 
C20 C54 51.66DN125 3.28 0.11 0.40 
C23 C58 73.87DN125 1.59 0.04 0.19 
C25 H19 11.83DN125 10.89 0.22 1.33 
C30 C60 29.82DN110 7.27 0.66 1.14 
C31 C32 16.90DN125 25.51 1.46 3.11 
C35 H9 13.94DN125 10.33 0.23 1.26 
C36 C37 26.39DN110 9.23 0.67 1.45 
C37 C38 29.74DN110 8.73 0.68 1.37 
C41 C42 14.69DN110 8.69 0.33 1.37 
C41 H11 4.85DN110 8.52 0.11 1.34 
C42 C50 5.40DN125 8.77 0.21 1.07 
C44 C45 19.65DN110 5.72 0.31 0.90 
C45 C46 19.74DN110 3.80 0.15 0.60 
C45 C51 18.11DN125 1.81 0.02 0.22 
C46 C47 22.90DN110 3.41 0.10 0.54 
C49 C50 18.47DN110 3.05 0.09 0.48 
C51 C52 20.26DN125 1.48 0.01 0.18 
C52 C53 21.94DN125 1.16 0.01 0.14 
C55 C56 22.67DN125 5.33 0.12 0.65 
C56 C57 19.05DN125 5.13 0.09 0.63 
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C58 C366 42.02DN125 1.69 0.03 0.21 
C60 H4 27.76DN110 7.17 0.45 1.13 
C73 C74 112.81DN110 7.58 2.00 1.19 
C74 C75 76.44DN110 7.24 1.25 1.14 
C75 C76 30.78DN110 7.16 0.49 1.13 
C79 C80 35.03DN125 11.22 0.92 1.37 
C79 C83 15.64DN160 34.50 2.39 2.57 
C79 C341 8.21DN125 16.64 0.85 2.03 
C80 C81 32.12DN125 11.48 0.65 1.40 
C81 C82 26.36DN125 11.83 0.56 1.44 
C83 C84 14.53DN125 13.65 0.76 1.66 
C84 C85 18.04DN125 13.43 0.49 1.64 
C85 C86 13.61DN125 13.31 0.36 1.62 
C86 C87 15.66DN125 13.06 0.40 1.59 
C87 C88 21.42DN125 12.69 0.52 1.55 
C88 C89 8.83DN125 12.58 0.21 1.53 
C96 H23 3.81DN125 10.61 0.07 1.29 
C97 H23 4.48DN125 5.99 0.03 0.73 
C109 H6 6.58DN125 7.55 0.06 0.92 
C128 C129 52.00DN125 4.92 0.23 0.60 
C129 H20 86.13DN125 4.78 0.36 0.58 
C134 H19 16.34DN125 10.89 0.30 1.33 
C136 C137 30.58DN125 12.25 0.70 1.49 
C137 C138 40.02DN125 12.10 0.89 1.48 
C138 C139 32.65DN125 11.96 0.71 1.46 
C146 C147 61.28DN110 2.20 0.12 0.35 
C153 C154 47.99DN125 9.86 0.74 1.20 
C157 C158 25.60DN125 6.90 0.21 0.84 
C160 C169 27.31DN125 6.65 0.29 0.81 
C168 C169 15.83DN125 5.40 0.14 0.66 
C169 H3 6.78DN125 11.95 0.42 1.46 
C170 C287 3.40DN125 6.15 0.09 0.75 
C177 C179 24.63DN125 3.35 0.08 0.41 
C179 C196 11.70DN125 7.94 0.24 0.97 
C179 H3 6.72DN125 8.51 0.22 1.04 
C183 C184 10.94DN110 2.10 0.02 0.33 
C188 C189 7.13DN125 2.46 0.01 0.30 
C192 C193 20.69DN110 2.79 0.06 0.44 
C195 C196 20.22DN125 7.82 0.21 0.95 
C198 C199 32.93DN110 4.37 0.22 0.69 
C201 C202 17.67DN125 3.97 0.05 0.48 
C202 C203 16.46DN125 4.21 0.06 0.51 
C203 C204 25.00DN125 4.46 0.09 0.54 
C204 C205 22.46DN125 4.64 0.09 0.57 
C205 C206 10.09DN125 4.81 0.04 0.59 
C207 C208 22.33DN125 6.58 0.17 0.80 
C207 H22 10.05DN125 6.73 0.08 0.82 
C208 C209 6.69DN125 6.33 0.05 0.77 
C211 C212 24.43DN125 4.05 0.11 0.49 
C212 C213 5.13DN125 4.44 0.06 0.54 
C216 C217 52.22DN125 5.31 0.32 0.65 
C217 H1 18.61DN125 5.17 0.09 0.63 
C223 C224 17.09DN110 2.04 0.03 0.32 
C228 C229 22.96DN125 1.99 0.02 0.24 
C235 C236 25.98DN125 7.13 0.32 0.87 
C236 C283 4.51DN125 15.67 0.63 1.91 
C236 H7 31.20DN125 8.73 0.53 1.06 
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C237 C238 36.85DN125 3.54 0.12 0.43 
C238 C239 26.71DN125 3.43 0.11 0.42 
C239 C240 27.49DN125 1.82 0.03 0.22 
C243 C244 22.98DN110 1.81 0.03 0.28 
C244 C245 19.79DN110 2.16 0.04 0.34 
C251 C260 4.72DN125 0.76 0.00 0.09 
C260 C261 19.39DN125 3.21 0.06 0.39 
C266 C267 32.52DN125 3.41 0.08 0.42 
C269 C270 13.16DN125 4.31 0.05 0.53 
C270 C271 31.13DN125 4.00 0.10 0.49 
C273 C274 19.33DN125 5.24 0.15 0.64 
C274 C275 25.62DN125 4.87 0.11 0.59 
C275 C302 9.72DN125 4.55 0.08 0.55 
C279 C310 5.31DN125 12.71 0.13 1.55 
C282 C283 27.13DN125 15.50 0.95 1.89 
C286 C287 10.87DN125 6.35 0.08 0.77 
C288 C289 22.61DN125 10.72 0.62 1.31 
C289 C290 34.33DN125 2.86 0.07 0.35 
C289 C291 4.01DN125 7.76 0.15 0.95 
C298 C299 32.34DN125 7.26 0.29 0.88 
C301 C302 31.56DN125 4.39 0.11 0.54 
C303 C304 23.20DN125 10.52 0.61 1.28 
C304 C305 19.72DN125 6.24 0.21 0.76 
C304 C317 39.48DN125 11.06 0.98 1.35 
C305 C306 22.78DN125 5.99 0.14 0.73 
C308 C309 17.98DN125 12.34 0.42 1.50 
C309 C310 16.56DN125 12.56 0.40 1.53 
C311 C312 21.32DN125 17.88 0.96 2.18 
C312 C313 29.16DN125 17.69 1.29 2.16 
C313 C314 30.66DN125 17.44 1.32 2.13 
C316 H15 8.52DN125 17.07 0.35 2.08 
C317 C318 39.63DN125 10.04 0.63 1.22 
C318 C319 29.44DN125 9.49 0.59 1.16 
C327 C328 35.92DN125 4.48 0.14 0.55 
C327 H16 13.47DN125 4.12 0.04 0.50 
C331 C332 28.03DN125 5.05 0.13 0.62 
C335 C336 18.68DN125 2.42 0.03 0.30 
C335 C338 14.34DN125 16.21 1.04 1.98 
C336 C337 12.67DN125 2.73 0.02 0.33 
C340 C341 16.28DN125 16.51 0.64 2.01 
C343 C344 14.10DN125 10.62 0.25 1.30 
C349 H21 4.94DN110 13.21 0.24 2.08 
C351 C352 39.54DN110 4.29 0.25 0.67 
C353 H10 11.34DN110 9.18 0.28 1.44 
C354 C355 26.28DN110 8.46 0.57 1.33 
C354 H10 30.38DN110 9.18 0.76 1.44 
C362 C363 46.18DN110 5.05 0.40 0.79 
C362 H17 9.76DN110 2.97 0.03 0.47 
C364 C365 37.18DN125 2.07 0.04 0.25 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud
m 
Diámetros
mm 
Caudal
l/s 
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad 
m/s 
1 2 12.58DN315 98.22 0.15 1.88 
1 SG1 127.28DN315 98.22 1.92 1.88 
2 3 49.87DN315 98.22 0.57 1.88 
3 4 24.64DN315 98.22 0.28 1.88 
4 5 27.95DN315 98.22 0.32 1.88 
5 6 73.55DN315 98.22 0.85 1.88 
6 7 9.22DN315 98.22 0.11 1.88 
7 8 9.82DN315 98.22 0.11 1.88 
8 9 73.33DN315 98.22 0.85 1.88 
9 10 10.15DN315 98.22 0.12 1.88 
10 11 9.26DN315 98.22 0.11 1.88 
11 12 82.74DN315 98.22 0.95 1.88 
12 13 11.32DN315 98.22 0.13 1.88 
13 14 26.47DN315 98.22 0.31 1.88 
14 15 19.19DN315 98.22 0.22 1.88 
15 107 28.95DN315 98.22 0.33 1.88 
16 17 20.65DN315 46.54 0.16 0.89 
16 124 17.66DN250 18.70 0.07 0.57 
16 174 8.71DN315 83.81 0.08 1.61 
17 18 33.60DN315 46.54 0.20 0.89 
18 144 71.76DN315 44.54 3.52 0.85 
18 C19 59.09DN125 0.43 33.14 0.05 
19 139 4.78DN125 1.18 0.00 0.14 
19 H1 1.99DN125 1.18 0.00 0.14 
20 C19 23.91DN125 0.00 0.00 0.00 
20 C21 13.94DN125 0.00 0.00 0.00 
21 C332 13.11DN125 0.00 0.00 0.00 
21 H15 6.12DN125 0.00 0.00 0.00 
22 23 47.30DN125 0.38 0.00 0.05 
22 C21 122.43DN125 0.38 0.01 0.05 
23 C1 22.42DN125 0.38 0.00 0.05 
24 53 94.43DN125 1.43 0.05 0.17 
24 69 93.92DN125 2.16 0.11 0.26 
24 358 14.49DN110 1.30 0.01 0.20 
24 H12 61.15DN110 3.28 8.23 0.52 
25 26 6.30DN125 0.20 0.00 0.02 
25 C240 23.50DN125 0.20 0.00 0.02 
26 27 16.99DN125 0.20 0.00 0.02 
27 C212 3.92DN125 0.20 0.00 0.02 
28 29 6.51DN125 0.47 0.00 0.06 
28 32 3.97DN125 0.84 0.00 0.10 
28 C53 11.36DN125 0.35 0.00 0.04 
29 C59 10.52DN125 0.47 0.00 0.06 
30 350 6.32DN110 0.16 0.00 0.03 
30 C269 10.76DN110 0.46 0.00 0.07 
30 C298 19.42DN125 0.30 0.00 0.04 
31 32 12.23DN125 0.84 0.00 0.10 
31 C50 25.08DN125 0.84 0.01 0.10 
33 35 2.64DN125 12.18 0.34 1.48 
33 73 1.73DN125 11.19 0.03 1.36 
33 C34 20.71DN110 0.99 0.01 0.16 
34 36 13.69DN125 1.13 0.00 0.14 
34 65 18.49DN125 1.13 0.01 0.14 
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35 43 5.25DN110 8.73 0.36 1.37 
35 C36 18.36DN110 3.45 0.12 0.54 
36 37 15.59DN125 1.13 0.01 0.14 
37 C63 7.27DN125 1.13 0.00 0.14 
38 C224 18.38DN110 0.19 0.00 0.03 
38 C225 9.51DN110 0.04 0.00 0.01 
38 C261 14.95DN125 0.00 0.00 0.00 
39 44 2.73DN110 1.50 0.00 0.24 
39 C40 8.93DN110 0.35 0.00 0.06 
39 H11 3.84DN110 1.86 0.01 0.29 
40 296 12.16DN125 0.85 0.01 0.10 
40 C258 1.86DN125 0.00 0.00 0.00 
40 C264 10.21DN125 0.45 0.00 0.05 
41 C189 30.38DN125 0.29 0.00 0.04 
41 C290 8.57DN125 0.00 0.00 0.00 
41 C295 8.51DN125 0.17 0.00 0.02 
42 194 4.89DN125 0.00 0.00 0.00 
42 200 11.24DN125 1.26 0.01 0.15 
42 C199 10.78DN110 0.64 0.00 0.10 
43 54 1.18DN125 7.92 0.01 0.97 
43 C44 13.83DN110 0.00 0.00 0.00 
44 45 8.75DN110 0.56 0.00 0.09 
44 C38 22.56DN110 2.06 0.04 0.32 
45 C40 2.34DN110 0.56 0.00 0.09 
46 123 37.31DN250 18.70 0.07 0.57 
46 132 21.98DN250 18.70 0.04 0.57 
46 C25 1.22DN125 0.00 2.42 0.00 
47 C83 12.50DN160 13.28 0.35 0.99 
47 C90 7.41DN160 11.88 0.15 0.88 
47 C337 6.35DN125 0.00 0.00 0.00 
48 C47 18.44DN110 0.58 0.00 0.09 
48 C49 5.01DN110 0.58 0.00 0.09 
49 210 2.71DN125 0.00 0.00 0.00 
49 C211 13.02DN125 0.55 0.00 0.07 
49 C245 10.90DN110 0.26 0.00 0.04 
50 C76 16.82DN110 2.64 0.05 0.41 
50 C363 47.60DN110 2.64 0.13 0.41 
51 C89 7.11DN125 5.56 0.10 0.68 
51 C97 12.59DN125 1.75 0.01 0.21 
51 C98 7.11DN125 3.81 0.05 0.46 
52 C144 38.84DN125 0.46 0.00 0.06 
52 H20 6.07DN125 0.46 0.00 0.06 
53 270 12.07DN125 0.75 0.00 0.09 
53 C72 10.41DN125 2.17 0.01 0.27 
54 60 5.41DN125 3.47 0.04 0.42 
54 C55 17.00DN125 0.00 0.00 0.00 
55 129 15.17DN125 0.67 0.00 0.08 
55 133 12.64DN125 0.67 0.00 0.08 
56 57 49.72DN250 15.63 0.06 0.48 
56 122 3.16DN125 0.00 5.53 0.00 
56 123 5.64DN250 15.63 0.01 0.48 
57 59 34.02DN250 15.63 0.04 0.48 
58 C57 15.34DN125 0.40 0.00 0.05 
58 C59 10.56DN125 0.40 0.00 0.05 
59 61 20.71DN250 15.63 0.03 0.48 
60 C61 15.32DN125 3.47 0.04 0.42 
61 63 33.96DN250 15.63 0.04 0.48 
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62 C61 23.58DN125 3.09 0.06 0.38 
62 C63 34.14DN125 1.20 0.02 0.15 
62 C64 14.70DN125 1.89 0.02 0.23 
63 64 3.23DN250 15.63 0.00 0.48 
64 66 63.62DN250 15.63 0.08 0.48 
65 147 12.45DN125 0.00 0.00 0.00 
65 C64 35.13DN125 1.26 0.02 0.15 
65 C66 25.46DN125 5.89 0.22 0.72 
66 86 6.84DN250 15.63 0.01 0.48 
67 68 6.92DN125 5.58 0.04 0.68 
67 C66 19.04DN125 5.58 0.11 0.68 
68 69 7.46DN125 5.58 0.10 0.68 
69 C70 50.95DN125 2.43 0.08 0.30 
70 171 20.82DN110 0.11 0.00 0.02 
70 C173 1.01DN110 0.00 0.00 0.00 
71 C70 10.45DN125 2.20 0.01 0.27 
71 C72 54.95DN125 2.20 0.06 0.27 
72 C73 17.50DN110 3.28 0.07 0.52 
72 H12 33.81DN110 3.28 0.13 0.52 
73 74 20.87DN110 1.20 0.02 0.19 
73 C32 21.38DN125 12.39 0.79 1.51 
74 C34 2.39DN110 1.20 0.00 0.19 
75 79 7.78DN110 0.00 0.00 0.00 
75 C184 2.45DN110 0.00 0.00 0.00 
76 77 1.88DN125 0.00 0.00 0.00 
76 78 26.32DN110 0.00 0.00 0.00 
76 C177 1.42DN125 0.00 0.00 0.00 
77 C176 20.92DN125 0.28 0.00 0.03 
77 C178 26.27DN110 0.00 0.00 0.00 
78 C178 2.18DN110 0.00 0.00 0.00 
79 80 10.76DN110 0.20 0.00 0.03 
80 81 4.20DN110 0.00 0.00 0.00 
81 83 7.26DN110 0.00 0.00 0.00 
82 136 16.94DN125 2.34 0.02 0.29 
82 C348 7.78DN125 2.34 0.01 0.29 
83 C185 0.99DN110 0.00 0.00 0.00 
83 C186 15.68DN125 0.00 0.00 0.00 
84 85 9.67DN110 0.41 0.00 0.06 
84 218 7.41DN125 0.18 0.00 0.02 
84 220 17.65DN125 0.23 0.00 0.03 
85 87 43.91DN110 0.41 0.01 0.06 
86 97 41.47DN125 14.07 1.21 1.71 
86 179 14.59DN125 0.00 1.57 0.00 
87 129 47.65DN125 0.67 0.01 0.08 
87 C219 5.01DN125 1.08 0.00 0.13 
88 90 10.50DN125 14.07 0.31 1.71 
88 96 11.11DN125 14.07 0.33 1.71 
89 90 31.11DN125 14.07 0.91 1.71 
89 138 82.15DN250 11.05 0.06 0.34 
89 C206 25.58DN125 2.52 0.05 0.31 
91 92 7.46DN125 4.06 0.05 0.50 
91 284 7.97DN110 7.17 0.29 1.13 
91 C90 12.19DN160 11.24 0.16 0.84 
92 C93 14.23DN125 4.06 0.05 0.50 
93 100 15.67DN125 14.07 0.46 1.71 
93 109 6.82DN125 14.07 0.20 1.71 
94 95 11.56DN125 3.65 0.06 0.45 
Llistat general de la instal·lació 
Nom Obra: Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable a Cornudella de Montsant Data: Junio 2010
 
Página 88 
94 C93 1.56DN125 3.65 0.00 0.45 
95 C96 19.62DN125 0.86 0.01 0.10 
95 C161 20.59DN125 0.00 0.00 0.00 
96 118 11.92DN125 14.07 0.35 1.71 
97 98 32.93DN125 14.07 0.96 1.71 
98 100 13.16DN125 14.07 0.39 1.71 
99 156 8.46DN125 2.55 0.02 0.31 
99 C98 10.00DN125 3.67 0.05 0.45 
99 C100 22.34DN125 0.00 0.00 0.00 
101 102 17.76DN125 0.00 0.00 0.00 
101 C100 17.24DN125 0.00 0.00 0.00 
102 103 8.09DN125 0.00 0.00 0.00 
103 104 7.99DN125 0.00 0.00 0.00 
104 105 12.06DN125 0.00 0.00 0.00 
105 106 5.70DN125 0.00 0.00 0.00 
106 C107 23.61DN125 0.00 0.00 0.00 
107 174 82.80DN315 83.81 0.72 1.61 
107 228 24.58DN125 1.29 34.99 0.16 
108 C107 18.15DN125 0.00 0.00 0.00 
108 H6 4.97DN125 0.00 0.00 0.00 
109 118 5.63DN125 14.07 0.16 1.71 
110 111 2.38DN125 0.00 0.00 0.00 
110 C109 26.80DN125 0.00 0.00 0.00 
111 112 2.58DN125 0.00 0.00 0.00 
112 113 7.15DN125 0.00 0.00 0.00 
113 114 6.07DN125 0.00 0.00 0.00 
114 115 4.11DN125 0.00 0.00 0.00 
115 116 3.99DN125 0.00 0.00 0.00 
116 117 35.09DN125 0.00 0.00 0.00 
117 C118 11.83DN125 0.00 0.00 0.00 
119 120 7.21DN125 0.00 0.00 0.00 
119 C118 9.49DN125 0.00 0.00 0.00 
120 121 9.11DN125 0.00 0.00 0.00 
121 122 2.41DN125 0.00 0.00 0.00 
123 C155 49.39DN125 3.07 1.91 0.37 
124 125 19.64DN250 18.70 0.03 0.57 
125 126 4.60DN250 18.70 0.01 0.57 
126 127 28.36DN125 0.00 2.78 0.00 
126 130 26.95DN250 18.70 0.05 0.57 
127 C128 36.86DN125 0.00 0.00 0.00 
128 137 2.21DN125 2.09 0.01 0.26 
128 C153 3.52DN125 1.32 0.00 0.16 
128 H2 3.07DN125 0.76 0.00 0.09 
130 131 6.83DN250 18.70 0.01 0.57 
131 132 18.95DN250 18.70 0.03 0.57 
133 C222 8.28DN125 0.67 0.00 0.08 
134 238 60.01DN250 0.00 0.00 0.00 
134 C367 39.49DN110 0.15 0.00 0.02 
134 H4 51.98DN110 0.15 0.00 0.02 
135 145 5.08DN110 1.76 0.02 0.28 
135 C134 32.67DN125 0.73 0.01 0.09 
135 C136 17.58DN110 1.03 0.01 0.16 
136 147 21.61DN125 2.34 0.04 0.29 
137 150 43.29DN125 2.09 0.04 0.26 
138 146 68.89DN250 11.05 0.05 0.34 
139 146 6.71DN125 1.18 0.01 0.14 
140 141 5.08DN125 0.51 0.00 0.06 
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140 C139 3.41DN125 0.51 0.00 0.06 
141 142 19.97DN125 0.51 0.00 0.06 
142 143 5.03DN125 0.51 0.00 0.06 
143 C144 4.77DN125 0.51 0.00 0.06 
144 C82 4.98DN125 7.32 0.15 0.89 
144 H8 85.93DN315 37.23 0.24 0.71 
145 C146 42.26DN110 1.76 0.06 0.28 
146 C219 6.18DN250 8.36 0.00 0.25 
147 151 10.65DN125 1.36 0.01 0.17 
148 149 2.76DN125 2.09 0.00 0.26 
148 C147 16.03DN110 2.09 0.03 0.33 
149 150 3.36DN125 2.09 0.00 0.26 
151 169 19.12DN125 1.36 0.01 0.17 
152 C1 19.42DN125 0.36 0.00 0.04 
152 H14 3.49DN125 0.36 0.00 0.04 
153 154 8.00DN125 0.36 0.00 0.04 
153 H14 4.96DN125 0.36 0.00 0.04 
154 C3 5.50DN125 0.36 0.00 0.04 
155 160 29.57DN125 0.71 0.01 0.09 
155 C48 33.69DN125 0.65 0.01 0.08 
155 H7 31.49DN125 1.37 0.02 0.17 
156 C157 26.15DN125 2.55 0.04 0.31 
157 158 50.26DN125 0.07 0.00 0.01 
157 C4 19.18DN125 0.07 0.00 0.01 
158 C6 28.31DN125 0.07 0.00 0.01 
159 C158 27.78DN125 1.85 0.02 0.23 
159 C160 6.24DN125 1.85 0.01 0.23 
160 168 2.64DN125 0.34 0.00 0.04 
160 C54 6.45DN125 0.24 0.00 0.03 
162 163 9.82DN125 1.94 0.02 0.24 
162 C161 7.32DN125 0.53 0.00 0.06 
162 C170 18.68DN125 2.01 0.03 0.25 
163 C164 16.85DN125 1.94 0.01 0.24 
164 170 5.37DN125 0.20 0.00 0.02 
164 C3 2.55DN125 0.20 0.00 0.02 
165 C164 8.50DN125 1.37 0.00 0.17 
165 C166 15.55DN125 1.37 0.01 0.17 
167 C166 13.41DN125 0.94 0.00 0.11 
167 C168 18.14DN125 0.94 0.00 0.11 
168 C18 46.99DN125 0.34 0.00 0.04 
169 C352 27.36DN110 0.59 0.01 0.09 
169 C353 21.41DN110 3.39 0.13 0.53 
170 C5 21.44DN125 0.20 0.00 0.02 
171 172 2.34DN125 0.17 0.00 0.02 
171 C170 10.78DN125 2.58 0.03 0.31 
171 C174 17.98DN125 2.30 0.02 0.28 
172 C173 18.90DN125 0.17 0.00 0.02 
173 C5 23.92DN125 0.06 0.00 0.01 
173 C7 5.04DN125 0.06 0.00 0.01 
175 180 16.48DN125 0.74 0.00 0.09 
175 C174 3.65DN125 1.78 0.01 0.22 
175 C176 30.04DN125 0.00 0.00 0.00 
176 C17 27.63DN125 0.14 0.00 0.02 
176 C18 35.27DN125 0.14 0.00 0.02 
177 178 61.64DN125 0.00 0.01 0.00 
177 192 33.32DN125 0.59 0.00 0.07 
177 C17 11.71DN125 0.00 0.00 0.00 
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178 205 127.76DN250 1.50 0.00 0.05 
178 C20 21.62DN125 0.00 0.00 0.00 
178 H18 37.02DN250 0.93 0.00 0.03 
179 181 2.72DN125 0.00 0.00 0.00 
179 H2 66.23DN125 0.76 0.01 0.09 
180 364 2.48DN110 0.00 0.00 0.00 
180 C181 11.39DN110 0.02 0.00 0.00 
181 183 4.09DN125 0.00 0.00 0.00 
182 C181 6.68DN110 0.25 0.00 0.04 
182 C183 8.38DN110 0.25 0.00 0.04 
183 C12 5.37DN125 0.00 0.00 0.00 
184 185 3.80DN125 1.13 0.00 0.14 
184 C14 10.58DN125 1.13 0.00 0.14 
185 C15 33.80DN125 1.13 0.01 0.14 
186 362 11.78DN125 1.38 0.01 0.17 
186 C16 1.77DN125 1.38 0.00 0.17 
187 190 4.90DN125 0.00 0.00 0.00 
187 C186 11.58DN125 0.39 0.00 0.05 
187 C188 16.50DN125 0.10 0.00 0.01 
190 191 6.00DN110 0.49 0.00 0.08 
190 197 5.02DN110 0.46 0.00 0.07 
191 C192 12.60DN110 0.49 0.00 0.08 
192 C239 8.64DN125 0.59 0.00 0.07 
193 195 27.29DN110 0.05 0.00 0.01 
193 199 66.43DN110 0.05 0.00 0.01 
194 C193 11.29DN110 0.00 0.00 0.00 
194 C195 18.20DN125 0.65 0.00 0.08 
195 C367 4.81DN110 0.05 0.00 0.01 
196 208 6.58DN125 0.19 0.00 0.02 
196 C33 37.34DN125 0.19 0.00 0.02 
197 C198 5.68DN110 0.00 0.00 0.00 
197 H22 7.88DN125 0.82 0.00 0.10 
198 207 5.73DN125 0.00 0.00 0.00 
198 C33 34.77DN125 0.02 0.00 0.00 
199 266 23.54DN110 0.05 0.00 0.01 
200 C201 17.89DN125 1.26 0.01 0.15 
201 C30 5.48DN110 0.00 0.00 0.00 
201 C368 23.23DN110 0.00 0.00 0.00 
205 206 59.34DN110 0.04 0.00 0.01 
205 218 11.04DN250 1.64 0.00 0.05 
206 221 7.31DN250 0.00 0.00 0.00 
207 H9 34.22DN125 0.02 0.00 0.00 
208 209 3.63DN125 0.42 0.00 0.05 
208 C35 26.87DN125 0.23 0.00 0.03 
209 211 19.63DN125 0.42 0.00 0.05 
210 C209 13.83DN125 0.25 0.00 0.03 
210 C223 11.15DN110 0.37 0.00 0.06 
211 212 2.32DN125 0.87 0.00 0.11 
211 C21 7.34DN125 0.46 0.00 0.06 
212 213 11.63DN125 0.87 0.00 0.11 
213 216 9.47DN125 0.87 0.00 0.11 
214 215 33.91DN125 1.40 0.02 0.17 
214 C213 10.08DN125 1.40 0.00 0.17 
215 C216 22.43DN125 1.40 0.01 0.17 
216 217 5.11DN125 0.87 0.00 0.11 
217 219 6.49DN125 0.87 0.00 0.11 
218 C216 15.75DN125 1.24 0.01 0.15 
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218 C219 58.32DN250 5.20 0.01 0.16 
219 C39 18.39DN125 0.87 0.00 0.11 
220 221 28.64DN125 0.23 0.00 0.03 
221 C222 80.70DN125 0.07 0.00 0.01 
222 223 5.49DN125 1.08 0.00 0.13 
222 C39 49.90DN125 1.08 0.02 0.13 
223 224 6.40DN125 1.08 0.00 0.13 
224 C43 14.42DN125 1.08 0.00 0.13 
225 228 11.97DN125 1.29 0.01 0.16 
225 C43 30.37DN125 1.29 0.01 0.16 
226 C225 8.49DN110 0.00 0.00 0.00 
226 H5 5.02DN110 0.00 0.00 0.00 
227 C228 16.72DN125 0.00 0.00 0.00 
227 H5 4.99DN110 0.00 0.00 0.00 
229 C8 48.02DN125 0.29 0.00 0.04 
229 H13 27.41DN125 0.29 0.00 0.04 
230 231 4.70DN125 0.62 0.00 0.08 
230 246 17.10DN125 0.00 0.00 0.00 
230 C229 20.18DN125 0.42 0.00 0.05 
231 C232 14.33DN125 0.00 0.00 0.00 
231 C237 25.14DN125 0.61 0.00 0.07 
233 234 14.03DN125 0.29 0.00 0.04 
233 C232 15.94DN125 0.29 0.00 0.04 
234 C235 23.88DN125 0.29 0.00 0.04 
235 236 18.89DN125 0.23 0.00 0.03 
235 C22 5.15DN125 0.32 0.00 0.04 
235 C48 26.68DN125 0.56 0.00 0.07 
236 245 5.14DN125 0.00 0.00 0.00 
236 C23 2.03DN125 0.00 0.00 0.00 
238 239 7.36DN250 0.66 0.00 0.02 
238 C366 2.54DN125 0.36 0.00 0.04 
239 C365 30.82DN125 0.27 0.00 0.03 
239 H18 31.90DN250 0.93 0.00 0.03 
240 243 5.99DN125 0.00 0.00 0.00 
240 C364 38.23DN125 0.12 0.00 0.02 
241 242 8.43DN110 0.00 0.00 0.00 
241 C238 6.42DN110 0.00 0.00 0.00 
242 C243 9.02DN110 0.00 0.00 0.00 
243 C22 2.96DN125 0.00 0.00 0.00 
245 247 33.22DN125 0.10 0.00 0.01 
246 C247 17.05DN125 0.07 0.00 0.01 
247 251 9.85DN110 0.10 0.00 0.02 
248 252 3.11DN125 0.00 0.00 0.00 
248 C247 19.86DN125 0.00 0.00 0.00 
248 C249 18.92DN125 0.00 0.00 0.00 
250 C249 21.89DN125 0.00 0.00 0.00 
250 C251 13.65DN125 0.00 0.00 0.00 
251 256 5.15DN110 0.00 0.00 0.00 
252 265 6.97DN125 0.00 0.00 0.00 
252 C253 19.69DN125 0.15 0.00 0.02 
254 255 5.77DN125 0.00 0.00 0.00 
254 259 3.85DN125 0.00 0.00 0.00 
254 C253 24.68DN125 0.00 0.00 0.00 
255 C256 15.59DN125 0.06 0.00 0.01 
256 258 4.50DN110 0.00 0.00 0.00 
257 C256 8.69DN125 0.00 0.00 0.00 
257 C258 14.82DN125 0.26 0.00 0.03 
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258 C30 15.15DN110 0.00 0.00 0.00 
259 C260 14.16DN125 0.00 0.00 0.00 
259 C262 20.83DN125 0.00 0.00 0.00 
263 C262 7.88DN125 0.00 0.00 0.00 
263 C264 11.03DN125 0.00 0.00 0.00 
265 C266 10.77DN125 0.08 0.00 0.01 
266 C368 6.28DN110 0.05 0.00 0.01 
268 C267 14.72DN125 0.47 0.00 0.06 
268 C297 15.77DN125 0.47 0.00 0.06 
270 C8 1.66DN125 0.75 0.00 0.09 
272 C271 17.69DN125 0.00 0.00 0.00 
272 C273 4.70DN125 0.00 0.00 0.00 
274 275 6.99DN125 0.10 0.00 0.01 
274 C9 2.79DN125 0.10 0.00 0.01 
275 C10 11.94DN125 0.10 0.00 0.01 
276 C273 9.66DN125 0.12 0.00 0.01 
276 C277 4.78DN125 0.00 0.00 0.00 
277 279 14.96DN125 0.09 0.00 0.01 
277 C10 2.09DN125 0.00 0.00 0.00 
278 C277 21.31DN125 0.00 0.02 0.00 
278 C279 14.43DN125 0.00 0.00 0.00 
278 C280 11.02DN125 0.00 0.00 0.00 
279 C11 11.72DN125 0.09 0.00 0.01 
280 C8 8.82DN125 0.27 0.00 0.03 
280 C11 77.98DN125 0.27 0.00 0.03 
281 C280 17.37DN125 0.28 0.00 0.03 
281 C282 24.32DN125 0.28 0.00 0.03 
284 285 2.76DN125 4.66 0.05 0.57 
284 C333 14.50DN110 1.19 0.01 0.19 
285 C286 13.51DN125 0.78 0.00 0.09 
285 C288 23.98DN125 3.17 0.07 0.39 
292 C291 15.49DN125 0.00 0.00 0.00 
292 C293 15.06DN125 0.24 0.00 0.03 
294 C293 3.68DN125 0.00 0.00 0.00 
294 C295 8.59DN125 0.00 0.00 0.00 
296 C291 13.53DN125 1.58 0.01 0.19 
296 C297 8.53DN125 0.73 0.00 0.09 
300 C299 27.99DN125 0.46 0.00 0.06 
300 C301 18.84DN125 0.16 0.00 0.02 
300 C303 15.95DN125 0.30 0.00 0.04 
307 C306 16.65DN125 0.77 0.00 0.09 
307 C308 15.89DN125 0.67 0.00 0.08 
307 C311 26.48DN125 0.12 0.00 0.01 
315 C314 27.52DN125 0.00 0.00 0.00 
315 C316 28.57DN125 0.00 0.00 0.00 
320 321 27.52DN125 1.01 0.01 0.12 
320 C319 54.09DN125 1.01 0.02 0.12 
321 322 12.68DN125 1.01 0.00 0.12 
322 323 18.47DN125 1.01 0.01 0.12 
323 324 41.35DN125 1.01 0.01 0.12 
324 325 9.98DN125 1.01 0.00 0.12 
325 326 9.11DN125 1.01 0.00 0.12 
326 H16 12.12DN125 1.01 0.00 0.12 
329 330 23.89DN125 0.00 0.00 0.00 
329 C328 18.96DN125 0.00 0.00 0.00 
330 C331 22.24DN125 0.00 0.00 0.00 
334 342 2.45DN110 9.30 0.33 1.46 
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334 C333 18.56DN110 0.85 0.01 0.13 
334 C335 18.06DN125 10.18 0.69 1.24 
339 C338 8.94DN125 9.37 0.13 1.14 
339 C340 12.63DN125 9.37 0.18 1.14 
342 C343 19.43DN125 3.41 0.07 0.42 
342 H21 13.25DN110 5.88 0.26 0.92 
345 C344 15.52DN125 2.89 0.03 0.35 
345 C346 5.48DN125 2.89 0.01 0.35 
347 C346 10.35DN125 2.73 0.02 0.33 
347 C348 15.50DN125 2.73 0.02 0.33 
350 C349 15.73DN110 2.73 0.07 0.43 
350 C351 28.86DN110 0.22 0.00 0.03 
353 C15 19.51DN125 1.26 0.01 0.15 
353 C16 22.65DN125 1.26 0.01 0.15 
356 C319 8.94DN125 1.99 0.02 0.24 
356 C355 39.19DN110 1.99 0.06 0.31 
357 358 7.76DN110 0.00 0.00 0.00 
357 C319 5.58DN110 0.00 0.00 0.00 
358 359 92.43DN110 1.40 8.95 0.22 
359 360 16.11DN110 1.40 0.01 0.22 
360 361 18.55DN110 1.40 0.02 0.22 
361 H17 109.39DN110 1.40 0.10 0.22 
362 C154 61.17DN125 1.58 0.04 0.19 
362 C155 2.46DN125 2.98 0.02 0.36 
364 C185 10.76DN110 0.72 0.00 0.11 
C2 C31 20.37DN125 13.56 0.91 1.65 
C2 C79 5.62DN160 23.66 0.52 1.76 
C2 H8 6.69DN250 37.23 0.20 1.13 
C3 C4 33.41DN125 0.12 0.00 0.01 
C6 C7 26.78DN125 0.00 0.00 0.00 
C9 H13 3.44DN125 0.29 0.00 0.04 
C12 C13 35.48DN125 0.88 0.01 0.11 
C13 C14 9.97DN125 1.01 0.00 0.12 
C20 C54 51.66DN125 0.14 0.00 0.02 
C23 C58 73.87DN125 0.06 0.00 0.01 
C25 H19 11.83DN125 0.00 0.00 0.00 
C30 C60 29.82DN110 0.00 0.00 0.00 
C31 C32 16.90DN125 12.73 0.41 1.55 
C35 H9 13.94DN125 0.02 0.00 0.00 
C36 C37 26.39DN110 3.00 0.09 0.47 
C37 C38 29.74DN110 2.51 0.07 0.39 
C41 C42 14.69DN110 1.69 0.02 0.27 
C41 H11 4.85DN110 1.86 0.01 0.29 
C42 C50 5.40DN125 1.61 0.01 0.20 
C44 C45 19.65DN110 0.08 0.00 0.01 
C45 C46 19.74DN110 0.09 0.00 0.01 
C45 C51 18.11DN125 0.23 0.00 0.03 
C46 C47 22.90DN110 0.28 0.00 0.04 
C49 C50 18.47DN110 0.64 0.01 0.10 
C51 C52 20.26DN125 0.00 0.00 0.00 
C52 C53 21.94DN125 0.24 0.00 0.03 
C55 C56 22.67DN125 0.03 0.00 0.00 
C56 C57 19.05DN125 0.00 0.00 0.00 
C58 C366 42.02DN125 0.16 0.00 0.02 
C60 H4 27.76DN110 0.15 0.00 0.02 
C73 C74 112.81DN110 3.09 0.40 0.49 
C74 C75 76.44DN110 2.75 0.22 0.43 
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C75 C76 30.78DN110 2.67 0.08 0.42 
C79 C80 35.03DN125 6.51 0.34 0.79 
C79 C83 15.64DN160 20.18 0.84 1.50 
C79 C341 8.21DN125 9.73 0.30 1.19 
C80 C81 32.12DN125 6.78 0.25 0.83 
C81 C82 26.36DN125 7.12 0.23 0.87 
C83 C84 14.53DN125 6.69 0.20 0.81 
C84 C85 18.04DN125 6.46 0.13 0.79 
C85 C86 13.61DN125 6.34 0.10 0.77 
C86 C87 15.66DN125 6.09 0.10 0.74 
C87 C88 21.42DN125 5.72 0.12 0.70 
C88 C89 8.83DN125 5.62 0.05 0.68 
C96 H23 3.81DN125 1.16 0.00 0.14 
C97 H23 4.48DN125 1.16 0.00 0.14 
C109 H6 6.58DN125 0.00 0.00 0.00 
C128 C129 52.00DN125 0.32 0.00 0.04 
C129 H20 86.13DN125 0.46 0.01 0.06 
C134 H19 16.34DN125 0.00 0.00 0.00 
C136 C137 30.58DN125 0.89 0.01 0.11 
C137 C138 40.02DN125 0.74 0.01 0.09 
C138 C139 32.65DN125 0.59 0.00 0.07 
C146 C147 61.28DN110 1.94 0.10 0.31 
C153 C154 47.99DN125 1.40 0.02 0.17 
C157 C158 25.60DN125 2.04 0.02 0.25 
C160 C169 27.31DN125 1.79 0.03 0.22 
C168 C169 15.83DN125 0.67 0.00 0.08 
C169 H3 6.78DN125 2.36 0.02 0.29 
C170 C287 3.40DN125 0.00 0.00 0.00 
C177 C179 24.63DN125 0.36 0.00 0.04 
C179 C196 11.70DN125 1.02 0.01 0.12 
C179 H3 6.72DN125 2.36 0.02 0.29 
C183 C184 10.94DN110 0.00 0.00 0.00 
C188 C189 7.13DN125 0.21 0.00 0.03 
C192 C193 20.69DN110 0.47 0.00 0.07 
C195 C196 20.22DN125 0.90 0.00 0.11 
C198 C199 32.93DN110 0.00 0.00 0.00 
C201 C202 17.67DN125 1.57 0.01 0.19 
C202 C203 16.46DN125 1.80 0.01 0.22 
C203 C204 25.00DN125 2.05 0.02 0.25 
C204 C205 22.46DN125 0.00 0.00 0.00 
C205 C206 10.09DN125 2.41 0.01 0.29 
C207 C208 22.33DN125 0.67 0.00 0.08 
C207 H22 10.05DN125 0.82 0.00 0.10 
C208 C209 6.69DN125 0.42 0.00 0.05 
C211 C212 24.43DN125 1.14 0.01 0.14 
C212 C213 5.13DN125 1.52 0.01 0.19 
C216 C217 52.22DN125 1.03 0.02 0.13 
C217 H1 18.61DN125 1.18 0.01 0.14 
C223 C224 17.09DN110 0.45 0.00 0.07 
C228 C229 22.96DN125 0.00 0.00 0.00 
C235 C236 25.98DN125 0.63 0.00 0.08 
C236 C283 4.51DN125 0.96 0.00 0.12 
C236 H7 31.20DN125 1.37 0.02 0.17 
C237 C238 36.85DN125 1.00 0.01 0.12 
C238 C239 26.71DN125 0.47 0.00 0.06 
C239 C240 27.49DN125 0.00 0.00 0.00 
C243 C244 22.98DN110 0.08 0.00 0.01 
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C244 C245 19.79DN110 0.28 0.00 0.04 
C251 C260 4.72DN125 0.00 0.00 0.00 
C260 C261 19.39DN125 0.05 0.00 0.01 
C266 C267 32.52DN125 0.21 0.00 0.03 
C269 C270 13.16DN125 0.58 0.00 0.07 
C270 C271 31.13DN125 0.00 0.00 0.00 
C273 C274 19.33DN125 0.17 0.00 0.02 
C274 C275 25.62DN125 0.54 0.00 0.07 
C275 C302 9.72DN125 0.00 0.00 0.00 
C279 C310 5.31DN125 0.00 0.00 0.00 
C282 C283 27.13DN125 0.79 0.00 0.10 
C286 C287 10.87DN125 0.49 0.00 0.06 
C288 C289 22.61DN125 2.68 0.05 0.33 
C289 C290 34.33DN125 0.00 0.00 0.00 
C289 C291 4.01DN125 1.88 0.01 0.23 
C298 C299 32.34DN125 0.00 0.00 0.00 
C301 C302 31.56DN125 0.40 0.00 0.05 
C303 C304 23.20DN125 0.74 0.00 0.09 
C304 C305 19.72DN125 0.42 0.00 0.05 
C304 C317 39.48DN125 0.41 0.00 0.05 
C305 C306 22.78DN125 0.68 0.00 0.08 
C308 C309 17.98DN125 0.00 0.00 0.00 
C309 C310 16.56DN125 0.26 0.00 0.03 
C311 C312 21.32DN125 0.05 0.00 0.01 
C312 C313 29.16DN125 0.13 0.00 0.02 
C313 C314 30.66DN125 0.13 0.00 0.02 
C316 H15 8.52DN125 0.00 0.00 0.00 
C317 C318 39.63DN125 0.26 0.00 0.03 
C318 C319 29.44DN125 0.81 0.01 0.10 
C327 C328 35.92DN125 0.19 0.00 0.02 
C327 H16 13.47DN125 0.55 0.00 0.07 
C331 C332 28.03DN125 0.00 0.00 0.00 
C335 C336 18.68DN125 0.28 0.00 0.03 
C335 C338 14.34DN125 9.31 0.36 1.13 
C336 C337 12.67DN125 0.00 0.00 0.00 
C340 C341 16.28DN125 9.60 0.24 1.17 
C343 C344 14.10DN125 3.13 0.03 0.38 
C349 H21 4.94DN110 2.37 0.01 0.37 
C351 C352 39.54DN110 0.00 0.00 0.00 
C353 H10 11.34DN110 3.18 0.04 0.50 
C354 C355 26.28DN110 2.46 0.06 0.39 
C354 H10 30.38DN110 3.18 0.11 0.50 
C362 C363 46.18DN110 0.00 0.00 0.00 
C362 H17 9.76DN110 1.40 0.01 0.22 
C364 C365 37.18DN125 0.07 0.00 0.01 
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7. Medición 
 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
1 PN10 TUBO PEAD  
Descripción Longitud
m 
Long. mayorada
m 
DN110 2360.19 2832.23
DN125 8022.33 9626.79
DN160 320.27 384.32
DN250 876.27 1051.53
DN315 901.77 1082. 12
 
  
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en elementos 
especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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Descripció general
A partir de l'anàlisi multicriteri descrit a l'estudi d'alternatives, s'obté que la solució adoptada és la
de convertir la xarxa actual en una xarxa mallada a partir de la unió dels diferents ramals, juntament
amb la creació d'una canonada de diàmetre de 250 mm pel costat nord de la població, seguint el vial
actual.
Es considera el creixement màxim contemplat a les Normes Subsidiàries d'Urbanisme del municipi,
i  els  trams  de  nova  urbanització  es  preveuen  a  càrrec  del  promotor  de  les  respectives  noves
urbanitzacions, complint amb la planificació del present projecte.
Es preveu la instal·lació de 23 hidrants de bombers situats a una distància màxima de 200 metres
entre ells. El cabal de dotació per cada un d'ells serà de 16,66 l/s (1000 litres per minut) amb una
pressió mínima de 10 metres de columna d'aigua. El cabal punta de consum per habitatge estudiat,
sumat al funcionament de dos hidrants, dóna un total de 98,22 l/s.
Les pressions màximes en els punts de consum en cap cas han de superar els 50 m.c.a. Per tal de
complir-ho s'instal·len un seguit de vàlvules de control de pressió (màxim fixe i diferent en cada
cas), a part de les vàlvules de regulació del pas d'aigua situades en cada cruïlla o bifurcació. El total
de vàlvules de regulació de pressió puja a 13 unitats. Les pressions mínimes establertes són de 10
m.c.a. i per tal d'assegurar-ho s'ha canviat els diàmetres inferiors en la canalització fins els hidrants.
La canonada que actualment és de fibrociment (DN125), i que proveeix d'aigua al nucli des del
dipòsit, es substitueix per una de polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de 315 mm, obtenint
una menor pèrdua de càrrega en el seu recorregut.
Tant al traçat del dipòsit al nucli urbà com dins el nucli urbà s'utilitzaran colzes d'unió en curvatures
inferiors als que permeti el propi material PEAD i el seu diàmetre. Es considera que  el radi de
curvatura màxim és igual a 20 vegades el diàmetre nominal.
La substitució de les canonades de fibrociment s'ha de realitzar de forma especial, seguint el que
marca  el RD 396/2006.  “Trabajos  con  riesgo  de  exposición  al  amianto”.  Els  seus  residus  es
recolliran separats de la resta de residus que es puguin generar. S'embalaran en recipients tancats,
per  exemple  en  material  plàstic  de  suficient  resistència  mecànica,  o  en  contenidors  flexibles
adequats  (de  ràfia  amb  folre  i  revestiment  interior),  evitant  sempre  la  ruptura  del  material,  i
s'identificaran tal com s'especifica en l'annex II de l'RD 1406/89.  
Donat  que  el  cost  de  l'obra  és  elevat  si  es  compara  amb  el  pressupost  de  l'Ajuntament  de
Cornudella, al voltant dels 3 M. € (Pressupost del 2010: 2.700.000 €), es considera oportú separar
l'obra en diferents fases d'execució:
Fase 1: Connexió nucli amb dipòsit dipòsit
Interconnexió nord
Vàlvules de sector
Fase 2: Interconnexió xarxa i substitució de trams obsolets.
Fase 3: Noves urbanitzacions
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Fase I:
La primera fase contempla la renovació i construcció dels principals eixos de pas de l'aigua. Per tant
la prioritat són les obres de substitució de la canonada de fibrociment entre el nucli i el dipòsit per
una canonada PEAD de diàmetre nominal 315 mm.
La segona part d'aquesta fase ve amb la construcció del nou ramal nord, en aquest cas de PEAD
DN250 i la unió amb el nucli pels seus dos extrems.
En ambdós casos anteriors també s'hi contemplen la instal·lació de les vàlvules detallades en aquest
projecte, a part de les previstes als trams que hi conflueixen.
Dins la fase 1 s'hi contemplen 3 creuaments a diferent nivell amb cursos fluvials (marcats a dalt).
Dos d'ells passen per sobre del Barranc de Sant Joan i el 3r sobre el Barranc de la Comella. En tots
tres casos la canalització arriba al  punt conflictiu paral·lela a  un eix viari  que salva el  barranc
mitjançant un pont.
Si ens centrem en la canonada de transport que va del dipòsit al nucli urbà, ens trobem dos dels
passos esmentats anteriorment i per on passa la C-242 de Reus a Fraga. El primer dels dos, en sentit
oest, és un petit pont d'arc de menys de 10 metres de llarg.
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Per salvar aquest obstacle es proposa passar la canonada DN315 per l'interior d'una baina d'acer
recolzada sobre les aletes del pont.
La  solució adoptada  a  l'altre  pont  de 10 metres  i  de la  mateixa tipologia,  situat  al  nord de la
població, serà també la col·locació de la canonada DN250 dins d'un tub d'acer recolzat a les aletes
de cada extrem del pont.
El 3r punt es tracta d'un viaducte el qual actualment està en procés de substitució per part de la
Generalitat de Catalunya. Malgrat això pugui semblar un inconvenient, val a dir que en la nova
estructura s'hi preveu el pas dels diferents serveis de la població com són telèfon, llum i aigua. 
L'únic  inconvenient  que  presenta  és  la  delimitació  de  l'espai  per  abastament  d'aigua  en  dos
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canonades de PEAD de 160 mm per lateral, és a dir, 4 en total. Així doncs, es passa d'una secció de
pas d'aigua de 52117,26 mm2 a una de 53748,38 mm2. Per tant cal  realitzar una bifurcació al
principi de l'estructura i una unió al final.
Fase II:
Un cop assegurades les connexions de la xarxa, es requereix la renovació i interconnexió d'aquesta.
Aquesta fase es preveu executar per diferents sectors i segons el grau d'incidència sobre la resta de
la xarxa.
En l'execució d'aquesta fase s'hi inclou la col·locació dels hidrants antiincendis corresponents, les
obres de substitució i les de construcció de nous trams, organitzant les obres en sectors. Cada sector
consta d'un eix principal o de diversos carrers (entre 2 i 4) propers.
En tots els nusos s'hi situarà una vàlvula de regulació de cabal en cada ramal que hi conflueixi.
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Pel que fa a les seccions tipus de carrer se'n poden diferenciar 3:
–Secció amb dos voreres laterals i calçada pavimentada amb mescla bituminosa. Aquesta secció es
repeteix als diversos eixos viaris amb trànsit rodat de la població.
–Secció pavimentada d'un sol nivell. El nucli antic presenta carrers estrets on mai ha existit més
d'un nivell per diferenciar trànsit rodat de trànsit a peu, per tant es repeteix aquesta secció en la
majoria de carrers del casc antic.
–Secció de carrer d'un sol nivell amb mescla bituminosa. Aquesta tipologia es troba en alguns
carrers que conflueixen en carreteres que rodegen la població.
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Dels sectors anteriorment citats, es pot resumir una divisió de 19 sectors en:
–6 sectors en forma d'eix, aprofitant un carrer principal.
–13 sectors que agrupen diversos carrers en una mateixa unitat d'execució.
A continuació es mostren primer els 6 sectors en forma d'eix:
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Finalment, els sectors que agrupen diversos carrers en unitats són:
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Fase III:
En la fase 3 de l'actualització de la xarxa s'hi preveuen les noves urbanitzacions previstes dins les
Normes Subsidiàries d'Urbanisme de Cornudella de Montsant, per les quals ja ha estat calculada la
xarxa tot i que no s'incloguin en el present projecte. Per aquest motiu es presenten dins la solució
adoptada però ni consten en els plànols al detall ni es comptabilitzen al pressupost, doncs el cost
s'assumirà dins el cost de cadascuna de les urbanitzacions projectades.
S'hi inclouen trams de PEAD DN125 i DN110, a més del tram final de l'eix variant nord de PEAD
DN250 per evitar pèrdues de càrrega importants dins el nucli i abastir amb suficient pressió els
hidrants de les noves urbanitzacions del nord-oest.
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APÈNDIX A
Llistat de Nusos
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APÈNDIX B
Llistat de Trams
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APÈNDIX C
Llistat de Vàlvules
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Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.  
        m        m       m       l/s         l/s     
 
16 324876,6 4570483,9 523     ---         ---     
                                                     
18 324823,53 4570476,54 522,3     ---         ---     
                                                     
24 324530,68 4570309,85 522,3     ---         ---     
                                                     
28 324665,08 4570348,37 534,3     ---         ---     
                                                     
30 324579,53 4570535,66 524,93     ---         ---     
                                                     
33 324681,31 4570441,97 533,2     ---         ---     
                                                     
35 324683,14 4570440,06 533,3     ---         ---     
                                                     
38 324542,83 4570595,57 540,5     ---         ---     
                                                     
39 324729,15 4570353 537,5     ---         ---     
                                                     
40 324582,21 4570554,85 526,4     ---         ---     
                                                     
41 324606,99 4570589,94 536     ---         ---     
                                                     
42 324638,95 4570692,55 538,4     ---         ---     
                                                     
43 324679,08 4570436,74 533,3     ---         ---     
                                                     
44 324727,99 4570355,47 537,5     ---         ---     
                                                     
46 324861,06 4570589,29 530     ---         ---     
                                                     
47 324660,68 4570531,4 529     ---         ---     
                                                     
49 324576,99 4570627,61 541,5     ---         ---     
                                                     
51 324726,98 4570555,51 528,1     ---         ---     
                                                     
53 324624,7 4570301,1 523,4     ---         ---     
                                                     
54 324678,17 4570436 533,2     ---         ---     
                                                     
56 324833,21 4570620,8 533,5     ---         ---     
                                                     
62 324637,2 4570443,35 527,5     ---         ---     
                                                     
65 324587,57 4570446,54 524,7     ---         ---     
                                                     
69 324569,47 4570395,39 522,3     ---         ---     
                                                     
73 324680,38 4570443,42 533,2     ---         ---     
                                                     
76 324685,51 4570649,14 534,8     ---         ---     
                                                     
Llistat de nusos
 Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.  
        m        m       m       l/s         l/s     
 
77 324685,27 4570647,29 535     ---         ---     
                                                     
83 324645,68 4570626,86 532,1     ---         ---     
                                                     
84 324510,32 4570733,81 553,2     ---         ---     
                                                     
86 324813,23 4570800,25 540     ---         ---     
                                                     
87 324549,96 4570769,75 553,3     ---         ---     
                                                     
89 324694,43 4570822,77 534     ---         ---     
                                                     
91 324661,31 4570550,98 529,1     ---         ---     
                                                     
95 324687,85 4570553,63 529,4     ---         ---     
                                                     
99 324739,41 4570565,29 524,6     ---         ---     
                                                     
107 324950,16 4570538,18 520,3     ---         ---     
                                                     
123 324838,47 4570618,79 533,5     ---         ---     
                                                     
126 324867,65 4570523,18 524     ---         ---     
                                                     
128 324892,54 4570772,91 539,89     ---         ---     
                                                     
134 324297,78 4570697,79 552     ---         ---     
                                                     
135 324893,01 4570642,47 531     ---         ---     
                                                     
144 324752,37 4570485,77 522,3     ---         ---     
                                                     
146 324559,55 4570772,47 553,3     ---         ---     
                                                     
147 324575,31 4570447,86 523     ---         ---     
                                                     
155 324338,35 4570557,39 539     ---         ---     
                                                     
160 324359,48 4570577,86 542     ---         ---     
                                                     
162 324680,47 4570575,05 530     ---         ---     
                                                     
169 324545,71 4570450,75 523     ---         ---     
                                                     
171 324661,59 4570585,45 530,5     ---         ---     
                                                     
175 324661,49 4570605,38 530,9     ---         ---     
                                                     
177 324466,84 4570597,49 544     ---         ---     
                                                     
178 324416,58 4570633,16 545     ---         ---     
                                                     
Llistat de nusos
 Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.  
        m        m       m       l/s         l/s     
179 324827,03 4570795,5 539,9     ---         ---     
                                                     
180 324656,78 4570621,02 533     ---         ---     
                                                     
187 324622,68 4570640,45 536,5     ---         ---     
                                                     
190 324625,75 4570644,26 536,5     ---         ---     
                                                     
194 324643,39 4570690,52 538,8     ---         ---     
                                                     
197 324621,42 4570646,79 536,5     ---         ---     
                                                     
205 324508,34 4570722,06 545     ---         ---     
                                                     
208 324898,18 4570438,94 517     ---         ---     
                                                     
210 324578,22 4570625,72 540     ---         ---     
                                                     
211 324904,56 4570417,68 518,5     ---         ---     
                                                     
218 324513,65 4570727,2 553,2     ---         ---     
                                                     
221 324491,2 4570775,89 555     ---         ---     
                                                     
230 324482,4 4570546,29 537,2     ---         ---     
                                                     
231 324478,58 4570549,02 537,2     ---         ---     
                                                     
235 324281,63 4570576,48 541     ---         ---     
                                                     
236 324263,2 4570580,55 542     ---         ---     
                                                     
238 324347,98 4570665,9 544     ---         ---     
                                                     
239 324355,21 4570664,52 544     ---         ---     
                                                     
248 324509,4 4570528 531,1     ---         ---     
                                                     
252 324510,72 4570525,18 531,1     ---         ---     
                                                     
254 324544,41 4570553,67 532,9     ---         ---     
                                                     
259 324542,81 4570557,16 532,9     ---         ---     
                                                     
278 324473,14 4570521,02 534,4     ---         ---     
                                                     
284 324653,34 4570550,9 529,2     ---         ---     
                                                     
285 324653,34 4570553,65 529,2     ---         ---     
                                                     
296 324590,03 4570545,53 526,4     ---         ---     
                                                     
300 324547,19 4570463,38 522,8     ---         ---     
Llistat de nusos
 Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.  
        m        m       m       l/s         l/s     
                                                     
307 324486,88 4570462,39 528,7     ---         ---     
                                                     
334 324620,71 4570545,59 529,2     ---         ---     
                                                     
342 324618,3 4570545,18 529,2     ---         ---     
                                                     
350 324585,66 4570537,22 525     ---         ---     
                                                     
358 324517,11 4570313,55 518,8     ---         ---     
                                                     
362 324851,07 4570668,86 538,04     ---         ---     
                                                     
 C1 324934,01 4570228,31 502,2 0,02 0,02  
                                                     
 C2 324660,78 4570497,65 529 0 0  
                                                     
 C3 324953,26 4570200,38 502 0,04 0,04  
                                                     
 C4 324938,32 4570170,49 502 0,04 0,04  
                                                     
 C5 324976,67 4570197,05 503,66 0,14 0,14  
                                                     
 C6 324984,53 4570157,8 502 0,08 0,08  
                                                     
 C7 324996,05 4570181,99 502 0,05 0,05  
                                                     
 C8 324634,05 4570292,27 519 0,19 0,19  
                                                     
 C9 324663,21 4570219,1 517 0,19 0,19  
                                                     
C10 324660,65 4570202,13 519 0,19 0,19  
                                                     
C11 324670,98 4570216,24 517 0,19 0,19  
                                                     
C12 324819,92 4570787,76 542 0,12 0,12  
                                                     
C13 324807,26 4570754,75 539 0,12 0,12  
                                                     
C14 324803,71 4570745,49 538 0,12 0,12  
                                                     
C15 324811,02 4570700,46 536 0,12 0,12  
                                                     
C16 324838,46 4570673,82 538 0,12 0,12  
                                                     
C17 324457,7 4570590,18 544 0,2 0,2  
                                                     
C18 324403,81 4570558,93 542 0,2 0,2  
                                                     
C19 324870,9 4570441,24 521,2 0,48 0,48  
                                                     
C20 324401,05 4570618,12 545 0,2 0,2  
                                                     
Llistat de nusos
 Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.  
        m        m       m       l/s         l/s     
 
C21 324897,61 4570415,34 518,5 0,09 0,09  
                                                     
C22 324278,75 4570580,75 541 0,2 0,2  
                                                     
C23 324265,05 4570581,4 542 0,2 0,2  
                                                     
C25 324861,7 4570590,33 530 0,22 0,22  
                                                     
C30 324233,05 4570610,14 549 0,1 0,1  
                                                     
C31 324665,08 4570477,85 531,1 0,83 0,83  
                                                     
C32 324668,87 4570461,41 532,1 0,34 0,34  
                                                     
C33 324926,66 4570468,33 517 0,21 0,21  
                                                     
C34 324697,84 4570454,44 533,8 0,21 0,21  
                                                     
C35 324919,4 4570455,42 517 0,21 0,21  
                                                     
C36 324696,22 4570427,3 535,1 0,44 0,44  
                                                     
C37 324705,2 4570402,52 536,4 0,5 0,5  
                                                     
C38 324718,42 4570375,89 536,8 0,44 0,44  
                                                     
C39 324949,18 4570424,77 513 0,21 0,21  
                                                     
C40 324736,41 4570358,13 538,4 0,21 0,21  
                                                     
C41 324721,8 4570348,37 537,1 0,17 0,17  
                                                     
C42 324709,37 4570340,55 536,8 0,07 0,07  
                                                     
C43 324982,8 4570482,47 514 0,21 0,21  
                                                     
C44 324687,47 4570425,86 534,9 0,21 0,21  
                                                     
C45 324698,26 4570409,49 536,2 0,1 0,1  
                                                     
C46 324707,22 4570391,91 536,7 0,39 0,39  
                                                     
C47 324716,44 4570370,95 536,9 0,3 0,3  
                                                     
C48 324307,77 4570571,55 539 0,1 0,1  
                                                     
C49 324720,02 4570351,38 537,2 0,06 0,06  
                                                     
C50 324704,16 4570341,91 537 0,13 0,13  
                                                     
C51 324685,26 4570396,91 535,5 0,33 0,33  
                                                     
Llistat de nusos
Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.
        m        m       m       l/s         l/s    
C52 324673,14 4570380,68 534,8 0,32 0,32  
                                                     
C53 324667,78 4570359,41 534,3 0,11 0,11  
                                                     
C54 324364,06 4570582,29 541 0,1 0,1  
                                                     
C55 324669,05 4570421,65 533,6 0,57 0,57  
                                                     
C56 324660,2 4570400,78 533,8 0,2 0,2  
                                                     
C57 324654,98 4570382,47 534,2 0,26 0,26  
                                                     
C58 324316,77 4570634,1 544 0,1 0,1  
                                                     
C59 324652,91 4570357,24 533,8 0,07 0,07  
                                                     
C60 324254,19 4570631,02 551,5 0,1 0,1  
                                                     
C61 324660,34 4570439,92 530,5 0,37 0,37  
                                                     
C63 324627,64 4570476,13 527,5 0,07 0,07  
                                                     
C64 324622,6 4570444,22 526 0,63 0,63  
                                                     
C66 324575,17 4570424,35 523,2 0,31 0,31  
                                                     
C70 324613,25 4570369,44 524,7 0,23 0,23  
                                                     
C72 324630,39 4570309,82 523,4 0,03 0,03  
                                                     
C73 324495,47 4570206,77 512 0,19 0,19  
                                                     
C74 324546,09 4570106,04 507,8 0,34 0,34  
                                                     
C75 324580,28 4570037,84 503 0,08 0,08  
                                                     
C76 324593,92 4570010,25 502,4 0,03 0,03  
                                                     
C79 324660,63 4570503,27 529 0,26 0,26  
                                                     
C80 324695,31 4570498,55 527,4 0,27 0,27  
                                                     
C81 324727,02 4570494,22 524,7 0,35 0,35  
                                                     
C82 324753,07 4570490,68 522,8 0,19 0,19  
                                                     
C83 324660,28 4570518,91 529 0,22 0,22  
                                                     
C84 324674,59 4570516,45 529,6 0,23 0,23  
                                                     
C85 324692,37 4570513,39 529,2 0,12 0,12  
                                                     
Llistat de nusos
Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.
        m        m       m       l/s         l/s    
C86 324705,94 4570512,87 528,4 0,25 0,25  
                                                     
C87 324712,93 4570526,88 528,2 0,37 0,37  
                                                     
C88 324729,96 4570539,87 528,6 0,11 0,11  
                                                     
C89 324728,49 4570548,56 528,1 0,06 0,06  
                                                     
C90 324660,92 4570538,8 529,4 0,65 0,65  
                                                     
C93 324676,48 4570558,37 529,7 0,41 0,41  
                                                     
C96 324707 4570549,49 528,4 0,3 0,3  
                                                     
C97 324714,93 4570551,88 528 0,59 0,59  
                                                     
C98 324733,32 4570557,42 525,5 0,14 0,14  
                                                     
C100 324756,7 4570578,98 521 0,53 0,53  
                                                     
C107 324807,85 4570584,16 523,8 0,19 0,19  
                                                     
C109 324817,17 4570557,27 524,1 0,18 0,18  
                                                     
C118 324822,32 4570595,54 530,2 0,21 0,21  
                                                     
C128 324905,05 4570576,23 524,3 0,32 0,32  
                                                     
C129 324931,33 4570621,08 525,6 0,14 0,14  
                                                     
C134 324876,49 4570614,28 531 0,51 0,51  
                                                     
C136 324901,87 4570657,62 530 0,15 0,15  
                                                     
C137 324917,31 4570684,01 530,5 0,15 0,15  
                                                     
C138 324931,59 4570721,39 531,4 0,15 0,15  
                                                     
C139 324943,26 4570751,84 533 0,08 0,08  
                                                     
C144 324974,17 4570738,71 529,4 0,05 0,05  
                                                     
C146 324909,95 4570681,39 531,9 0,18 0,18  
                                                     
C147 324931,79 4570738,63 533 0,15 0,15  
                                                     
C153 324889,59 4570770,98 539,9 0,08 0,08  
                                                     
C154 324872,66 4570726,09 539 0,18 0,18  
                                                     
C155 324850,2 4570666,56 538 0,09 0,09  
                                                     
Llistat de nusos
Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.
        m        m       m       l/s         l/s    
C157 324734,46 4570598,1 526,8 0,51 0,51  
                                                     
C158 324734,53 4570623,69 527,3 0,19 0,19  
                                                     
C160 324725,69 4570656,4 528,9 0,06 0,06  
                                                     
C161 324687,73 4570574,23 529,6 0,56 0,56  
                                                     
C164 324692,03 4570598,16 532 0,57 0,57  
                                                     
C166 324699,37 4570620,8 532,7 0,43 0,43  
                                                     
C168 324704,03 4570651,11 534,1 0,27 0,27  
                                                     
C169 324700,71 4570666,56 533,2 0,1 0,1  
                                                     
C170 324661,79 4570574,69 529,9 0,24 0,24  
                                                     
C173 324641,76 4570592,65 531,2 0,28 0,28  
                                                     
C174 324658,59 4570603,18 530,9 0,52 0,52  
                                                     
C176 324682,62 4570626,6 533,3 0,77 0,77  
                                                     
C177 324685,69 4570650,55 534,8 0,61 0,61  
                                                     
C178 324663,11 4570661,4 535 0,18 0,18  
                                                     
C179 324690 4570674,77 533,5 0,2 0,2  
                                                     
C181 324649,68 4570629,84 534,2 0,23 0,23  
                                                     
C183 324650,08 4570643,57 535,9 0,17 0,17  
                                                     
C184 324650,26 4570654,5 536,2 0,12 0,12  
                                                     
C185 324646,56 4570626,42 532,1 0,16 0,16  
                                                     
C186 324632,01 4570633,64 535,7 0,46 0,46  
                                                     
C188 324613,43 4570626,78 536,8 0,11 0,11  
                                                     
C189 324611,36 4570620 536 0,09 0,09  
                                                     
C192 324629,33 4570661,81 538,1 0,32 0,32  
                                                     
C193 324638,25 4570680,47 538,6 0,37 0,37  
                                                     
C195 324661,09 4570686,93 536,6 0,25 0,25  
                                                     
C196 324680,47 4570681,39 535 0,13 0,13  
                                                     
Llistat de nusos
Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.
        m        m       m       l/s         l/s    
C198 324621,67 4570652,45 536,9 0,5 0,5  
                                                     
C199 324635,02 4570682,51 538,4 0,65 0,65  
                                                     
C201 324643,3 4570720,9 538,3 0,31 0,31  
                                                     
C202 324643,78 4570738,55 539 0,23 0,23  
                                                     
C203 324649,84 4570753,84 539,3 0,25 0,25  
                                                     
C204 324664,12 4570774,36 539,6 0,18 0,18  
                                                     
C205 324677,68 4570792,27 539,6 0,18 0,18  
                                                     
C206 324683,76 4570800,31 540 0,11 0,11  
                                                     
C207 324611,67 4570631,82 537,5 0,15 0,15  
                                                     
C208 324591,73 4570621,9 539,1 0,25 0,25  
                                                     
C209 324588,24 4570616,2 539,3 0,17 0,17  
                                                     
C211 324569,88 4570638,52 541,5 0,6 0,6  
                                                     
C212 324556,67 4570658,77 545 0,18 0,18  
                                                     
C213 324561,12 4570661,31 545 0,13 0,13  
                                                     
C216 324521,65 4570713,68 552 0,15 0,15  
                                                     
C217 324556,09 4570752,93 552 0,15 0,15  
                                                     
C219 324554,81 4570768,51 553,3 2,08 2,08  
                                                     
C222 324548,67 4570832,52 553 1,04 1,04  
                                                     
C223 324569,2 4570619,21 540,8 0,28 0,28  
                                                     
C224 324555,86 4570608,53 540,5 0,27 0,27  
                                                     
C225 324536,09 4570588,87 540,6 0,23 0,23  
                                                     
C228 324508,29 4570580,02 540 0,39 0,39  
                                                     
C229 324497,09 4570560,12 537,6 0,41 0,41  
                                                     
C232 324469,3 4570538,21 535,7 0,29 0,29  
                                                     
C235 324422,42 4570529,33 539,6 0,33 0,33  
                                                     
C236 324397,51 4570536,69 540 0,2 0,2  
                                                     
Llistat de nusos
Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.
        m        m       m       l/s         l/s    
C237 324494,75 4570568,26 537,8 0,38 0,38  
                                                     
C238 324518,33 4570596,29 541,8 0,46 0,46  
                                                     
C239 324501,57 4570616,84 545 0,1 0,1  
                                                     
C240 324523,74 4570633,07 545,9 0,15 0,15  
                                                     
C243 324536,72 4570592,42 540,4 0,2 0,2  
                                                     
C244 324552,71 4570608,93 540,5 0,35 0,35  
                                                     
C245 324568 4570621,48 540,8 0,1 0,1  
                                                     
C247 324489,71 4570525,97 532,8 0,34 0,34  
                                                     
C249 324525,27 4570538,3 531 0 0  
                                                     
C251 324534,36 4570566,44 535 0,12 0,12  
                                                     
C253 324526,95 4570536,33 531 0,36 0,36  
                                                     
C256 324564,08 4570560,53 531,4 0,2 0,2  
                                                     
C258 324581,13 4570553,81 527,5 0,15 0,15  
                                                     
C260 324537,37 4570570,07 535 0,15 0,15  
                                                     
C261 324551,14 4570583,48 537,6 0,16 0,16  
                                                     
C262 324562,24 4570564,52 531,4 0,17 0,17  
                                                     
C264 324575,76 4570562,53 528,3 0,34 0,34  
                                                     
C266 324523,3 4570521,47 529,4 0,13 0,13  
                                                     
C267 324554,44 4570530,54 527,1 0,26 0,26  
                                                     
C269 324569,32 4570533,07 527,1 0,12 0,12  
                                                     
C270 324557,26 4570527,81 527,1 0,31 0,31  
                                                     
C271 324527,53 4570518,86 529,4 0,32 0,32  
                                                     
C273 324507,01 4570515,43 529,8 0,13 0,13  
                                                     
C274 324495,08 4570500,24 530,2 0,37 0,37  
                                                     
C275 324514,32 4570483,6 533,2 0,32 0,32  
                                                     
C277 324494,28 4570519,42 532,2 0,12 0,12  
                                                     
Llistat de nusos
Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.
        m        m       m       l/s         l/s    
C279 324476,07 4570507,02 532,5 0,11 0,11  
                                                     
C280 324462,25 4570521,19 536,1 0,28 0,28  
                                                     
C282 324421,9 4570525,03 539,5 0,51 0,51  
                                                     
C283 324395,83 4570532,5 540,1 0,17 0,17  
                                                     
C286 324658,78 4570566,02 529,6 0,29 0,29  
                                                     
C287 324659,19 4570576,88 529,9 0,2 0,2  
                                                     
C288 324629,44 4570551,77 529,2 0,49 0,49  
                                                     
C289 324606,98 4570549,63 527,8 0,19 0,19  
                                                     
C290 324606,11 4570583,88 530 0,15 0,15  
                                                     
C291 324603 4570549,11 527,8 0,23 0,23  
                                                     
C293 324600,4 4570579,06 528,6 0,29 0,29  
                                                     
C295 324600,33 4570590,18 530,7 0,28 0,28  
                                                     
C297 324582,92 4570541,02 525 0,26 0,26  
                                                     
C298 324569,15 4570519,25 524,7 0,32 0,32  
                                                     
C299 324554,79 4570490,32 523,2 0,44 0,44  
                                                     
C301 324533,28 4570471,59 532,5 0,24 0,24  
                                                     
C302 324509 4570491,73 533,5 0,16 0,16  
                                                     
C303 324542,5 4570448,14 523 0,44 0,44  
                                                     
C304 324533,24 4570426,87 522,5 0,09 0,09  
                                                     
C305 324516,48 4570437,16 524 0,25 0,25  
                                                     
C306 324498,1 4570450,14 527,5 0,09 0,09  
                                                     
C308 324479,86 4570476,55 530,3 0,19 0,19  
                                                     
C309 324474,35 4570493,62 531,5 0,22 0,22  
                                                     
C310 324471,62 4570509,89 533 0,15 0,15  
                                                     
C311 324473,49 4570439,54 529 0,17 0,17  
                                                     
C312 324468,54 4570418,8 529,3 0,19 0,19  
                                                     
Llistat de nusos
Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.
        m        m       m       l/s         l/s    
C313 324468,24 4570389,65 529,8 0,25 0,25  
                                                     
C314 324470,46 4570359,07 530,4 0,33 0,33  
                                                     
C316 324442,3 4570331,13 532,4 0,03 0,03  
                                                     
C317 324521,77 4570389,11 521,2 1,02 1,02  
                                                     
C318 324513,55 4570350,37 519,8 0,55 0,55  
                                                     
C319 324507,09 4570321,65 520 0,14 0,14  
                                                     
C327 324430,73 4570202,72 535,4 0,36 0,36  
                                                     
C328 324410,25 4570232,22 534,3 0,18 0,18  
                                                     
C331 324414,31 4570292,35 535,2 0,38 0,38  
                                                     
C332 324424,38 4570318,51 535,1 0,1 0,1  
                                                     
C333 324639 4570548,73 529,3 0,34 0,34  
                                                     
C335 324623,21 4570527,75 527,9 0,09 0,09  
                                                     
C336 324641,78 4570529,64 528,7 0,3 0,3  
                                                     
C337 324654,37 4570530,92 529,4 0,13 0,13  
                                                     
C338 324625,2 4570513,55 528,3 0,06 0,06  
                                                     
C340 324638,81 4570507,28 528,8 0,23 0,23  
                                                     
C341 324654,97 4570509,22 529 0,13 0,13  
                                                     
C343 324620,39 4570525,91 527,8 0,28 0,28  
                                                     
C344 324621,91 4570511,9 528,4 0,24 0,24  
                                                     
C346 324618,3 4570493,1 528,1 0,16 0,16  
                                                     
C348 324595,2 4570485,11 523,7 0,39 0,39  
                                                     
C349 324600,65 4570541,45 527,2 0,36 0,36  
                                                     
C351 324570,08 4570512,92 524,86 0,97 0,97  
                                                     
C352 324554,19 4570476,76 522,9 0,56 0,56  
                                                     
C353 324539,08 4570430,39 522,6 0,21 0,21  
                                                     
C354 324527,55 4570390,33 521,3 0,72 0,72  
                                                     
Llistat de nusos
Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.
        m        m       m       l/s         l/s    
C355 324522,87 4570364,49 520,2 0,46 0,46  
                                                     
C362 324535,65 4570087,48 508,7 2,08 2,08  
                                                     
C363 324555,61 4570046 505 2,08 2,08  
                                                     
C364 324307,59 4570616,07 542 0,2 0,2  
                                                     
C365 324333,61 4570642,54 544 0,2 0,2  
                                                     
C366 324346,2 4570664,09 544 0,2 0,2  
                                                     
C367 324319,36 4570730,86 552 0,1 0,1  
                                                     
C368 324246,29 4570629,57 552 0,1 0,1  
                                                     
 H1 324568,46 4570766,84 552 16,6 16,6  
                              
 H2 324889,64 4570773,91 540 16,6 16,6  
                              
 H3 324695,33 4570670,68 533,35 16,6 16,6  
                              
 H4 324269,37 4570654,27 551,5 16,6 16,6  
                              
 H5 324525,31 4570587,08 541,4 16,6 16,6  
                              
 H6 324812,99 4570562,32 524,6 16,6 16,6  
                              
 H7 324368,07 4570546,99 539,5 16,6 16,6  
                              
 H8 324667,41 4570496,79 529 16,6 16,6  
                              
 H9 324930,41 4570463,98 517 16,6 16,6  
                              
H10 324535,95 4570419,5 522,4 16,6 16,6  
                              
H11 324725,9 4570350,95 537,3 16,6 16,6  
                              
H12 324505,6 4570254,55 515 16,6 16,6  
                              
H13 324661,94 4570222,3 516,9 16,6 16,6  
                              
H14 324951,15 4570214,83 502 16,6 16,6  
                              
H15 324433,85 4570331,13 533,5 16,6 16,6  
                              
H16 324439,05 4570192,22 534 16,6 16,6
                             
H17 324531,42 4570096,27 508,7 16,6 16,6
                             
H18 324383,61 4570650,01 545 16,6 16,6
                             
Llistat de nusos
Nus     X        Y      Cota Cabal inst. Cabal dem.
        m        m       m       l/s         l/s    
H19 324867,91 4570600,39 530,45 16,6 16,6
                             
H20 324975,39 4570695,08 525,6 16,6 16,6
                             
H21 324605,49 4570542,47 527,2 16,6 16,6
                             
H22 324617,16 4570640,24 537,5 16,6 16,6
                             
H23 324710,64 4570550,59 528,2 16,6 16,6
                                                    
SG1 325493,61 4570587,34 582,6 - variable
Llistat de nusos
Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm     
1 2 12,58 DN315     
                             
1  SG1 127,28 DN315     
                             
2 3 49,87 DN315     
                             
3 4 24,64 DN315     
                             
4 5 27,95 DN315     
                             
5 6 73,55 DN315     
                             
6 7 9,22 DN315     
                             
7 8 9,82 DN315     
                             
8 9 73,33 DN315     
                             
9 10 10,15 DN315     
                             
10 11 9,26 DN315     
                             
11 12 82,74 DN315     
                             
12 13 11,32 DN315     
                             
13 14 26,47 DN315     
                             
14 15 19,19 DN315     
                             
15 107 28,95 DN315     
                             
16 17 20,65 DN315     
                             
16 124 17,66 DN250     
                             
16 174 8,71 DN315     
                             
17 18 33,6 DN315     
                             
18 144 71,76 DN315     
                             
18  C19 59,09 DN125     
                             
19 139 4,78 DN125     
                             
19  H1  1,99 DN125     
                             
20  C19 23,91 DN125     
                             
20  C21 13,94 DN125     
                             
Llistat de trams
Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm     
21 C332 13,11 DN125     
                             
21  H15 6,12 DN125     
                             
22 23 47,3 DN125     
                             
22  C21 122,43 DN125     
                             
23  C1  22,42 DN125     
                             
24 53 94,43 DN125     
                             
24 69 93,92 DN125     
                             
24 358 14,49 DN110     
                             
24  H12 61,15 DN110     
                             
25 26 6,3 DN125     
                             
25 C240 23,5 DN125     
                             
26 27 16,99 DN125     
                             
27 C212 3,92 DN125     
                             
28 29 6,51 DN125     
                             
28 32 3,97 DN125     
                             
28  C53 11,36 DN125     
                             
29  C59 10,52 DN125     
                             
30 350 6,32 DN110     
                             
30 C269 10,76 DN110     
                             
30 C298 19,42 DN125     
                             
31 32 12,23 DN125     
                             
31  C50 25,08 DN125     
                             
33 35 2,64 DN125     
                             
33 73 1,73 DN125     
                             
33  C34 20,71 DN110     
                             
34 36 13,69 DN125     
                             
Llistat de trams
Inici Final Longitud Diàmetre
              m       mm    
34 65 18,49 DN125     
                             
35 43 5,25 DN110     
                             
35  C36 18,36 DN110     
                             
36 37 15,59 DN125     
                             
37  C63 7,27 DN125     
                             
38 C224 18,38 DN110     
                             
38 C225 9,51 DN110     
                             
38 C261 14,95 DN125     
                             
39 44 2,73 DN110     
                             
39  C40 8,93 DN110     
                             
39  H11 3,84 DN110     
                             
40 296 12,16 DN125     
                             
40 C258 1,86 DN125     
                             
40 C264 10,21 DN125     
                             
41 C189 30,38 DN125     
                             
41 C290 8,57 DN125     
                             
41 C295 8,51 DN125     
                             
42 194 4,89 DN125     
                             
42 200 11,24 DN125     
                             
42 C199 10,78 DN110     
                             
43 54 1,18 DN125     
                             
43  C44 13,83 DN110     
                             
44 45 8,75 DN110     
                             
44  C38 22,56 DN110     
                             
45  C40 2,34 DN110     
                             
46 123 37,31 DN250     
                             
Llistat de trams
 Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm    
 
46 132 21,98 DN250     
                             
46  C25 1,22 DN125     
                             
47  C83 12,5 DN160     
                             
47  C90 7,41 DN160     
                             
47 C337 6,35 DN125     
                             
48  C47 18,44 DN110     
                             
48  C49 5,01 DN110     
                             
49 210 2,71 DN125     
                             
49 C211 13,02 DN125     
                             
49 C245 10,9 DN110     
                             
50  C76 16,82 DN110     
                             
50 C363 47,6 DN110     
                             
51  C89 7,11 DN125     
                             
51  C97 12,59 DN125     
                             
51  C98 7,11 DN125     
                             
52 C144 38,84 DN125     
                             
52  H20 6,07 DN125     
                             
53 270 12,07 DN125     
                             
53  C72 10,41 DN125     
                             
54 60 5,41 DN125     
                             
54  C55 17 DN125     
                             
55 129 15,17 DN125     
                             
55 133 12,64 DN125     
                             
56 57 49,72 DN250     
                             
56 122 3,16 DN125     
                             
56 123 5,64 DN250     
                             
Llistat de trams
Inici Final Longitud Diàmetre
              m       mm    
57 59 34,02 DN250     
                             
58  C57 15,34 DN125     
                             
58  C59 10,56 DN125     
                             
59 61 20,71 DN250     
                             
60  C61 15,32 DN125     
                             
61 63 33,96 DN250     
                             
62  C61 23,58 DN125     
                             
62  C63 34,14 DN125     
                             
62  C64 14,7 DN125     
                             
63 64 3,23 DN250     
                             
64 66 63,62 DN250     
                             
65 147 12,45 DN125     
                             
65  C64 35,13 DN125     
                             
65  C66 25,46 DN125     
                             
66 86 6,84 DN250     
                             
67 68 6,92 DN125     
                             
67  C66 19,04 DN125     
                             
68 69 7,46 DN125     
                             
69  C70 50,95 DN125     
                             
70 171 20,82 DN110     
                             
70 C173 1,01 DN110     
                             
71  C70 10,45 DN125     
                             
71  C72 54,95 DN125     
                             
72  C73 17,5 DN110     
                             
72  H12 33,81 DN110     
                             
73 74 20,87 DN110     
                             
Llistat de trams
Inici Final Longitud Diàmetre
              m       mm    
73  C32 21,38 DN125     
                             
74  C34 2,39 DN110     
                             
75 79 7,78 DN110     
                             
75 C184 2,45 DN110     
                             
76 77 1,88 DN125     
                             
76 78 26,32 DN110     
                             
76 C177 1,42 DN125     
                             
77 C176 20,92 DN125     
                             
77 C178 26,27 DN110     
                             
78 C178 2,18 DN110     
                             
79 80 10,76 DN110     
                             
80 81 4,2 DN110     
                             
81 83 7,26 DN110     
                             
82 136 16,94 DN125     
                             
82 C348 7,78 DN125     
                             
83 C185 0,99 DN110     
                             
83 C186 15,68 DN125     
                             
84 85 9,67 DN110     
                             
84 218 7,41 DN125     
                             
84 220 17,65 DN125     
                             
85 87 43,91 DN110     
                             
86 97 41,47 DN125     
                             
86 179 14,59 DN125     
                             
87 129 47,65 DN125     
                             
87 C219 5,01 DN125     
                             
88 90 10,5 DN125     
                             
Llistat de trams
 Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm     
 
88 96 11,11 DN125     
                             
89 90 31,11 DN125     
                             
89 138 82,15 DN250     
                             
89 C206 25,58 DN125     
                             
91 92 7,46 DN125     
                             
91 284 7,97 DN110     
                             
91  C90 12,19 DN160     
                             
92  C93 14,23 DN125     
                             
93 100 15,67 DN125     
                             
93 109 6,82 DN125     
                             
94 95 11,56 DN125     
                             
94  C93 1,56 DN125     
                             
95  C96 19,62 DN125     
                             
95 C161 20,59 DN125     
                             
96 118 11,92 DN125     
                             
97 98 32,93 DN125     
                             
98 100 13,16 DN125     
                             
99 156 8,46 DN125     
                             
99  C98 10 DN125     
                             
99 C100 22,34 DN125     
                             
101 102 17,76 DN125     
                             
101 C100 17,24 DN125     
                             
102 103 8,09 DN125     
                             
103 104 7,99 DN125     
                             
104 105 12,06 DN125     
                             
105 106 5,7 DN125     
                             
Llistat de trams
Inici Final Longitud Diàmetre
              m       mm    
106 C107 23,61 DN125     
                             
107 174 82,8 DN315     
                             
107 228 24,58 DN125     
                             
108 C107 18,15 DN125     
                             
108  H6  4,97 DN125     
                             
109 118 5,63 DN125     
                             
110 111 2,38 DN125     
                             
110 C109 26,8 DN125     
                             
111 112 2,58 DN125     
                             
112 113 7,15 DN125     
                             
113 114 6,07 DN125     
                             
114 115 4,11 DN125     
                             
115 116 3,99 DN125     
                             
116 117 35,09 DN125     
                             
117 C118 11,83 DN125     
                             
119 120 7,21 DN125     
                             
119 C118 9,49 DN125     
                             
120 121 9,11 DN125     
                             
121 122 2,41 DN125     
                             
123 C155 49,39 DN125     
                             
124 125 19,64 DN250     
                             
125 126 4,6 DN250     
                             
126 127 28,36 DN125     
                             
126 130 26,95 DN250     
                             
127 C128 36,86 DN125     
                             
128 137 2,21 DN125     
                             
Llistat de trams
Inici Final Longitud Diàmetre
              m       mm    
128 C153 3,52 DN125     
                             
128  H2  3,07 DN125     
                             
130 131 6,83 DN250     
                             
131 132 18,95 DN250     
                             
133 C222 8,28 DN125     
                             
134 238 60,01 DN250     
                             
134 C367 39,49 DN110     
                             
134  H4  51,98 DN110     
                             
135 145 5,08 DN110     
                             
135 C134 32,67 DN125     
                             
135 C136 17,58 DN110     
                             
136 147 21,61 DN125     
                             
137 150 43,29 DN125     
                             
138 146 68,89 DN250     
                             
139 146 6,71 DN125     
                             
140 141 5,08 DN125     
                             
140 C139 3,41 DN125     
                             
141 142 19,97 DN125     
                             
142 143 5,03 DN125     
                             
143 C144 4,77 DN125     
                             
144  C82 4,98 DN125     
                             
144  H8  85,93 DN315     
                             
145 C146 42,26 DN110     
                             
146 C219 6,18 DN250     
                             
147 151 10,65 DN125     
                             
148 149 2,76 DN125     
                             
Llistat de trams
Inici Final Longitud Diàmetre
              m       mm    
148 C147 16,03 DN110     
                             
149 150 3,36 DN125     
                             
151 169 19,12 DN125     
                             
152  C1  19,42 DN125     
                             
152  H14 3,49 DN125     
                             
153 154 8 DN125     
                             
153  H14 4,96 DN125     
                             
154  C3  5,5 DN125     
                             
155 160 29,57 DN125     
                             
155  C48 33,69 DN125     
                             
155  H7  31,49 DN125     
                             
156 C157 26,15 DN125     
                             
157 158 50,26 DN125     
                             
157  C4  19,18 DN125     
                             
158  C6  28,31 DN125     
                             
159 C158 27,78 DN125     
                             
159 C160 6,24 DN125     
                             
160 168 2,64 DN125     
                             
160  C54 6,45 DN125     
                             
162 163 9,82 DN125     
                             
162 C161 7,32 DN125     
                             
162 C170 18,68 DN125     
                             
163 C164 16,85 DN125     
                             
164 170 5,37 DN125     
                             
164  C3  2,55 DN125     
                             
165 C164 8,5 DN125     
                             
Llistat de trams
Inici Final Longitud Diàmetre
              m       mm    
165 C166 15,55 DN125     
166 189 1,54 DN160    
                             
166 204 66,44 DN160     
                             
167 C166 13,41 DN125     
                             
167 C168 18,14 DN125     
                             
168  C18 46,99 DN125     
                             
169 C352 27,36 DN110     
                             
169 C353 21,41 DN110     
                             
170  C5  21,44 DN125     
                             
171 172 2,34 DN125     
                             
171 C170 10,78 DN125     
                             
171 C174 17,98 DN125     
                             
172 C173 18,9 DN125     
                             
173  C5  23,92 DN125     
                             
173  C7  5,04 DN125     
                             
175 180 16,48 DN125     
                             
175 C174 3,65 DN125     
                             
175 C176 30,04 DN125     
                             
176  C17 27,63 DN125     
                             
176  C18 35,27 DN125     
                             
177 178 61,64 DN125     
                             
177 192 33,32 DN125     
                             
177  C17 11,71 DN125     
                             
178 205 127,76 DN250     
                             
178  C20 21,62 DN125     
                             
178  H18 37,02 DN250     
                             
Llistat de trams
 Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm    
                            
179 181 2,72 DN125    
                            
179  H2  66,23 DN125     
 
180 364 2,48 DN110     
                             
180 C181 11,39 DN110     
                             
181 183 4,09 DN125     
                             
182 C181 6,68 DN110     
                             
182 C183 8,38 DN110     
                             
183  C12 5,37 DN125     
                             
184 185 3,8 DN125     
                             
184  C14 10,58 DN125     
                             
185  C15 33,8 DN125     
                             
186 362 11,78 DN125     
                             
186  C16 1,77 DN125     
                             
187 190 4,9 DN125     
                             
187 C186 11,58 DN125     
                             
187 C188 16,5 DN125     
188 203 66,26 DN160    
189 202 2 DN315    
189 204 66,24 DN160    
                             
190 191 6 DN110     
                             
190 197 5,02 DN110     
                             
191 C192 12,6 DN110     
                             
192 C239 8,64 DN125     
                             
193 195 27,29 DN110     
                             
193 199 66,43 DN110     
                             
194 C193 11,29 DN110     
                             
Llistat de trams
Inici Final Longitud Diàmetre
              m       mm     
 
194 C195 18,2 DN125     
                             
195 C367 4,81 DN110     
                             
196 208 6,58 DN125     
                             
196  C33 37,34 DN125     
                             
197 C198 5,68 DN110    
                            
197  H22 7,88 DN125     
                             
198 207 5,73 DN125     
                             
198  C33 34,77 DN125     
                             
199 266 23,54 DN110     
                             
200 C201 17,89 DN125     
                             
201  C30 5,48 DN110     
                             
201 C368 23,23 DN110     
202 203 66,43 DN160    
                             
205 206 59,34 DN110     
                             
205 218 11,04 DN250     
                             
206 221 7,31 DN250     
                             
207  H9  34,22 DN125     
                             
208 209 3,63 DN125     
                             
208  C35 26,87 DN125     
                             
209 211 19,63 DN125     
                             
210 C209 13,83 DN125     
                             
210 C223 11,15 DN110     
                             
211 212 2,32 DN125     
                             
211  C21 7,34 DN125     
                             
212 213 11,63 DN125     
                             
213 216 9,47 DN125     
                             
Llistat de trams
Inici Final Longitud Diàmetre
              m       mm     
 
214 215 33,91 DN125     
                             
214 C213 10,08 DN125     
                             
215 C216 22,43 DN125     
                             
216 217 5,11 DN125     
                             
217 219 6,49 DN125     
                             
218 C216 15,75 DN125    
                            
218 C219 58,32 DN250     
                             
219  C39 18,39 DN125     
                             
220 221 28,64 DN125     
                             
221 C222 80,7 DN125     
                             
222 223 5,49 DN125     
                             
222  C39 49,9 DN125     
                             
223 224 6,4 DN125     
                             
224  C43 14,42 DN125     
                             
225 228 11,97 DN125     
                             
225  C43 30,37 DN125     
                             
226 C225 8,49 DN110     
                             
226  H5  5,02 DN110     
                             
227 C228 16,72 DN125     
                             
227  H5  4,99 DN110     
                             
229  C8  48,02 DN125     
                             
229  H13 27,41 DN125     
                             
230 231 4,7 DN125     
                             
230 246 17,1 DN125     
                             
230 C229 20,18 DN125     
                             
231 C232 14,33 DN125     
                             
Llistat de trams
Inici Final Longitud Diàmetre
              m       mm     
 
231 C237 25,14 DN125     
                             
233 234 14,03 DN125     
                             
233 C232 15,94 DN125     
                             
234 C235 23,88 DN125     
                             
235 236 18,89 DN125     
                             
235  C22 5,15 DN125    
                            
235  C48 26,68 DN125     
                             
236 245 5,14 DN125     
                             
236  C23 2,03 DN125     
                             
238 239 7,36 DN250     
                             
238 C366 2,54 DN125     
                             
239 C365 30,82 DN125     
                             
239  H18 31,9 DN250     
                             
240 243 5,99 DN125     
                             
240 C364 38,23 DN125     
                             
241 242 8,43 DN110     
                             
241 C238 6,42 DN110     
                             
242 C243 9,02 DN110     
                             
243  C22 2,96 DN125     
                             
245 247 33,22 DN125     
                             
246 C247 17,05 DN125     
                             
247 251 9,85 DN110     
                             
248 252 3,11 DN125     
                             
248 C247 19,86 DN125     
                             
248 C249 18,92 DN125     
                             
250 C249 21,89 DN125     
                             
Llistat de trams
 Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm     
 
250 C251 13,65 DN125     
                             
251 256 5,15 DN110     
                             
252 265 6,97 DN125     
                             
252 C253 19,69 DN125     
                             
254 255 5,77 DN125     
                             
254 259 3,85 DN125     
                             
254 C253 24,68 DN125     
                             
255 C256 15,59 DN125     
                             
256 258 4,5 DN110     
                             
257 C256 8,69 DN125     
                             
257 C258 14,82 DN125     
                             
258  C30 15,15 DN110     
                             
259 C260 14,16 DN125     
                             
259 C262 20,83 DN125     
                             
263 C262 7,88 DN125     
                             
263 C264 11,03 DN125     
                             
265 C266 10,77 DN125     
                             
266 C368 6,28 DN110     
                             
268 C267 14,72 DN125     
                             
268 C297 15,77 DN125     
                             
270  C8  1,66 DN125     
                             
272 C271 17,69 DN125     
                             
272 C273 4,7 DN125     
                             
274 275 6,99 DN125     
                             
274  C9  2,79 DN125     
                             
275  C10 11,94 DN125     
                             
Llistat de trams
 Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm     
 
276 C273 9,66 DN125     
                             
276 C277 4,78 DN125     
                             
277 279 14,96 DN125     
                             
277  C10 2,09 DN125     
                             
278 C277 21,31 DN125     
                             
278 C279 14,43 DN125     
                             
278 C280 11,02 DN125     
                             
279  C11 11,72 DN125     
                             
280  C8  8,82 DN125     
                             
280  C11 77,98 DN125     
                             
281 C280 17,37 DN125     
                             
281 C282 24,32 DN125     
                             
284 285 2,76 DN125     
                             
284 C333 14,5 DN110     
                             
285 C286 13,51 DN125     
                             
285 C288 23,98 DN125     
                             
292 C291 15,49 DN125     
                             
292 C293 15,06 DN125     
                             
294 C293 3,68 DN125     
                             
294 C295 8,59 DN125     
                             
296 C291 13,53 DN125     
                             
296 C297 8,53 DN125     
                             
300 C299 27,99 DN125     
                             
300 C301 18,84 DN125     
                             
300 C303 15,95 DN125     
                             
307 C306 16,65 DN125     
                             
Llistat de trams
 Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm     
 
307 C308 15,89 DN125     
                             
307 C311 26,48 DN125     
                             
315 C314 27,52 DN125     
                             
315 C316 28,57 DN125     
                             
320 321 27,52 DN125     
                             
320 C319 54,09 DN125     
                             
321 322 12,68 DN125     
                             
322 323 18,47 DN125     
                             
323 324 41,35 DN125     
                             
324 325 9,98 DN125     
                             
325 326 9,11 DN125     
                             
326  H16 12,12 DN125     
                             
329 330 23,89 DN125     
                             
329 C328 18,96 DN125     
                             
330 C331 22,24 DN125     
                             
334 342 2,45 DN110     
                             
334 C333 18,56 DN110     
                             
334 C335 18,06 DN125     
                             
339 C338 8,94 DN125     
                             
339 C340 12,63 DN125     
                             
342 C343 19,43 DN125     
                             
342  H21 13,25 DN110     
                             
345 C344 15,52 DN125     
                             
345 C346 5,48 DN125     
                             
347 C346 10,35 DN125     
                             
347 C348 15,5 DN125     
                             
Llistat de trams
 Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm     
 
350 C349 15,73 DN110     
                             
350 C351 28,86 DN110     
                             
353  C15 19,51 DN125     
                             
353  C16 22,65 DN125     
                             
356 C319 8,94 DN125     
                             
356 C355 39,19 DN110     
                             
357 358 7,76 DN110     
                             
357 C319 5,58 DN110     
                             
358 359 92,43 DN110     
                             
359 360 16,11 DN110     
                             
360 361 18,55 DN110     
                             
361  H17 109,39 DN110     
                             
362 C154 61,17 DN125     
                             
362 C155 2,46 DN125     
                             
364 C185 10,76 DN110     
                             
  C2   C31 20,37 DN125     
                             
  C2   C79 5,62 DN160     
                             
  C2   H8  6,69 DN250     
                             
  C3   C4  33,41 DN125     
                             
  C6   C7  26,78 DN125     
                             
  C9   H13 3,44 DN125     
                             
 C12   C13 35,48 DN125     
                             
 C13   C14 9,97 DN125     
                             
 C20   C54 51,66 DN125     
                             
 C23   C58 73,87 DN125     
                             
 C25   H19 11,83 DN125     
                             
Llistat de trams
 Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm     
 
 C30   C60 29,82 DN110     
                             
 C31   C32 16,9 DN125     
                             
 C35   H9  13,94 DN125     
                             
 C36   C37 26,39 DN110     
                             
 C37   C38 29,74 DN110     
                             
 C41   C42 14,69 DN110     
                             
 C41   H11 4,85 DN110     
                             
 C42   C50 5,4 DN125     
                             
 C44   C45 19,65 DN110     
                             
 C45   C46 19,74 DN110     
                             
 C45   C51 18,11 DN125     
                             
 C46   C47 22,9 DN110     
                             
 C49   C50 18,47 DN110     
                             
 C51   C52 20,26 DN125     
                             
 C52   C53 21,94 DN125     
                             
 C55   C56 22,67 DN125     
                             
 C56   C57 19,05 DN125     
                             
 C58  C366 42,02 DN125     
                             
 C60   H4  27,76 DN110     
                             
 C73   C74 112,81 DN110     
                             
 C74   C75 76,44 DN110     
                             
 C75   C76 30,78 DN110     
                             
 C79   C80 35,03 DN125     
                             
 C79   C83 15,64 DN160     
                             
 C79  C341 8,21 DN125     
                             
 C80   C81 32,12 DN125     
                             
Llistat de trams
 Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm     
 
 C81   C82 26,36 DN125     
                             
 C83   C84 14,53 DN125     
                             
 C84   C85 18,04 DN125     
                             
 C85   C86 13,61 DN125     
                             
 C86   C87 15,66 DN125     
                             
 C87   C88 21,42 DN125     
                             
 C88   C89 8,83 DN125     
                             
 C96   H23 3,81 DN125     
                             
 C97   H23 4,48 DN125     
                             
 C109  H6  6,58 DN125     
                             
 C128 C129 52 DN125     
                             
 C129  H20 86,13 DN125     
                             
 C134  H19 16,34 DN125     
                             
 C136 C137 30,58 DN125     
                             
 C137 C138 40,02 DN125     
                             
 C138 C139 32,65 DN125     
                             
 C146 C147 61,28 DN110     
                             
 C153 C154 47,99 DN125     
                             
 C157 C158 25,6 DN125     
                             
 C160 C169 27,31 DN125     
                             
 C168 C169 15,83 DN125     
                             
 C169  H3  6,78 DN125     
                             
 C170 C287 3,4 DN125     
                             
 C177 C179 24,63 DN125     
                             
 C179 C196 11,7 DN125     
                             
 C179  H3  6,72 DN125     
                             
Llistat de trams
 Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm     
 
 C183 C184 10,94 DN110     
                             
 C188 C189 7,13 DN125     
                             
 C192 C193 20,69 DN110     
                             
 C195 C196 20,22 DN125     
                             
 C198 C199 32,93 DN110     
                             
 C201 C202 17,67 DN125     
                             
 C202 C203 16,46 DN125     
                             
 C203 C204 25 DN125     
                             
 C204 C205 22,46 DN125     
                             
 C205 C206 10,09 DN125     
                             
 C207 C208 22,33 DN125     
                             
 C207  H22 10,05 DN125     
                             
 C208 C209 6,69 DN125     
                             
 C211 C212 24,43 DN125     
                             
 C212 C213 5,13 DN125     
                             
 C216 C217 52,22 DN125     
                             
 C217  H1  18,61 DN125     
                             
 C223 C224 17,09 DN110     
                             
 C228 C229 22,96 DN125     
                             
 C235 C236 25,98 DN125     
                             
 C236 C283 4,51 DN125     
                             
 C236  H7  31,2 DN125     
                             
 C237 C238 36,85 DN125     
                             
 C238 C239 26,71 DN125     
                             
 C239 C240 27,49 DN125     
                             
 C243 C244 22,98 DN110     
                             
Llistat de trams
 Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm     
 
 C244 C245 19,79 DN110     
                             
 C251 C260 4,72 DN125     
                             
 C260 C261 19,39 DN125     
                             
 C266 C267 32,52 DN125     
                             
 C269 C270 13,16 DN125     
                             
 C270 C271 31,13 DN125     
                             
 C273 C274 19,33 DN125     
                             
 C274 C275 25,62 DN125     
                             
 C275 C302 9,72 DN125     
                             
 C279 C310 5,31 DN125     
                             
 C282 C283 27,13 DN125     
                             
 C286 C287 10,87 DN125     
                             
 C288 C289 22,61 DN125     
                             
 C289 C290 34,33 DN125     
                             
 C289 C291 4,01 DN125     
                             
 C298 C299 32,34 DN125     
                             
 C301 C302 31,56 DN125     
                             
 C303 C304 23,2 DN125     
                             
 C304 C305 19,72 DN125     
                             
 C304 C317 39,48 DN125     
                             
 C305 C306 22,78 DN125     
                             
 C308 C309 17,98 DN125     
                             
 C309 C310 16,56 DN125     
                             
 C311 C312 21,32 DN125     
                             
 C312 C313 29,16 DN125     
                             
 C313 C314 30,66 DN125     
                             
Llistat de trams
 Inici Final Longitud Diàmetre  
              m       mm     
 
 C316  H15 8,52 DN125     
                             
 C317 C318 39,63 DN125     
                             
 C318 C319 29,44 DN125     
                             
 C327 C328 35,92 DN125     
                             
 C327  H16 13,47 DN125     
                             
 C331 C332 28,03 DN125     
                             
 C335 C336 18,68 DN125     
                             
 C335 C338 14,34 DN125     
                             
 C336 C337 12,67 DN125     
                             
 C340 C341 16,28 DN125     
                             
 C343 C344 14,1 DN125     
                             
 C349  H21 4,94 DN110     
                             
 C351 C352 39,54 DN110    
                            
 C353  H10 11,34 DN110    
                            
 C354 C355 26,28 DN110    
                            
 C354  H10 30,38 DN110    
                            
 C362 C363 46,18 DN110    
                            
 C362  H17 9,76 DN110    
                            
 C364 C365 37,18 DN125    
Llistat de trams
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 1 
Nus final: SG1 
Distància al Nus origen 
1.170 m (SG1) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 257.6 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 16 
Nus final: 17 
Distància al Nus origen 
18.184 m (17) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 257.6 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 16 
Nus final: 124 
Distància al Nus origen 
13.753 m (124) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 204.4 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 17 
Nus final: 18 
Distància al Nus origen 
2.473 m (18) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 257.6 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 20 
Nus final: C21 
Distància al Nus origen 
2.122 m (C21) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 22 
Nus final: C21 
Distància al Nus origen 
4.664 m (C21) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 24 
Nus final: 53 
Distància al Nus origen 
89.511 m (53) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 24 
Nus final: 69 
Distància al Nus origen 
3.607 m (69) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 27 
Nus final: C212 
Distància al Nus origen 
2.015 m (27) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 28 
Nus final: 29 
Distància al Nus origen 
3.914 m (29) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 28 
Nus final: 32 
Distància al Nus origen 
2.818 m (28) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 28 
Nus final: C53 
Distància al Nus origen 
7.913 m (C53) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 30 
Nus final: 350 
Distància al Nus origen 
3.193 m (350) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 30 
Nus final: C269 
Distància al Nus origen 
3.503 m (30) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 30 
Nus final: C298 
Distància al Nus origen 
4.908 m (30) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 31 
Nus final: C50 
Distància al Nus origen 
22.374 m (31) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 33 
Nus final: 35 
Distància al Nus origen 
1.170 m (33) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 33 
Nus final: C34 
Distància al Nus origen 
2.422 m (33) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 34 
Nus final: 65 
Distància al Nus origen 
3.149 m (65) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 35 
Nus final: 43 
Distància al Nus origen 
3.136 m (35) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 35 
Nus final: C36 
Distància al Nus origen 
1.939 m (35) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 38 
Nus final: C224 
Distància al Nus origen 
16.147 m (C224) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 38 
Nus final: C225 
Distància al Nus origen 
2.015 m (38) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 38 
Nus final: C261 
Distància al Nus origen 
2.035 m (38) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 40 
Nus final: 296 
Distància al Nus origen 
2.548 m (40) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 40 
Nus final: 296 
Distància al Nus origen 
9.928 m (40) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 40 
Nus final: C258 
Distància al Nus origen 
1.253 m (C258) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 40 
Nus final: C264 
Distància al Nus origen 
6.821 m (C264) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 41 
Nus final: C189 
Distància al Nus origen 
1.793 m (41) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 41 
Nus final: C290 
Distància al Nus origen 
4.659 m (C290) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 41 
Nus final: C295 
Distància al Nus origen 
4.242 m (C295) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 42 
Nus final: 194 
Distància al Nus origen 
1.510 m (194) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 42 
Nus final: 200 
Distància al Nus origen 
8.032 m (200) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 42 
Nus final: C199 
Distància al Nus origen 
1.753 m (42) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 43 
Nus final: C44 
Distància al Nus origen 
2.652 m (43) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 47 
Nus final: C83 
Distància al Nus origen 
3.008 m (47) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 130.8 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 47 
Nus final: C83 
Distància al Nus origen 
10.715 m (47) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 130.8 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 47 
Nus final: C90 
Distància al Nus origen 
4.394 m (C90) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 130.8 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 47 
Nus final: C337 
Distància al Nus origen 
2.703 m (47) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 49 
Nus final: 210 
Distància al Nus origen 
1.939 m (49) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 49 
Nus final: C211 
Distància al Nus origen 
7.919 m (C211) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 49 
Nus final: C245 
Distància al Nus origen 
8.467 m (C245) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 51 
Nus final: C89 
Distància al Nus origen 
2.526 m (51) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 51 
Nus final: C97 
Distància al Nus origen 
10.301 m (C97) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 51 
Nus final: C98 
Distància al Nus origen 
2.839 m (51) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 54 
Nus final: 60 
Distància al Nus origen 
2.092 m (54) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 54 
Nus final: C55 
Distància al Nus origen 
2.295 m (54) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 62 
Nus final: C61 
Distància al Nus origen 
2.635 m (62) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 62 
Nus final: C63 
Distància al Nus origen 
31.051 m (C63) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 62 
Nus final: C64 
Distància al Nus origen 
2.510 m (62) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 65 
Nus final: 147 
Distància al Nus origen 
2.148 m (65) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 65 
Nus final: 147 
Distància al Nus origen 
8.769 m (65) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 65 
Nus final: C64 
Distància al Nus origen 
3.045 m (65) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 65 
Nus final: C66 
Distància al Nus origen 
3.819 m (65) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 68 
Nus final: 69 
Distància al Nus origen 
3.743 m (68) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 69 
Nus final: C70 
Distància al Nus origen 
4.524 m (69) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 73 
Nus final: 74 
Distància al Nus origen 
1.870 m (73) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 73 
Nus final: C32 
Distància al Nus origen 
19.633 m (C32) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 76 
Nus final: 78 
Distància al Nus origen 
24.312 m (78) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 77 
Nus final: C178 
Distància al Nus origen 
23.801 m (C178) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 81 
Nus final: 83 
Distància al Nus origen 
1.374 m (83) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 83 
Nus final: C185 
Distància al Nus origen 
0.543 m (83) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 83 
Nus final: C186 
Distància al Nus origen 
14.747 m (C186) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 84 
Nus final: 85 
Distància al Nus origen 
2.047 m (84) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 84 
Nus final: 218 
Distància al Nus origen 
3.850 m (218) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 84 
Nus final: 220 
Distància al Nus origen 
2.774 m (84) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 85 
Nus final: 87 
Distància al Nus origen 
41.471 m (85) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 87 
Nus final: 129 
Distància al Nus origen 
3.215 m (87) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 87 
Nus final: C219 
Distància al Nus origen 
3.441 m (87) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 89 
Nus final: C206 
Distància al Nus origen 
22.053 m (C206) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 91 
Nus final: 92 
Distància al Nus origen 
2.280 m (91) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 91 
Nus final: 284 
Distància al Nus origen 
4.658 m (284) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 91 
Nus final: C90 
Distància al Nus origen 
2.502 m (91) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 130.8 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 94 
Nus final: 95 
Distància al Nus origen 
9.408 m (94) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 95 
Nus final: C96 
Distància al Nus origen 
2.548 m (95) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 95 
Nus final: C161 
Distància al Nus origen 
3.606 m (95) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 99 
Nus final: 156 
Distància al Nus origen 
5.022 m (156) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 99 
Nus final: C98 
Distància al Nus origen 
7.176 m (C98) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 99 
Nus final: C100 
Distància al Nus origen 
1.467 m (99) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 128 
Nus final: 137 
Distància al Nus origen 
1.380 m (128) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 128 
Nus final: C153 
Distància al Nus origen 
1.494 m (C153) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 128 
Nus final: H2 
Distància al Nus origen 
1.488 m (H2) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 134 
Nus final: 238 
Distància al Nus origen 
3.059 m (134) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 204.4 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 134 
Nus final: 238 
Distància al Nus origen 
54.899 m (134) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 204.4 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 134 
Nus final: C367 
Distància al Nus origen 
1.668 m (134) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 134 
Nus final: H4 
Distància al Nus origen 
49.944 m (H4) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 135 
Nus final: 145 
Distància al Nus origen 
3.441 m (135) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 135 
Nus final: C134 
Distància al Nus origen 
2.102 m (135) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 135 
Nus final: C136 
Distància al Nus origen 
15.350 m (C136) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 136 
Nus final: 147 
Distància al Nus origen 
18.718 m (136) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 139 
Nus final: 146 
Distància al Nus origen 
2.459 m (146) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 144 
Nus final: C82 
Distància al Nus origen 
2.397 m (C82) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 144 
Nus final: H8 
Distància al Nus origen 
83.362 m (H8) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 257.6 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 147 
Nus final: 151 
Distància al Nus origen 
3.082 m (147) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 151 
Nus final: 169 
Distància al Nus origen 
2.760 m (169) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 155 
Nus final: 160 
Distància al Nus origen 
3.096 m (155) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 155 
Nus final: 160 
Distància al Nus origen 
26.737 m (155) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 155 
Nus final: C48 
Distància al Nus origen 
4.098 m (155) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 155 
Nus final: H7 
Distància al Nus origen 
3.899 m (155) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 159 
Nus final: C160 
Distància al Nus origen 
3.276 m (159) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 160 
Nus final: C54 
Distància al Nus origen 
2.534 m (160) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 162 
Nus final: 163 
Distància al Nus origen 
7.595 m (163) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 162 
Nus final: C161 
Distància al Nus origen 
1.832 m (162) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 162 
Nus final: C170 
Distància al Nus origen 
2.761 m (C170) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 162 
Nus final: C170 
Distància al Nus origen 
16.469 m (C170) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 168 
Nus final: C18 
Distància al Nus origen 
3.174 m (168) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 169 
Nus final: C352 
Distància al Nus origen 
26.287 m (C352) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 169 
Nus final: C353 
Distància al Nus origen 
3.040 m (169) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 171 
Nus final: C170 
Distància al Nus origen 
8.136 m (171) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 175 
Nus final: 180 
Distància al Nus origen 
2.556 m (175) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 175 
Nus final: 180 
Distància al Nus origen 
14.261 m (175) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 175 
Nus final: C174 
Distància al Nus origen 
1.912 m (175) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 175 
Nus final: C176 
Distància al Nus origen 
2.599 m (175) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 177 
Nus final: 178 
Distància al Nus origen 
3.966 m (177) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 177 
Nus final: 178 
Distància al Nus origen 
57.637 m (177) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 177 
Nus final: 192 
Distància al Nus origen 
4.109 m (177) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 177 
Nus final: C17 
Distància al Nus origen 
8.791 m (C17) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 178 
Nus final: 205 
Distància al Nus origen 
3.693 m (178) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 204.4 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 178 
Nus final: C20 
Distància al Nus origen 
17.354 m (C20) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 178 
Nus final: H18 
Distància al Nus origen 
33.707 m (H18) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 204.4 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 179 
Nus final: 181 
Distància al Nus origen 
1.718 m (179) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 179 
Nus final: H2 
Distància al Nus origen 
2.301 m (179) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 180 
Nus final: 364 
Distància al Nus origen 
1.832 m (364) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 180 
Nus final: C181 
Distància al Nus origen 
2.157 m (180) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 186 
Nus final: 362 
Distància al Nus origen 
8.137 m (186) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 187 
Nus final: 190 
Distància al Nus origen 
1.618 m (190) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 187 
Nus final: C186 
Distància al Nus origen 
9.180 m (C186) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 187 
Nus final: C188 
Distància al Nus origen 
2.496 m (187) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 190 
Nus final: 191 
Distància al Nus origen 
4.424 m (191) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 190 
Nus final: 197 
Distància al Nus origen 
3.733 m (197) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 192 
Nus final: C239 
Distància al Nus origen 
5.844 m (192) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 194 
Nus final: C193 
Distància al Nus origen 
9.709 m (C193) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 194 
Nus final: C195 
Distància al Nus origen 
3.551 m (194) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 196 
Nus final: 208 
Distància al Nus origen 
4.147 m (196) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 197 
Nus final: C198 
Distància al Nus origen 
1.747 m (197) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 197 
Nus final: H22 
Distància al Nus origen 
4.892 m (H22) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 201 
Nus final: C30 
Distància al Nus origen 
2.362 m (C30) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 205 
Nus final: 206 
Distància al Nus origen 
4.422 m (205) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 206 
Nus final: 221 
Distància al Nus origen 
5.157 m (206) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 204.4 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 208 
Nus final: C35 
Distància al Nus origen 
1.472 m (208) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 209 
Nus final: 211 
Distància al Nus origen 
13.225 m (209) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 210 
Nus final: C209 
Distància al Nus origen 
10.688 m (C209) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 210 
Nus final: C223 
Distància al Nus origen 
1.939 m (210) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 211 
Nus final: 212 
Distància al Nus origen 
1.745 m (211) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 211 
Nus final: C21 
Distància al Nus origen 
4.182 m (211) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 215 
Nus final: C216 
Distància al Nus origen 
3.241 m (C216) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 218 
Nus final: C216 
Distància al Nus origen 
1.498 m (218) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 218 
Nus final: C216 
Distància al Nus origen 
14.490 m (218) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 220 
Nus final: 221 
Distància al Nus origen 
1.739 m (221) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 221 
Nus final: C222 
Distància al Nus origen 
2.234 m (221) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 230 
Nus final: 231 
Distància al Nus origen 
3.441 m (231) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 230 
Nus final: 246 
Distància al Nus origen 
14.962 m (246) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 230 
Nus final: C229 
Distància al Nus origen 
2.187 m (230) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 231 
Nus final: C232 
Distància al Nus origen 
2.520 m (231) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 231 
Nus final: C237 
Distància al Nus origen 
23.251 m (C237) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 235 
Nus final: 236 
Distància al Nus origen 
2.623 m (236) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 235 
Nus final: C22 
Distància al Nus origen 
2.670 m (C22) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 235 
Nus final: C48 
Distància al Nus origen 
24.378 m (C48) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 236 
Nus final: C23 
Distància al Nus origen 
1.026 m (236) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 238 
Nus final: 239 
Distància al Nus origen 
4.630 m (238) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 204.4 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 238 
Nus final: C366 
Distància al Nus origen 
2.219 m (238) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 239 
Nus final: C365 
Distància al Nus origen 
26.836 m (C365) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 239 
Nus final: H18 
Distància al Nus origen 
2.305 m (239) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 204.4 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 241 
Nus final: C238 
Distància al Nus origen 
2.865 m (C238) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 245 
Nus final: 247 
Distància al Nus origen 
4.719 m (245) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 248 
Nus final: 252 
Distància al Nus origen 
2.494 m (252) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 248 
Nus final: C247 
Distància al Nus origen 
16.347 m (C247) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 248 
Nus final: C249 
Distància al Nus origen 
2.446 m (248) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 252 
Nus final: 265 
Distància al Nus origen 
4.554 m (265) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 252 
Nus final: C253 
Distància al Nus origen 
2.678 m (252) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
 
Página 36 
 
VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 254 
Nus final: 255 
Distància al Nus origen 
2.870 m (254) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 254 
Nus final: 259 
Distància al Nus origen 
1.708 m (259) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 254 
Nus final: C253 
Distància al Nus origen 
21.262 m (C253) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 258 
Nus final: C30 
Distància al Nus origen 
12.893 m (258) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 259 
Nus final: C260 
Distància al Nus origen 
2.399 m (C260) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 259 
Nus final: C262 
Distància al Nus origen 
3.329 m (259) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 272 
Nus final: C273 
Distància al Nus origen 
1.943 m (272) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 276 
Nus final: C273 
Distància al Nus origen 
2.647 m (C273) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 278 
Nus final: C280 
Distància al Nus origen 
2.973 m (278) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 284 
Nus final: 285 
Distància al Nus origen 
2.494 m (284) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 284 
Nus final: C333 
Distància al Nus origen 
13.103 m (C333) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 285 
Nus final: C286 
Distància al Nus origen 
1.131 m (285) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 285 
Nus final: C288 
Distància al Nus origen 
22.656 m (C288) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 292 
Nus final: C291 
Distància al Nus origen 
13.476 m (292) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 296 
Nus final: C291 
Distància al Nus origen 
3.672 m (296) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 296 
Nus final: C297 
Distància al Nus origen 
5.232 m (C297) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 300 
Nus final: C299 
Distància al Nus origen 
24.353 m (C299) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 300 
Nus final: C301 
Distància al Nus origen 
11.427 m (C301) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 300 
Nus final: C303 
Distància al Nus origen 
3.692 m (300) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 307 
Nus final: C306 
Distància al Nus origen 
11.119 m (C306) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 307 
Nus final: C308 
Distància al Nus origen 
12.178 m (C308) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 307 
Nus final: C311 
Distància al Nus origen 
3.474 m (307) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 320 
Nus final: C319 
Distància al Nus origen 
50.689 m (320) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 334 
Nus final: 342 
Distància al Nus origen 
1.472 m (334) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 334 
Nus final: C333 
Distància al Nus origen 
16.508 m (C333) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 334 
Nus final: C335 
Distància al Nus origen 
3.464 m (334) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 334 
Nus final: C335 
Distància al Nus origen 
15.242 m (334) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 342 
Nus final: C343 
Distància al Nus origen 
4.104 m (342) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 342 
Nus final: H21 
Distància al Nus origen 
11.359 m (H21) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 350 
Nus final: C349 
Distància al Nus origen 
3.632 m (350) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 350 
Nus final: C351 
Distància al Nus origen 
3.962 m (350) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 356 
Nus final: C319 
Distància al Nus origen 
4.104 m (C319) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 362 
Nus final: C154 
Distància al Nus origen 
59.498 m (C154) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: 362 
Nus final: C155 
Distància al Nus origen 
1.380 m (362) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C2 
Nus final: C31 
Distància al Nus origen 
3.556 m (C2) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C2 
Nus final: C79 
Distància al Nus origen 
3.227 m (C79) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 130.8 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C2 
Nus final: H8 
Distància al Nus origen 
2.285 m (C2) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 204.4 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C30 
Nus final: C60 
Distància al Nus origen 
27.293 m (C60) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C42 
Nus final: C50 
Distància al Nus origen 
2.591 m (C50) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C44 
Nus final: C45 
Distància al Nus origen 
16.890 m (C44) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C45 
Nus final: C46 
Distància al Nus origen 
3.248 m (C45) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C45 
Nus final: C51 
Distància al Nus origen 
15.168 m (C51) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C49 
Nus final: C50 
Distància al Nus origen 
3.219 m (C50) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C79 
Nus final: C80 
Distància al Nus origen 
2.472 m (C79) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C79 
Nus final: C83 
Distància al Nus origen 
2.989 m (C83) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 130.8 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C79 
Nus final: C83 
Distància al Nus origen 
12.650 m (C83) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 130.8 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C79 
Nus final: C341 
Distància al Nus origen 
2.426 m (C79) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C83 
Nus final: C84 
Distància al Nus origen 
11.999 m (C84) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C160 
Nus final: C169 
Distància al Nus origen 
2.915 m (C169) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C168 
Nus final: C169 
Distància al Nus origen 
3.579 m (C169) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C169 
Nus final: H3 
Distància al Nus origen 
4.713 m (H3) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C170 
Nus final: C287 
Distància al Nus origen 
1.832 m (C287) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C177 
Nus final: C179 
Distància al Nus origen 
3.398 m (C179) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C179 
Nus final: C196 
Distància al Nus origen 
8.767 m (C196) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C179 
Nus final: H3 
Distància al Nus origen 
1.859 m (C179) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C211 
Nus final: C212 
Distància al Nus origen 
2.079 m (C212) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C212 
Nus final: C213 
Distància al Nus origen 
3.441 m (C212) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C216 
Nus final: C217 
Distància al Nus origen 
2.191 m (C216) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C235 
Nus final: C236 
Distància al Nus origen 
23.788 m (C235) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C236 
Nus final: C283 
Distància al Nus origen 
3.441 m (C236) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C236 
Nus final: H7 
Distància al Nus origen 
28.460 m (H7) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C237 
Nus final: C238 
Distància al Nus origen 
4.517 m (C238) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C238 
Nus final: C239 
Distància al Nus origen 
2.914 m (C239) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C238 
Nus final: C239 
Distància al Nus origen 
21.696 m (C239) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C239 
Nus final: C240 
Distància al Nus origen 
24.581 m (C240) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
 
Página 49 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C251 
Nus final: C260 
Distància al Nus origen 
2.288 m (C251) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C260 
Nus final: C261 
Distància al Nus origen 
3.149 m (C260) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C273 
Nus final: C274 
Distància al Nus origen 
5.380 m (C273) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C275 
Nus final: C302 
Distància al Nus origen 
3.765 m (C302) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C288 
Nus final: C289 
Distància al Nus origen 
20.376 m (C288) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
 
Página 50 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C289 
Nus final: C290 
Distància al Nus origen 
31.805 m (C290) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C289 
Nus final: C291 
Distància al Nus origen 
1.708 m (C289) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C303 
Nus final: C304 
Distància al Nus origen 
20.464 m (C303) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C304 
Nus final: C305 
Distància al Nus origen 
14.655 m (C305) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C304 
Nus final: C317 
Distància al Nus origen 
3.205 m (C304) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
Llistat de vàlvules 
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Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C318 
Nus final: C319 
Distància al Nus origen 
23.411 m (C318) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C335 
Nus final: C336 
Distància al Nus origen 
2.150 m (C335) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
 
Vàlvula Vàlvula de regulació 
Nus inicial: C335 
Nus final: C338 
Distància al Nus origen 
2.929 m (C335) 
% d’obertura Relació K/K(oberta) 
  1.00 
 50.00 
100.00 
  10000.00 
      2.00 
      1.00 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions % d’obertura 
Consum 100.00 
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Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 18 
Nus final: 144 
Distància al Nus origen 
67.653 m (144) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 257.6 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  50.00 
 
Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 18 
Nus final: C19 
Distància al Nus origen 
5.150 m (18) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  20.00 
 
Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 358 
Nus final: 359 
Distància al Nus origen 
25.156 m (358) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  30.00 
 
Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 278 
Nus final: C277 
Distància al Nus origen 
16.465 m (C277) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  30.00 
 
Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 278 
Nus final: C279 
Distància al Nus origen 
3.996 m (278) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  30.00 
 
Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 107 
Nus final: 228 
Distància al Nus origen 
21.431 m (228) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  22.00 
 
Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 123 
Nus final: C155 
Distància al Nus origen 
47.450 m (C155) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  40.00 
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Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 126 
Nus final: 127 
Distància al Nus origen 
7.441 m (126) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  40.00 
 
Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 86 
Nus final: 179 
Distància al Nus origen 
3.094 m (86) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  30.00 
 
Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 56 
Nus final: 122 
Distància al Nus origen 
1.504 m (56) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  30.00 
 
Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 24 
Nus final: H12 
Distància al Nus origen 
28.040 m (24) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 90.0 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  30.00 
 
Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 46 
Nus final: C25 
Distància al Nus origen 
0.570 m (46) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  40.00 
 
Vàlvula Vàlvula de control de Pressió 
Nus inicial: 53 
Nus final: 270 
Distància al Nus origen 
9.213 m (53) 
Coef. pèrdues per vàlvula oberta - K 2.50 
Diàmetre interior de la vàlvula 102.2 mm 
Combinacions Pressió de consigna (m.c.a.) 
Consum  40.00 
 
ANNEX VI 
RESUM D'ACTUACIONS
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Cornudella de Montsant
Inici Final Longitud Diàmetre Material Diàmetre Material
m mm mm ACTUACIONS
1 2 12.58 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
1 SG1 127.28 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
2 3 49.87 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
3 4 24.64 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
4 5 27.95 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
5 6 73.55 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
6 7 9.22 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
7 8 9.82 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
8 9 73.33 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
9 10 10.15 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
10 11 9.26 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
11 12 82.74 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
12 13 11.32 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
13 14 26.47 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
14 15 19.19 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
15 16 120.4 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
15 107 28.95 DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
16 17 20.65 DN125 Fibrociment DN315 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
16 124 17.66 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
16 174 8.71 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
17 18 33.6 DN125 Fibrociment DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
18 30 164.25 DN125 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
18 144 71.76 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
18 C19 59.09 DN 38.1 Ferro galvanitzat DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
20 C19 23.91 DN 38.1 Ferro galvanitzat DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
20 C21 13.94 DN 38.1 Ferro galvanitzat DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
21 C316 14.55 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
21 C332 13.34 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
22 23 47.3 DN 38.1 Ferro galvanitzat DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
22 C21 122.43 DN 38.1 Ferro galvanitzat DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
23 C1 22.42 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
23 C24 29.45 DN 38.1 Ferro galvanitzat Eliminat
24 53 94.43 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
24 69 93.92 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
24 72 94.94 DN90 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
24 358 14.49 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
25 26 6.3 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
25 C240 23.5 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
26 27 16.99 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
27 C212 3.92 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
28 29 6.51 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
28 32 3.97 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
28 C53 11.36 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
29 C59 10.52 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
30 144 92.59 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
30 C31 20.37 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
30 C79 5.62 DN160 1 PN10 TUB PEAD  DN160 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
31 32 12.23 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
31 C50 25.08 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
33 35 2.64 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
33 73 1.73 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
33 C32 23.1 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
33 C34 20.71 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
ESTAT ACTUAL PROPOSTA
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34 36 13.69 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
34 65 18.49 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
35 43 5.25 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
35 C36 18.36 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
36 37 15.59 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
37 C63 7.27 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
38 C224 18.38 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
38 C225 9.51 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
38 C261 14.95 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
39 44 2.73 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
39 C38 25.29 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN111 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
39 C40 8.93 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
39 C41 8.69 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
40 296 12.16 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
40 C258 1.86 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
40 C264 10.21 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
41 C189 30.38 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
41 C290 8.57 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
41 C295 8.51 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
42 194 4.89 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
42 200 11.24 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
42 C199 10.78 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
43 54 1.18 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
43 C44 13.83 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
44 45 8.75 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
44 C38 22.56 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
45 C40 2.34 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
46 123 37.31 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
46 132 21.98 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
47 C83 12.5 DN160 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
47 C90 7.41 DN160 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
47 C337 6.35 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
48 C47 18.44 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
48 C49 5.01 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
49 210 2.71 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
49 C211 13.02 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
49 C245 10.9 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
50 C76 16.82 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
50 C363 47.6 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
51 C89 7.11 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
51 C97 12.59 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
51 C98 7.11 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
52 C129 92.2 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
52 C144 38.84 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
53 270 12.07 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
53 C72 10.41 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
54 60 5.41 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
54 C55 17 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
56 57 49.72 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
57 59 34.02 DN250 2 PN10 TUB PEAD  Tram nou
58 C57 15.34 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
58 C59 10.56 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
59 61 20.71 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
60 C61 15.32 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
61 63 33.96 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
62 C61 23.58 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
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62 C63 34.14 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
62 C64 14.7 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
63 64 3.23 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
64 66 63.62 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
65 C64 35.13 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
65 C66 25.46 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
66 86 6.84 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
67 68 6.92 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
67 C66 19.04 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
68 69 7.46 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
69 72 188.61 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
69 C70 50.95 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
70 171 20.82 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
70 C173 1.01 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
71 C70 10.45 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
71 C72 5.95 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
72 C73 17.5 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
72 H12 33.81 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
73 74 20.87 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
73 C32 21.38 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
74 C34 2.39 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
75 79 7.78 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
75 C184 2.45 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
76 77 1.88 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
76 78 26.32 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
76 C177 1.42 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
77 C176 20.92 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
77 C178 26.27 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
78 C178 2.18 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
79 80 10.76 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
80 81 4.2 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
81 83 7.26 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
82 136 16.94 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
82 C348 7.78 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
83 C185 0.99 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
83 C186 15.68 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
84 85 9.67 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
84 218 7.41 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
84 220 17.65 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
85 87 43.91 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
86 97 41.47 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
86 179 14.59 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
87 129 47.65 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
87 C219 5.01 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
88 90 10.5 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
88 96 11.11 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
89 90 34.67 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
89 138 82.15 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
89 C206 25.58 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
91 92 7.46 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
91 284 7.97 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
91 C90 12.19 DN160 1 PN10 TUB PEAD  DN160 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
92 C93 14.23 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
93 100 15.67 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
93 109 6.82 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
94 95 11.56 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
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94 C93 1.56 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
95 C96 19.62 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
95 C161 20.59 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
96 118 11.92 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
97 98 34.62 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
98 100 13.16 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
99 156 8.46 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
99 C98 10 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
99 C100 22.34 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
101 102 17.76 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
101 C100 17.24 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
102 103 8.09 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
103 104 7.99 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
104 105 12.06 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
105 106 5.7 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
106 C107 23.61 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
107 174 82.8 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
107 228 24.58 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
108 C107 18.15 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
108 C109 11.55 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
109 118 5.63 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
110 111 2.38 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
110 C109 26.8 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
111 112 2.58 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
112 113 7.15 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
113 114 6.07 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
114 115 4.11 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
115 116 3.99 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
116 117 35.09 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
117 C118 11.83 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
119 120 7.21 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
119 C118 9.49 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
120 121 9.11 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
121 122 2.41 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
122 123 5.39 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
123 C133 37.31 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
123 C155 49.39 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
124 125 19.64 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
125 126 4.6 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
126 127 28.36 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
126 130 26.95 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
127 C128 36.86 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
128 137 2.21 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
128 179 69.3 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
128 C153 3.52 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
129 133 15.61 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
130 131 6.83 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
131 132 18.95 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
132 C133 21.98 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
133 134 12.64 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
134 238 60.01 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
134 C222 8.28 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
134 H4 51.98 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
135 145 5.08 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
135 C134 32.67 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
135 C136 17.58 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
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136 147 21.61 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
137 150 43.29 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
138 139 4.78 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
138 C217 20.61 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
138 146 68.89 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
139 146 6.71 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
140 141 5.08 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
140 C139 3.41 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
141 142 19.97 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
142 143 5.03 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
143 C144 4.77 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
144 204 4.47 DN315 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
144 C82 4.98 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
144 H8 85.93 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
145 C146 42.26 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
146 C219 6.18 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
147 151 10.65 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
148 149 2.76 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
148 C147 16.03 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
149 150 3.36 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
150 151 43.29 DN90 1 PN10 TUB PEAD  Eliminat
151 152 2.7 DN90 1 PN10 TUB PEAD  Eliminat
151 169 19.12 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
152 153 8.45 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
152 C1 19.42 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
152 C153 3.11 DN90 1 PN10 TUB PEAD  Eliminat
152 H14 3.49 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
153 154 8 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
154 C3 5.5 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
155 160 29.57 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
155 C48 33.69 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
155 C236 62.69 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
156 C157 26.15 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
157 158 50.26 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
157 C4 19.18 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
158 C6 28.31 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
159 C158 27.78 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
159 C160 6.24 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
160 168 2.64 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
160 C54 6.45 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
162 163 9.82 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
162 C161 7.32 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
162 C170 18.68 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
163 C164 16.85 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
164 170 5.37 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
164 C3 2.55 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
165 C164 8.5 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
165 C166 15.55 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
166 189 1.54 DN315 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
166 204 66.44 DN160 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
167 C166 13.41 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
167 C168 18.14 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
168 C18 46.99 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
169 C352 27.36 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
169 C353 21.41 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
170 C5 21.44 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
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171 172 2.34 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
171 C170 10.78 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
171 C174 17.98 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
172 C173 18.9 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
173 C5 23.92 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
173 C7 5.04 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
175 180 16.48 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
175 C174 3.65 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
175 C176 30.04 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
176 C17 27.63 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
176 C18 35.27 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
177 178 61.64 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
177 192 33.32 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
177 C17 11.71 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
178 205 127.76 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
178 239 68.92 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
178 C20 21.62 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
178 H18 37.02 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
179 181 2.72 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
180 364 2.48 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
180 C181 11.39 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
181 183 4.09 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
182 C181 6.68 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
182 C183 8.38 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
183 C12 5.37 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
184 185 3.8 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
184 C14 10.58 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
185 C15 33.8 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
186 362 11.78 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
186 C16 1.77 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
187 190 4.9 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
187 C186 11.58 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
187 C188 16.5 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
188 202 1.32 DN315 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
188 203 66.24 DN160 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
189 202 2 DN315 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
189 204 66.24 DN160 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
190 191 6 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
190 197 5.02 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
191 C192 12.6 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
192 C239 8.64 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
193 195 27.4 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
193 199 66.4 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
194 C193 11.29 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
194 C195 18.2 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
195 C367 4.81 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
196 208 6.58 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
196 C33 37.34 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
197 C198 5.68 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
197 C207 17.89 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
198 207 5.73 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
198 C33 34.77 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
199 266 23.54 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
200 C199 22.01 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN111 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
200 C201 17.89 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
201 C368 2.23 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
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201 C30 5.48 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
202 203 66.43 DN160 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
203 C367 39.49 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
203 C60 79.78 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
205 206 59.34 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
205 206 11.04 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
206 221 7.31 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
207 C35 48.16 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
208 209 3.63 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
208 C35 26.87 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
209 211 19.63 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
210 C209 13.83 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
210 C211 15.35 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
210 C223 11.15 DN60 Fibrociment DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
211 212 2.32 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
211 C21 7.34 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
212 213 11.63 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
213 216 9.47 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
214 215 33.91 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
214 C213 10.08 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
215 C216 22.43 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
216 217 5.11 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
217 219 6.49 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
218 220 25.05 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
218 C216 15.75 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
218 C219 58.32 DN60 Fibrociment DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
219 C39 18.39 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
220 221 28.64 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
221 C222 80.7 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
222 223 5.49 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
222 C39 49.9 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
223 224 6.4 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
224 C43 14.42 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
225 228 11.97 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
225 C43 30.37 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
226 227 10.01 DN60 Fibrociment DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
226 C225 8.49 DN60 Fibrociment DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
227 C228 16.72 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
229 C8 48.02 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
229 H13 27.41 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
230 231 4.7 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
230 246 17.1 DN80 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
230 C229 20.18 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
231 C232 14.33 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
231 C237 25.14 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
233 234 14.03 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
233 C232 15.94 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
234 C235 23.88 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
235 236 18.89 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
235 C22 5.15 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
235 C48 26.68 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
236 245 5.14 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
236 C23 2.03 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
238 239 7.36 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
238 C366 2.54 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
239 C365 30.82 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
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239 H18 31.9 DN250 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
240 243 5.99 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
240 C364 38.23 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
241 242 8.43 DN60 Fibrociment DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
241 C238 6.42 DN60 Fibrociment DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
242 C243 9.02 DN60 Fibrociment DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
243 C22 2.96 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
245 247 33.22 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
246 C247 17.05 DN80 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
247 251 9.85 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
248 252 3.11 DN80 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
248 C247 19.86 DN80 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
248 C249 18.92 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
250 C249 21.89 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
250 C251 13.65 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
251 256 5.15 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
252 265 6.97 DN80 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
252 C253 19.69 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
254 255 5.77 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
254 259 3.85 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
254 C253 24.68 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
255 C256 15.59 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
256 258 4.5 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
257 C256 8.69 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
257 C258 14.82 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
258 C30 15.15 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
259 C260 14.16 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
259 C262 20.83 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
263 C262 7.88 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
263 C264 11.03 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
265 C266 10.77 DN80 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
266 C368 6.28 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
268 C267 14.72 DN80 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
268 C269 2.86 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
268 C297 15.77 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
270 C8 1.66 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
272 C271 17.69 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
272 C273 4.7 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
274 275 6.99 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
274 C9 2.79 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
275 C10 11.94 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
276 C273 9.66 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
276 C277 4.78 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
277 279 14.96 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
277 C10 2.09 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
278 C277 21.31 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
278 C279 14.43 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
278 C280 11.02 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
279 C11 11.72 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
280 C8 8.82 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
280 C11 77.98 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
281 C280 17.37 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
281 C282 24.32 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
284 285 2.76 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
284 C333 14.5 DN110 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
285 C286 13.51 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
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285 C288 23.98 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
292 C291 15.49 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
292 C293 15.06 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
294 C293 3.68 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
294 C295 8.59 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
296 C291 13.53 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
296 C297 8.53 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
300 C299 27.99 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
300 C301 18.84 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
300 C303 15.95 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
307 C306 16.65 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
307 C308 15.89 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
307 C311 26.48 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
315 C314 27.52 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
315 C316 28.57 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
320 321 27.52 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
320 C319 54.09 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
321 322 12.68 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
322 323 18.47 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
323 324 41.35 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
324 325 9.98 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
325 326 9.11 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
326 C327 25.58 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
329 330 23.89 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
329 C328 18.96 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
330 C331 22.24 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
334 342 2.45 DN110 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
334 C333 18.56 DN110 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
334 C335 18.06 DN125 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
339 C338 8.94 DN125 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
339 C340 12.63 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
342 C343 19.43 DN125 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
342 C349 18.15 DN110 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
345 C344 15.52 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
345 C346 5.48 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
347 C346 10.35 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
347 C348 15.5 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
350 C297 4.69 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
350 C349 15.73 DN110 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
350 C351 28.86 DN110 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
353 C15 19.51 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
353 C16 22.65 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
356 C319 8.94 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
356 C355 39.19 DN110 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
357 358 7.76 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
357 C319 5.58 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
358 359 92.43 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
359 360 16.11 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
360 361 18.55 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
361 C362 119.14 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
362 C154 61.17 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
362 C155 2.46 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
364 C185 10.76 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C3 C4 33.41 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
C6 C7 26.78 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
C12 C13 35.48 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
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C13 C14 9.97 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
C20 C54 51.66 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
C23 C58 73.87 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
C24 C25 11.62 DN 38.1 Ferro galvanitzat Eliminat
C25 C26 32.32 DN 38.1 Ferro galvanitzat Eliminat
C25 C27 47.08 DN 38.1 Ferro galvanitzat Eliminat
C27 C28 11.5 DN 38.1 Ferro galvanitzat Eliminat
C27 C29 35.93 DN 38.1 Ferro galvanitzat Eliminat
C30 C60 29.82 DN110 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
C31 C32 16.9 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C36 C37 26.39 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C37 C38 29.74 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C41 C42 14.69 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C42 C50 5.4 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
C44 C45 19.65 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C45 C46 19.74 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C45 C51 18.11 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C46 C47 22.9 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C49 C50 18.47 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C51 C52 20.26 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C52 C53 21.94 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C55 C56 22.67 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C56 C57 19.05 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C73 C74 112.81 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C74 C75 76.44 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C75 C76 30.78 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C79 C80 35.03 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C79 C83 15.64 DN160 1 PN10 TUB PEAD  DN160 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C79 C341 8.21 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
C80 C81 32.12 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C81 C82 26.36 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN250 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C83 C84 14.53 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C83 C90 19.91 DN160 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C84 C85 18.04 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C85 C86 13.61 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C86 C87 15.66 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C87 C88 21.42 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C88 C89 8.83 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C96 C97 8.28 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C97 C98 19.37 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C128 C129 52 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C133 C134 29.38 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C136 C137 30.58 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C137 C138 40.02 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C138 C139 32.65 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C146 C147 61.28 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C153 C154 47.99 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C154 C155 63.64 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C157 C158 25.6 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C160 C169 27.31 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
C168 C169 15.83 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C169 C179 13.5 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
C170 C287 3.4 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
C176 C177 24.19 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C177 C178 25.04 DN90 1 PN10 TUB PEAD  Eliminat
C177 C179 24.63 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
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C179 C196 11.7 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
C183 C184 10.94 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C185 C186 16.64 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C188 C189 7.13 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C192 C193 20.69 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C195 C196 20.22 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C198 C199 32.93 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C201 C202 17.67 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C202 C203 16.46 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C203 C204 25 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C204 C205 22.46 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C205 C206 10.09 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C207 C208 22.33 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C208 C209 6.69 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C211 C212 24.43 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C212 C213 5.13 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C216 C217 52.22 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C223 C224 17.09 DN60 Fibrociment DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C224 C225 27.88 DN60 Fibrociment DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C228 C229 22.96 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C235 C236 25.98 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C236 C283 4.51 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
C237 C238 36.85 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C238 C239 26.71 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C239 C240 27.49 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C243 C244 22.98 DN60 Fibrociment DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C244 C245 19.79 DN60 Fibrociment DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C251 C260 4.72 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
C260 C261 19.39 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C266 C267 32.52 DN80 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C269 C270 13.16 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C270 C271 31.13 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C273 C274 19.33 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C274 C275 25.62 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C275 C302 9.72 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
C279 C310 5.31 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou
C282 C283 27.13 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C286 C287 10.87 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C288 C289 22.61 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C289 C290 34.33 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C289 C291 4.01 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C297 C298 25.76 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C298 C299 32.34 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C301 C302 31.56 DN60 Fibrociment DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C303 C304 23.2 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C304 C305 19.72 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C304 C317 39.48 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C305 C306 22.78 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C308 C309 17.98 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C309 C310 16.56 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C311 C312 21.32 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C312 C313 29.16 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C313 C314 30.66 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C317 C318 39.63 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C318 C319 29.44 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C327 C328 35.92 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
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C331 C332 28.03 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C335 C336 18.68 DN125 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C335 C338 14.34 DN125 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C336 C337 12.67 DN125 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C340 C341 16.28 DN90 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C343 C344 14.1 DN125 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C351 C352 39.54 DN110 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C352 C353 48.77 DN110 1 PN10 TUB PEAD  DN125 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C353 C354 41.72 DN110 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C354 C355 26.28 DN110 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Es manté
C362 C363 46.18 DN63 1 PN10 TUB PEAD  DN110 1 PN10 TUB PEAD  Substitució
C364 C365 37.18 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
C366 C58 42.02 DN125 1 PN10 TUB PEAD  Tram nou nova urb.
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Disponibilitat dels terrenys/Expropiacions i serveis afectats
La majoria de les obres previstes en aquest projecte es situen en zones urbanitzades o al voltant d'un
eix viari i  dins la seva servitud pública,  per tant no es genera la necessitat d'expropiació per la
realització de les obres.
L'únic tram que requereix una expropiació és el que va del pont sobre el barranc de Sant Joan al
nord fins a la urbanització de la piscina municipal. El terreny afectat està categoritzat com a rústic, i
es preveu pagar  una indemnització per  Servitud de Pas (50% del  preu del  sòl) i  per Ocupació
temporal dels terrenys (10% del preu del sòl).
La  finca  afectada es  resumeix  és  la  parcela  54 del  polígon  3 de Sant  Joan,  amb la  referència
cadastral 43050A003000540000QT, de classe rústica i us agrari (en desús). La superfície total és de
11.137 m2, o 1,1137 Ha.
Comptant amb un ample per servitud de pas d'1 m per cada costat de l'eix, i de 2,5 m per ocupació
temporal del terreny, i sabent que el preu de sòl rústic puja a 2 € el metre quadrat (ACA, 2008),
s'estima el cost total en 376,33 €.
Servitud de pas Ocupació temporal
301,06 m2 752,65 m2
301,06 € 75,27 €
Existeix  una  parcel·la  també  afectada  pel  tram de  DN250,  declarada  com a  Unitat  d'Actuació
número 85, de sol urbanitzable i que resta a l'espera d'urbanitzar. En aquest cas no és necessària una
expropiació ni servitud de pas.
A l'Apèndix  d'aquest  annex  es  mostren  les  dades  que  consten  al  registre  cadastral  de  les  dos
parcel·les afectades.
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APÈNDIX
ANNEX 7 - Expropiacions


Quadre de mà d'obra
1 Encarregat 18,25 19,069 h. 348,01
2 Oficial 1ª 14,91 1.947,270 h. 29.033,80
3 Oficial lampista 1ª 15,40 2.403,457 h. 37.013,24
4 Ajudant 13,26 2,325 h. 30,83
5 Manobre especialista 12,92 8.317,959 h. 107.468,03
6 Manobre 12,30 7.689,410 h. 94.579,74
Import total: 268.473,65
Import
Nº Designació
Preu Quantitat Total
(euros) (Hores) (euros)
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cornudella de Montsant Pàgina 1
Quadre de maquinària
1 Retro-petita amb pala carregadora. 24,94 61,356h. 1.530,22
2 Retro-mitjana amb pala carregadora. 26,19 1.508,209h. 39.499,99
3 Camió 8 Tn. 21,34 220,424h. 4.703,85
4 Camió 12 Ton. 22,84 98,170h. 2.242,20
5 Camió 20 Tn. 27,05 325,203h. 8.796,74
6 Camió cisterna per a reg. 23,14 12,543h. 290,25
7 Dúmper. 5,26 134,539h. 707,68
8 Motonivelladora amb escarificador 34,26 22,577h. 773,49
9 Compressor amb 2 martells. 13,73 2.436,621h. 33.454,81
10 Màquina de disc, talladora de paviment. 4,51 3.989,990h. 17.994,85
11 Vibrador formigó. 1,52 138,080h. 209,88
12 Safata compactadora 7,51 997,084h. 7.488,10
13 Compactador corró vibrant autoprosulsat 10 Ton 30,05 22,577h. 678,44
14 Estenedora de mescla bituminosa. 52,68 15,256h. 803,69
15 Corró compactador neumàtic. 22,84 15,256h. 348,45
16 Corró Tàndem 12 a 14 Tn. 21,34 15,256h. 325,56
Import total: 119.848,20
Import
Nº Designació
Preu Quantitat Total
(euros) (euros)
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cornudella de Montsant Pàgina 2
Quadre de materials
1 Arena natural garbellada sense rentar 10,97 3.228,936 m3 35.421,43
2 Tot-u natural ZN(25) segons PG-3. 10,34 602,052 m3 6.225,22
3 Maó perforat 29x14x10 (gero). 0,14 675,000 u 94,50
4 Morter M-40/B. 68,43 123,115 m3 8.424,76
5 Formigó HM-10 42,97 23,880 m3 1.026,12
6 Formigó HM-15 46,09 592,987 m3 27.330,77
7 Formigó sec de 150 kg/m3 de c.p. 44,78 863,000 m3 38.645,14
8 Ciment P-350-B UNE I/35 sac. 0,09 11.140,710 kg 1.002,66
9 Aigua 1,20 497,359 m3 596,83
10 Barreja bituminosa calenta, tipus S-20.
calcària. 19,79 297,130 Tn 5.880,20
11 Barreja bituminosa calenta tipus D-12.
porfídica. 25,95 245,425 Tn 6.368,78
12 Jocs cargoleria hexagonal sincats amb
femelles, volandels i juntes. 16,83 68,000 u. 1.144,44
13 Panot gris 20x20, qualsevol dibuix. 4,06 1.875,691 m2 7.615,31
14 Terratzo 20x20x4, àrid riu, rentat, gris. 6,61 1.856,450 m2 12.271,13
15 Anell 100 cm. prefabricat de 50 cm. 32,73 12,000 u 392,76
16 Con 100/60 prefabricat 60 cm. 42,97 12,000 u 515,64
17 Pate polipropilè armat. 13,52 48,000 u 648,96
18 Marc i tapa fosa ductil D60 CLASSE D400 GTS
model oficial S-01 92,78 12,000 u 1.113,36
19 Canonada PEAD De-110 PN-10. 7,62 1.678,869 m 12.792,98
20 Canonada PEAD De-125 PN-10. 9,88 5.451,013 m 53.856,01
21 Canonada PEAD De-160 PN-10. 16,15 257,601 m 4.160,26
22 Canonada PEAD De-250 PN-10. 39,14 904,536 m 35.403,54
23 Canonada Pead De-315 PN-16 59,60 901,430 m 53.725,23
24 Rodet tub PEAD De-125 PN-10 L=1m. 9,88 17,000 u 167,96
25 Soldadura tub PEAD 110 mm. 5,11 1.645,950 u 8.410,80
26 Soldadura tub PEAD 125 mm. 5,71 5.344,130 u 30.514,98
27 Soldadura tub PEAD 160 mm. 6,76 252,550 u 1.707,24
28 Soldadura tub PEAD 250 mm. 7,91 886,800 u 7.014,59
29 Soldadura tub PEAD 315 mm. 9,15 901,430 u 8.248,08
30 Con reducció PEAD De-125/110 PN-10. 57,50 6,000 u 345,00
31 Reducció 315/250 de PE 107,65 2,000 u. 215,30
32 Reducció 250/125 de PE 67,85 9,000 u. 610,65
33 Reducció 125/110 de PE 51,34 34,000 u. 1.745,56
34 Reducció 315/160 de PE 87,65 2,000 u. 175,30
35 Colze 45º PEAD De-110 PT-10 25,78 7,000 u 180,46
36 colze 45º PEAD De-125 PT-10 43,63 36,000 u 1.570,68
37 Colze 45º de PE 315 233,60 11,000 u. 2.569,60
38 Colze 90º PEAD De-110 PT-10. 34,86 13,000 u 453,18
39 Colze 90º PEAD De-125 PT-10 53,19 43,000 u 2.287,17
40 Colze 90º PEAD De-250 PT-10 171,29 13,000 u 2.226,77
41 Colze 90º PEAD De-315 PT-10 251,80 5,000 u 1.259,00
42 T 90º PEAD 110-110 Pt-10 43,15 23,000 u 992,45
43 T 90º PEAD 125-125 Pt-10 57,25 61,000 u 3.492,25
44 Te 160 10 atm. 151,27 4,000 u. 605,08
45 T 90º PEAD 250-250 Pt-10 257,25 4,000 u 1.029,00
46 Te 315 de 10 atm. 354,53 3,000 u. 1.063,59
47 Te de polietile 315/100 410,20 1,000 u 410,20
48 Ancoratge de formigó en immovilització de
peces d'abastament. 36,06 17,000 u. 613,02
49 Brida contratracció PE DN-100 tub DN-125 84,11 34,000 u 2.859,74
50 Collarí PEAD DN-110 presa 1" 41,74 95,000 u 3.965,30
51 Collarí PEAD DN-125 presa 1 1/4" 75,95 401,000 u 30.455,95
52 Maniguet FDBB embridat DN-100 PN-16. L=0,25 m. 52,89 17,000 u 899,13
53 Colze FDBB 1/4 patí DN-100 PN-16. 69,12 17,000 u 1.175,04
Import
Nº Designació
Preu Quantitat Total
(euros) Utilitzada (euros)
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54 Vàlvula reguladora de pressió calibrable 125
mm PN 10 2.080,00 12,000 u 24.960,00
55 Vàlvula comporta amb platina DN-100 PN-16 202,35 1,000 u 202,35
56 Vàlvula comporta amb platina DN-125 PN-10 326,23 143,000 u 46.650,89
57 Vàlvula comporta amb platina DN-200 PN-16 772,03 3,000 u 2.316,09
58 Vàlvula comporta amb pletina DN315 1.268,60 3,000 u 3.805,80
59 Vàlvula comporta amb platina DN-110 PN-16 242,46 44,000 u 10.668,24
60 Hidrant enterrat arq. tapa FD 2 boques 70 280,26 17,000 u 4.764,42
61 Tub d'acer galv. s/soldaura 406.4mm e=6mm 128,69 15,500 m 1.994,70
Import total: 527.281,59
Quadre de materials
Import
Nº Designació
Preu Quantitat Total
(euros) Utilitzada (euros)
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Quadre de preus auxiliars
1 m3 de Excavació mecànica pou registre clavegueram de 2 m de
profunditat com a màxim, amb estracció a les vores i anivellat
del fons.
Codi Ud Descripció Preu Quantitat
O002 h. Oficial 1ª 14,91 0,150 2,24
O010 h. Manobre 12,30 0,150 1,85
Q004 h. Retro-mitjana amb pala carregadora. 26,19 0,300 7,86
O%A % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 4,09 1,000 0,04
Import: 11,99
2 m3 de Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador, dels
productes sobrants de les excavacions o demolicions,amb camió
de 20 tn. i amb un recorregut màxim de 20 km. mesurat sobre
perfil.
Codi Ud Descripció Preu Quantitat
O010 h. Manobre 12,30 0,030 0,37
Q004 h. Retro-mitjana amb pala carregadora. 26,19 0,032 0,84
Q014 h. Camió 20 Tn. 27,05 0,128 3,46
O%A % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 0,37 1,000 0,00
Import: 4,67
3 m3 de Fàbrica de maó 29x14x10 (gero) per rebestir, col.locat
amb morter M-40/B, segons qualsevol aparell i forma.
Codi Ud Descripció Preu Quantitat
O010 h. Manobre 12,30 3,000 36,90
O002 h. Oficial 1ª 14,91 6,000 89,46
M02006 u Maó perforat 29x14x10 (gero). 0,14 250,000 35,00
M03009 m3 Morter M-40/B. 68,43 0,210 14,37
O%A % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 126,36 1,000 1,26
Import: 176,99
4 m3 de Col.locació en obra de formigó en base de voreres o
calçades, inclòs estesa, vibrat, reglejat i curat.
Codi Ud Descripció Preu Quantitat
O010 h. Manobre 12,30 0,600 7,38
O002 h. Oficial 1ª 14,91 0,300 4,47
O%A % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 11,85 1,000 0,12
Import: 11,97
5 m3 de Subministrament i col.locació de formigó HM-20/p/20/IIa
en base de voreres o calçades, inclòs estesa, vibrat, reglejat
i curat.
Codi Ud Descripció Preu Quantitat
M03021 m3 Formigó HM-20 46,09 1,057 48,72
D080015 m3 Col.locació en obra formigó en bas... 11,97 1,000 11,97
Import: 60,69
6 m2 de Subministrament de panot gris 20x20 qualsevol dibuix.
Codi Ud Descripció Preu Quantitat
M14006 m2 Panot gris 20x20, qualsevol dibuix. 4,06 1,000 4,06
Import: 4,06
Nº Designació Import
(euros)
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7 m2 de Col.locació paviment de panot o terratzo, de qualsevol
dibuix, sobre capa de morter de ciment p. de 3 cm., inclòs
rejuntat amb beurada, neteja de la superfície, mermes i
ajustaments amb carreteig.
Codi Ud Descripció Preu Quantitat
O010 h. Manobre 12,30 0,250 3,08
O002 h. Oficial 1ª 14,91 0,350 5,22
M04051 m3 Aigua 1,20 0,005 0,01
M04003 kg Ciment P-350-B UNE I/35 sac. 0,09 3,000 0,27
M03009 m3 Morter M-40/B. 68,43 0,033 2,26
O%A % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 8,30 1,000 0,08
Import: 10,92
8 u. de Subministrament i col.locació de rodet canonada de
polietilé d'alta densitat Diametre exterior 125 mm. per a una
pressió de treball de 10 atms. i una longitud de fins a 1 m.
Codi Ud Descripció Preu Quantitat
O005 h. Oficial lampista 1ª 15,40 0,250 3,85
O009 h. Manobre especialista 12,92 0,500 6,46
M20120 u Rodet tub PEAD De-125 PN-10 L=1m. 9,88 1,000 9,88
O%A % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 10,31 1,000 0,10
Import: 20,29
9 u de Subministrament i col.locació de colze 1/4 de fundició
ductil embridat DN-100 PN-16 amb patí equip amb junta i
cargoleria.
Codi Ud Descripció Preu Quantitat
O005 h. Oficial lampista 1ª 15,40 0,300 4,62
O009 h. Manobre especialista 12,92 0,400 5,17
M23111 u Colze FDBB 1/4 patí DN-100 PN-16. 69,12 1,000 69,12
M07205 u. Jocs cargoleria hexagonal sincats ... 16,83 1,000 16,83
O%A % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 9,79 1,000 0,10
Import: 95,84
10 u de Subministrament i col.locació de maniguet de fundició
ductil embridat DN-100 PN-16 de 0,25 m. de longitud, equipat
amb junta i cargoleria.
Codi Ud Descripció Preu Quantitat
O005 h. Oficial lampista 1ª 15,40 0,300 4,62
O009 h. Manobre especialista 12,92 0,450 5,81
M23054A u Maniguet FDBB embridat DN-100 PN-1... 52,89 1,000 52,89
M07205 u. Jocs cargoleria hexagonal sincats ... 16,83 1,000 16,83
O%A % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 10,43 1,000 0,10
Import: 80,25
11 u de Subministrament i col.locació de brida contratracció
DN-100 per a canonada de PEAD De-125 mm. equipada amb juntes i
cargoleria, inclòs preparació boca de tub.
Codi Ud Descripció Preu Quantitat
O005 h. Oficial lampista 1ª 15,40 0,200 3,08
O009 h. Manobre especialista 12,92 0,200 2,58
M07205 u. Jocs cargoleria hexagonal sincats ... 16,83 1,000 16,83
M22006A u Brida contratracció PE DN-100 tub ... 84,11 1,000 84,11
O%A % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 5,66 1,000 0,06
Import: 106,66
12 u. de Subministrament i col.locació de Vàlvula reguladora de
pressió per a conduccions d'abastament d'aigua, calibrable.
Codi Ud Descripció Preu Quantitat
O005 h. Oficial lampista 1ª 15,40 2,000 30,80
O009 h. Manobre especialista 12,92 2,000 25,84
M24023b u Vàlvula reguladora de pressió cali... 2.080,00 1,000 2.080,00
O%A % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 56,64 1,000 0,57
Import: 2.137,21
Quadre de preus auxiliars
Nº Designació Import
(euros)
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cornudella de Montsant Pàgina 6
Quadre de preus auxiliars
Nº Designació Import
(euros)
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1 Moviment de Terres
1.1 D040010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm. de gruix, amb màquina
talladora de disc.
O009 0,200 h. Manobre especialista 12,92 2,58
Q036 0,166 h. Màquina de disc talladora de paviment 4,51 0,75
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 2,58 0,03
3,000 % Costos indirectes 3,36 0,10
Preu total per m  .................................................. 3,46
1.2 D040050 m Tall de paviment de formigó, amb màquina talladora de disc.
O009 0,280 h. Manobre especialista 12,92 3,62
Q036 0,280 h. Màquina de disc talladora de paviment 4,51 1,26
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 3,62 0,04
3,000 % Costos indirectes 4,92 0,15
Preu total per m  .................................................. 5,07
1.3 D030155 m2 Demolició paviment d'aglomerat bituminos de 5 cm de gruix, amb martell i
compressor, inclòs càrrega de runes i transport a l'abocador.
O009 0,085 h. Manobre especialista 12,92 1,10
Q030 0,035 h. Compressor amb 2 martells. 13,73 0,48
Q013 0,048 h. Camió 12 Tn. 22,84 1,10
Q003 0,030 h. Retro-petita amb pala carregador 24,94 0,75
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 1,10 0,01
3,000 % Costos indirectes 3,44 0,10
Preu total per m2  .................................................. 3,54
1.4 D030301 m2 Demolició paviment de panots amb base de formigó de 10 cm de gruix, amb
compressor i martell, inclòs càrrega, transport i descàrrega a l'abocador.
O010 0,035 h. Manobre 12,30 0,43
O009 0,200 h. Manobre especialista 12,92 2,58
Q030 0,100 h. Compressor amb 2 martells. 13,73 1,37
Q004 0,015 h. Retro-mitjana amb pala carregadora. 26,19 0,39
Q014 0,040 h. Camió 20 Tn. 27,05 1,08
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 3,01 0,03
3,000 % Costos indirectes 5,88 0,18
Preu total per m2  .................................................. 6,06
1.5 D030410 m3 Demolició d'obra de formigó en massa, amb compressor i martells
neumàtics,en cimentacions, murs, calçades o massissos de qualsevol tipus,
obres de sanejament, inclòs càrrega, transport i descàrrega a l'abocador.
O010 2,000 h. Manobre 12,30 24,60
O009 2,000 h. Manobre especialista 12,92 25,84
Q030 2,000 h. Compressor amb 2 martells. 13,73 27,46
Q004 0,030 h. Retro-mitjana amb pala carregadora. 26,19 0,79
Q014 0,230 h. Camió 20 Tn. 27,05 6,22
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 50,44 0,50
3,000 % Costos indirectes 85,41 2,56
Preu total per m3  .................................................. 87,97
1.6 D010312 m3 Excavació en rasa en mitjans mecànics fins 1,50 m. de profunditat mitja, amb
anivellat fons rasa. Mesurat tot sobre perfil.
O010 0,100 h. Manobre 12,30 1,23
Q004 0,220 h. Retro-mitjana amb pala carregadora. 26,19 5,76
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 1,23 0,01
3,000 % Costos indirectes 7,00 0,21
Preu total per m3  .................................................. 7,21
Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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1.7 D010350 m3 Replé de rases per capes de 25 cm de gruix, regades i compactades
mecànicament al 95 % PM., amb materials procedents de la propia excavació,
mesurat segons la secció tipus.
O010 0,600 h. Manobre 12,30 7,38
Q060 0,400 h. Safata compactadora 7,51 3,00
Q004 0,090 h. Retro-mitjana amb pala carregadora. 26,19 2,36
M04051 0,180 m3 Aigua 1,20 0,22
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 7,38 0,07
3,000 % Costos indirectes 13,03 0,39
Preu total per m3  .................................................. 13,42
1.8 D020100 m3 Tot-u natural tipus ZN-25, amb estesa, regat i piconat del material al 95% PM,
en tongades de fins 25 cm de guix.
O010 0,040 h. Manobre 12,30 0,49
M04051 0,060 m3 Aigua 1,20 0,07
M01047 1,200 m3 Tot-u natural ZN(25) segons PG-3. 10,34 12,41
Q026 0,045 h. Motonivelladora amb escarificador 34,26 1,54
Q066 0,045 h. Compactador corró vibrant autopropulsat 10 T 30,05 1,35
Q016 0,025 h. Camió cisterna per a reg 23,14 0,58
Q004 0,010 h. Retro-mitjana amb pala carregadora. 26,19 0,26
3,000 % Costos indirectes 16,70 0,50
Preu total per m3  .................................................. 17,20
1.9 D120221 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent tipus D-12, àrid porfídico, estesa i
compactada en capa de 5 cm de gruix mínim.
O001 0,005 h. Encarregat 18,25 0,09
O009 0,016 h. Manobre especialista 12,92 0,21
M06010 0,120 Tn Barreja bituminosa calenta tipus D-12. porfídi... 25,95 3,11
Q070 0,004 h. Estenedora de mescla bituminosa 52,68 0,21
Q072 0,004 h. Corró Tàndem 12 a 14 Tn. 21,34 0,09
Q071 0,004 h. Corró compactador neumàtic 22,84 0,09
3,000 % Costos indirectes 3,80 0,11
Preu total per m2  .................................................. 3,91
1.10 D120091 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent tipus S-20, àrid calcari, estesa i
compactada en capa de 7 cm de gruix mínim.
O001 0,005 h. Encarregat 18,25 0,09
O009 0,015 h. Manobre especialista 12,92 0,19
M06006 0,168 Tn Barreja bituminosa calenta, tipus S-20. calcàr... 19,79 3,32
Q070 0,004 h. Estenedora de mescla bituminosa 52,68 0,21
Q072 0,004 h. Corró Tàndem 12 a 14 Tn. 21,34 0,09
Q071 0,004 h. Corró compactador neumàtic 22,84 0,09
3,000 % Costos indirectes 3,99 0,12
Preu total per m2  .................................................. 4,11
1.11 D110050 m2 Paviment de panot gris 20x20 de qualsevol dibuix i rejuntat amb beurada de
ciment i neteja de la superfície. Inclòs base de formigó H-150 de 15 cm de
guix.
D110010 1,010 m2 Subministrament de panot gris 20x20 qualse... 4,06 4,10
D110030 1,000 m2 Col.locació paviment panot o terratzo qualse... 10,92 10,92
D080120 0,150 m3 Subministrament i col.locació formigó HM-20... 60,69 9,10
3,000 % Costos indirectes 24,12 0,72
Preu total per m2  .................................................. 24,84
Annex de justificació de preus
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1.12 D080020 m3 Col.locació en obra de formigó en traspassos, xapa de neteja o en protecció
de canalitzacions, inclòs vibrat i curat.
O010 0,920 h. Manobre 12,30 11,32
O002 0,460 h. Oficial 1ª 14,91 6,86
Q046 0,160 h. Vibrador formigó 1,52 0,24
M03041 1,000 m3 Formigó sec de 150 kg/m3 de c.p. 44,78 44,78
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 18,18 0,18
3,000 % Costos indirectes 63,38 1,90
Preu total per m3  .................................................. 65,28
1.13 D110050b m2 Paviment de Terratzo 20x20 de qualsevol dibuix i rejuntat amb beurada de
ciment i neteja de la superfície. Inclòs base de formigó H-150 de 15 cm de
guix.
M14025 1,000 m2 Terratzo 20x20x4, àrid riu, rentat, gris. 6,61 6,61
D110030 1,000 m2 Col.locació paviment panot o terratzo qualse... 10,92 10,92
D080120 0,150 m3 Subministrament i col.locació formigó HM-20... 60,69 9,10
3,000 % Costos indirectes 26,63 0,80
Preu total per m2  .................................................. 27,43
1.14 D010369 m3 Subministrament i col.locació de llit d'arena, inclòs rasanteig del fons de la
rasa i posterior replé i ataconament de la mateixa, segons secció tipus.
O010 0,500 h. Manobre 12,30 6,15
M01001 1,200 m3 Arena natural garbellada sense rentar. 10,97 13,16
Q004 0,100 h. Retro-mitjana amb pala carregadora. 26,19 2,62
Q019 0,050 h. Dúmper 5,26 0,26
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 6,15 0,06
3,000 % Costos indirectes 22,25 0,67
Preu total per m3  .................................................. 22,92
1.15 D010960 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador, dels productes sobrants de les
excavacions o demolicions, amb camió de 8 tn. i amb un recorregut màxim
de 10 km. mesurat sobre perfil.
O010 0,030 h. Manobre 12,30 0,37
Q004 0,030 h. Retro-mitjana amb pala carregadora. 26,19 0,79
Q010 0,150 h. Camió 8 Tn. 21,34 3,20
3,000 % Costos indirectes 4,36 0,13
Preu total per m3  .................................................. 4,49
1.16 GEC020 m3 Lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos de plaques de
fibrociment amb amiant, procedents de la demolició d'una coberta, incloent
el cost de l'abocament. Inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes.
Sense descomposició 165,99
3,000 % Costos indirectes 165,99 4,98
Preu total arrodonit per m3  .............................................. 170,97
1.17 GEB020 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
prèviament plastificats i paletitzats.
Sense descomposició 100,01
3,000 % Costos indirectes 100,01 3,00
Preu total arrodonit per m3  .............................................. 103,01
Annex de justificació de preus
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2 Elements de la Xarxa d'Abastament
2.1 D300041 u Subministrament i col.locació en rasa de canonada  de polietile d'alta
densitat PEAD De-315, amb una persió de treball de 16 atm, inclos part
proporcional d'unions per soldadura.
O005 0,250 h. Oficial lampista 1ª 15,40 3,85
O009 0,125 h. Manobre especialista 12,92 1,62
M20111a 1,000 m Canonada Pead De-315 PN-16 59,60 59,60
M20140 1,000 u Soldadura tub PEAD 315 mm. 9,15 9,15
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 5,47 0,05
3,000 % Costos indirectes 74,27 2,23
Preu total arrodonit per u  ................................................. 76,50
2.2 D300040b m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada de polietilé d'alta densitat
De-250, amb una presió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional
d'unions per soldadura
O005 0,250 h. Oficial lampista 1ª 15,40 3,85
O009 0,125 h. Manobre especialista 12,92 1,62
M20111 1,020 m Canonada PEAD De-250 PN-10. 39,14 39,92
M20139 1,000 u Soldadura tub PEAD 250 mm. 7,91 7,91
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 5,47 0,05
3,000 % Costos indirectes 53,35 1,60
Preu total arrodonit per m.  ............................................... 54,95
2.3 D300035 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada de polietilé d'alta densitat
De-160, amb una presió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional
d'unions per soldadura.
O005 0,250 h. Oficial lampista 1ª 15,40 3,85
O009 0,125 h. Manobre especialista 12,92 1,62
M20108 1,020 m Canonada PEAD De-160 PN-10. 16,15 16,47
M20136 1,000 u Soldadura tub PEAD 160 mm. 6,76 6,76
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 5,47 0,05
3,000 % Costos indirectes 28,75 0,86
Preu total arrodonit per m.  ............................................... 29,61
2.4 D300030 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada de polietilé d'alta densitat
De-125, amb una presió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional
d'unions per soldadura.
O005 0,200 h. Oficial lampista 1ª 15,40 3,08
O009 0,100 h. Manobre especialista 12,92 1,29
M20106 1,020 m Canonada PEAD De-125 PN-10. 9,88 10,08
M20135 1,000 u Soldadura tub PEAD 125 mm. 5,71 5,71
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 4,37 0,04
3,000 % Costos indirectes 20,20 0,61
Preu total arrodonit per m.  ............................................... 20,81
2.5 D300025 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada de polietilé d'alta densitat
De-110, amb una presió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional
d'unions per soldadura.
O005 0,200 h. Oficial lampista 1ª 15,40 3,08
O009 0,100 h. Manobre especialista 12,92 1,29
M20105 1,020 m Canonada PEAD De-110 PN-10. 7,62 7,77
M20134 1,000 u Soldaduta tub PEAD 110 mm. 5,11 5,11
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 4,37 0,04
3,000 % Costos indirectes 17,29 0,52
Preu total arrodonit per m.  ............................................... 17,81
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2.6 D300538 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 315
O005 0,250 h. Oficial lampista 1ª 15,40 3,85
O009 0,250 h. Manobre especialista 12,92 3,23
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 7,08 0,07
M20257 1,000 u Colze 90º PEAD De-315 PT-10 251,80 251,80
3,000 % Costos indirectes 258,95 7,77
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 266,72
2.7 D300537 u. Sub. i col.locació de colze 45º de PE 315
O005 0,400 h. Oficial lampista 1ª 15,40 6,16
O009 0,400 h. Manobre especialista 12,92 5,17
M20208 1,000 u. Colze 45º de PE 315 233,60 233,60
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 11,33 0,11
3,000 % Costos indirectes 245,04 7,35
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 252,39
2.8 D300535 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 250
M20256 1,000 u Colze 90º PEAD De-250 PT-10 171,29 171,29
O005 0,250 h. Oficial lampista 1ª 15,40 3,85
O009 0,250 h. Manobre especialista 12,92 3,23
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 7,08 0,07
3,000 % Costos indirectes 178,44 5,35
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 183,79
2.9 D300534 u. Sub. i col.locació Colze 45º PE de 250
M20256 1,000 u Colze 90º PEAD De-250 PT-10 171,29 171,29
O005 0,250 h. Oficial lampista 1ª 15,40 3,85
O009 0,250 h. Manobre especialista 12,92 3,23
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 7,08 0,07
3,000 % Costos indirectes 178,44 5,35
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 183,79
2.10 D300532 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 125
M20253 1,000 u Colze 90º PEAD De-125 PT-10 53,19 53,19
O005 0,250 h. Oficial lampista 1ª 15,40 3,85
O009 0,250 h. Manobre especialista 12,92 3,23
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 7,08 0,07
3,000 % Costos indirectes 60,34 1,81
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 62,15
2.11 D300533 u. Sub. i col.locació Colze 45º PE de 125
M20203 1,000 u Colze 45º PEAD De-125 PT-10 43,63 43,63
O005 0,250 h. Oficial lampista 1ª 15,40 3,85
O009 0,250 h. Manobre especialista 12,92 3,23
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 7,08 0,07
3,000 % Costos indirectes 50,78 1,52
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 52,30
2.12 D300531 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 110
M20252 1,000 u Colze 90º PEAD De-110 PT-10. 34,86 34,86
O005 0,250 h. Oficial lampista 1ª 15,40 3,85
O009 0,250 h. Manobre especialista 12,92 3,23
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 7,08 0,07
3,000 % Costos indirectes 42,01 1,26
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 43,27
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2.13 D300536 u. Sub. i col.locació de colze 45º de PE 160
O005 0,250 h. Oficial lampista 1ª 15,40 3,85
O009 0,250 h. Manobre especialista 12,92 3,23
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 7,08 0,07
M20202 1,000 u Colze 45º PEAD De-110 PT-10 25,78 25,78
3,000 % Costos indirectes 32,93 0,99
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 33,92
2.14 D301100 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 406.4mm de diametre i 6 mm de
gruix
M30011 1,000 m Tub d'acer galv. s/soldaura 406.4mm e=6mm 128,69 128,69
O005 0,150 h. Oficial lampista 1ª 15,40 2,31
O008 0,150 h. Ajudant 13,26 1,99
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 4,30 0,04
3,000 % Costos indirectes 133,03 3,99
Preu total arrodonit per m  ................................................ 137,02
2.15 D301200 u Vàlvula de descarrega tub. 315mm
M20310 1,000 u Te de polietile 315/100 410,20 410,20
M24060 1,000 u Vàlvula comporta amb platina DN-100 PN-16 202,35 202,35
O005 0,500 h. Oficial lampista 1ª 15,40 7,70
O009 0,500 h. Manobre especialista 12,92 6,46
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 14,16 0,14
3,000 % Costos indirectes 626,85 18,81
Preu total arrodonit per u  ................................................. 645,66
2.16 D200735 u Pou de registre model oficial d'1,70 m. construit amb elements de formigó
prefabricat, amb pates de polipropilé armat, solera de 15 cm de gruix amb
formigó H-150, amb marc i tapa de fundició ductil classe D 400 per a 40 Tn.
inclòs excavació, sobrants a l'abocador i replé del trasdos amb formigó
H-100. Inclou la instal·lació de vàlvula reguladora de pressió 125 mm PN-10.
D300466b 1,000 u. Sub. i col.locació Vàlvula reguladora de press... 2.137,21 2.137,21
O010 4,500 h. Manobre 12,30 55,35
O002 5,000 h. Oficial 1ª 14,91 74,55
Q004 1,000 h. Retro-mitjana amb pala carregadora. 26,19 26,19
D010665 4,016 m3 Excavació mecànica pou registre de 2 m. 11,99 48,15
M03021 0,350 m3 Formigó HM-20 46,09 16,13
M03020 1,990 m3 Formigó HM-10 42,97 85,51
M17021 1,000 u Marc i tapa fosa ductil D60 CLASSE D400 G... 92,78 92,78
M17016 4,000 u Pate polipropilè armat. 13,52 54,08
M17001 1,000 u Anell 100 cm. prefabricat de 50 cm. 32,73 32,73
M17010 1,000 u Con 100/60 prefabricat 60 cm. 42,97 42,97
D010982 4,780 m3 Càrrega, transport i descàrrega amb camió 2... 4,67 22,32
D050020 0,225 m3 Fàbrica de maó peforat 29x14x10 (gero) col.l... 176,99 39,82
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 129,90 1,30
3,000 % Costos indirectes 2.729,09 81,87
Preu total arrodonit per u  ................................................. 2.810,96
2.17 D300463B u Sub. i col.locació de vàlvula comporta DN-315 PN-16, eix roscat d'acer
innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics i cos revestit interior i
exteriorment amb epòxi.
O005 2,000 h. Oficial lampista 1ª 15,40 30,80
O009 4,000 h. Manobre especialista 12,92 51,68
M24065 1,000 u Vàlvula comporta amb pletina DN315 1.268,60 1.268,60
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 82,48 0,82
3,000 % Costos indirectes 1.351,90 40,56
Preu total arrodonit per u  ................................................. 1.392,46
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2.18 D300463b u. Subministrament i col.locació vàlvula de comporta DN-250 PN-16, eix roscat
d'acer innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics, i cos revestit interior i
exteriorment amb epòxi.
O005 1,000 h. Oficial lampista 1ª 15,40 15,40
O009 1,000 h. Manobre especialista 12,92 12,92
M24063 1,000 u Vàlvula comporta amb platina DN-250 PN-16 772,03 772,03
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 28,32 0,28
3,000 % Costos indirectes 800,63 24,02
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 824,65
2.19 D300461b u. Subministrament i col.locació vàlvula de comporta DN-125 PN-10, eix roscat
d'acer innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics, i cos revestit interior i
exteriorment amb epòxi.
O005 0,750 h. Oficial lampista 1ª 15,40 11,55
O009 0,750 h. Manobre especialista 12,92 9,69
M24061B 1,000 u Vàlvula comporta amb platina DN-125 PN-10 326,23 326,23
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 21,24 0,21
3,000 % Costos indirectes 347,68 10,43
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 358,11
2.20 D300465 u. Subministrament i col.locació vàlvula de comporta DN-110 PN-16, eix roscat
d'acer innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics, i cos revestit interior i
exteriorment amb epòxi.
O005 0,730 h. Oficial lampista 1ª 15,40 11,24
O009 0,730 h. Manobre especialista 12,92 9,43
M24066 1,000 u Vàlvula comporta amb platina DN-110 PN-16 242,46 242,46
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 20,67 0,21
3,000 % Costos indirectes 263,34 7,90
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 271,24
2.21 D300651 u. Subministrament i col.locació d'hidrant enterrat, model oficial, amb entrada
DN-100 PN-16 i dues boques DN-70, amb racords tipus Barcelona, amb
arqueta, tapa, maniguet de fundició ductil embridat DN-100 PN-16, colze 1/4
de fundició ductil DN-100 PN-16 amb patí, inclòs juntes, cargoleria i
ancoratge de immovilització.
O005 1,500 h. Oficial lampista 1ª 15,40 23,10
O009 1,500 h. Manobre especialista 12,92 19,38
Q004 0,500 h. Retro-mitjana amb pala carregadora. 26,19 13,10
M25002 1,000 u Hidrant enterrat arq.tapa FD 2 boques 70 280,26 280,26
M20701 1,000 u. Ancoratge formigó en immovilització de pece... 36,06 36,06
D300200 1,000 u Sub. i col.locació colze FDBB DN-100 PN-16... 95,84 95,84
D300250 1,000 u Sub. i col.locació maniguet FDBB DN-100 PN... 80,25 80,25
D300051 1,000 u. Sub. i col.locació rodet canonada PEAD De-... 20,29 20,29
D300340 2,000 u Sub. i col.locació brida contratracció DN-100... 106,66 213,32
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 42,48 0,42
3,000 % Costos indirectes 782,02 23,46
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 805,48
2.22 D300546 u. Sub. i col.locació de reducció 315/250 de PE 10 atm.
O005 0,350 h. Oficial lampista 1ª 15,40 5,39
O009 0,350 h. Manobre especialista 12,92 4,52
M20182 1,000 u. Reducció 315/250 de PE 107,65 107,65
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 9,91 0,10
3,000 % Costos indirectes 117,66 3,53
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 121,19
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2.23 D300545 u. Sub. i col.locació de reducció 315/160 de PE 10 atm.
O005 0,350 h. Oficial lampista 1ª 15,40 5,39
O009 0,350 h. Manobre especialista 12,92 4,52
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 9,91 0,10
M20185 1,000 u. Reducció 315/160 de PE 87,65 87,65
3,000 % Costos indirectes 97,66 2,93
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 100,59
2.24 D300548 u. Sub. i col.locació de reducció 250/160 de PE 10 atm.
O005 0,350 h. Oficial lampista 1ª 15,40 5,39
O009 0,350 h. Manobre especialista 12,92 4,52
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 9,91 0,10
M20183 1,000 u. Reducció 250/125 de PE 67,85 67,85
3,000 % Costos indirectes 77,86 2,34
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 80,20
2.25 D300547 u. Sub. i col.locació de reducció 250/125 de PE 10 atm.
O005 0,350 h. Oficial lampista 1ª 15,40 5,39
O009 0,350 h. Manobre especialista 12,92 4,52
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 9,91 0,10
M20183 1,000 u. Reducció 250/125 de PE 67,85 67,85
3,000 % Costos indirectes 77,86 2,34
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 80,20
2.26 D300543 u. Sub. i col.locació de reducció 160/90 de PE
M20180 1,000 u Con reducció PEAD De-160/125 PN-10. 57,50 57,50
O005 0,350 h. Oficial lampista 1ª 15,40 5,39
O009 0,350 h. Manobre especialista 12,92 4,52
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 9,91 0,10
3,000 % Costos indirectes 67,51 2,03
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 69,54
2.27 D300544 u. Sub. i col.locació de reducció 125/110 de PE 10 atm.
O005 0,350 h. Oficial lampista 1ª 15,40 5,39
O009 0,350 h. Manobre especialista 12,92 4,52
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 9,91 0,10
M20184 1,000 u. Reducció 125/110 de PE 51,34 51,34
3,000 % Costos indirectes 61,35 1,84
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 63,19
2.28 D300625 u. Subministrament i col.locació completa de presa, incloent la connexió a
canonada de polietilé de De-125 mm. amb accessoris.
O005 0,350 h. Oficial lampista 1ª 15,40 5,39
O009 0,350 h. Manobre especialista 12,92 4,52
M22130 1,000 u Collarí PEAD DN-125 presa 1 " 75,95 75,95
3,000 % Costos indirectes 85,86 2,58
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 88,44
2.29 D300626 u. Subministrament i col.locació completa de presa, incloent la connexió a
canonada de polietilé de De-110 mm. amb accessoris.
O005 0,350 h. Oficial lampista 1ª 15,40 5,39
O009 0,350 h. Manobre especialista 12,92 4,52
M22125 1,000 u Collarí PEAD DN-110 presa 1" 41,74 41,74
3,000 % Costos indirectes 51,65 1,55
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 53,20
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2.30 D300520 u. Sub. i col.locació Te 315 PE 10 atm.
O005 0,500 h. Oficial lampista 1ª 15,40 7,70
O009 0,500 h. Manobre especialista 12,92 6,46
M20309 1,000 u. Te 315 de 10 atm. 354,53 354,53
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 14,16 0,14
3,000 % Costos indirectes 368,83 11,06
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 379,89
2.31 D300522 u. Sub. col.locació Te 250 PE 10 atm.
O005 0,500 h. Oficial lampista 1ª 15,40 7,70
O009 0,500 h. Manobre especialista 12,92 6,46
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 14,16 0,14
M20307 1,000 u T 90º PEAD 250-250 Pt-10 257,25 257,25
3,000 % Costos indirectes 271,55 8,15
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 279,70
2.32 D300521 u. Sub. col.locació Te 160 PE 10 atm.
O005 0,500 h. Oficial lampista 1ª 15,40 7,70
O009 0,500 h. Manobre especialista 12,92 6,46
M20306 1,000 u. Te 160 10 atm. 151,27 151,27
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 14,16 0,14
3,000 % Costos indirectes 165,57 4,97
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 170,54
2.33 D300523 u. Sub. col.locació Te 125 PE 10 atm.
O005 0,500 h. Oficial lampista 1ª 15,40 7,70
O009 0,500 h. Manobre especialista 12,92 6,46
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 14,16 0,14
M20305 1,000 u T 90º PEAD 125-125 Pt-10 57,25 57,25
3,000 % Costos indirectes 71,55 2,15
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 73,70
2.34 D300524 u. Sub. col.locació Te 110 PE 10 atm.
O005 0,500 h. Oficial lampista 1ª 15,40 7,70
O009 0,500 h. Manobre especialista 12,92 6,46
M20303 1,000 u T 90º PEAD 110-110 Pt-10 43,15 43,15
O%A 1,000 % M· D'OBRA INDIRECTA 1% 14,16 0,14
3,000 % Costos indirectes 57,45 1,72
Preu total arrodonit per u.  ................................................ 59,17
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3 Seguretat i Salut
3.1 SiS ut Pressupost Seguretat i Salut
Sense descomposició 39.108,52
3,000 % Costos indirectes 39.108,52 1.173,26
Preu total arrodonit per ut  ............................................... 40.281,78
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Revisió de preus
El present projecte constructiu es pot separar en 3 fases. Per aquest motiu es pot donar el cas que
una o vàries fases s'executin passats uns anys i els preus quedin obsolets. Per tant es preveu una
revisió  d'aquests  segons  el  que  diu  el  REIAL DECRET 1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual
s’aprovava  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques.
(«BOE» 257, de 26-10-2001.)
La llei determina que la revisió de preus s'ha de realitzar d'acord amb les normes següents:
1.No s'ha de realitzar revisió d'una obra, sigui quina sigui la variació dels preus fins que es certifiqui
un  20%  del  pressupost  total  del  contracte,  no  sent  susceptible  de  revisió  el  volum  d'obra
corresponent a aquest percentatge.
2.Un cop executat el 20% de l'obra, perquè s'hagi de revisar és necessari que el Coeficient de revisió
resultant d'aplicar els índexs de preus a la formula polinòmica corresponent, sigui superior a 1,025 o
inferior a 0,975.
3.Complert això, es procedeix al a revisió restant o sumant 0,025 al Coeficient de revisió resultant
(segons sigui major o menor la unitat), obtenint així finalment el Coeficient de revisió aplicable a la
part de l'obra sotmesa a revisió.
Dins del RD 1098/2001, al capítol IV es regula la revisió de preus segons els articles 104 i 105.
Es proposa per aquesta revisió la formulació número 9 per abastament i distribució d'aigua, inclosa
a l'Annex del BOE núm. 311 de 29 de desembre de 1970:
K t=0,33
H t
H o
0,16
E t
Eo
0,20
C t
Co
0,16
S t
S o
0,15
on:
Ho= Índex de cost de la mà d'obra a la data de licitació.
Ht= Índex de cost de la mà d'obra a la data d'execució.
Eo= Índex de cost de l'energia a la data de licitació.
Et= Índex de cost de l'energia a la data d'execució.
Co= Índex de cost del ciment a la data de licitació.
Ct= Índex de cost del ciment a la data d'execució.
So= Índex de cost dels materials siderúrgics a la data de licitació.
St= Índex de cost dels materials siderúrgics a la data d'execució.
Les fórmules polinòmiques de revisió de preus aplicables a contractes licitats a partir del 30 d'abril
de 2009 són les  aprovades  l'any 1970,  però sense  el  factor  de  mà d'obra,  ja  que la  disposició
transitòria segon de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que transcorregut un any desde
l'entrada en vigor de la llei sense que s'hagin aprovat noves fórmules, l'aplicació de les actualment
vigents s'efectuarà amb exclusió de l'efecte de la variació de preus de la mà d'obra.
Tot i que la normativa vigent determina l'exposat fins ara, existeix ja un projecte de Real Decret,
passat  per  informació  pública  el  juny  de  2009.  D'aquest  projecte  de  RD  destaca  el  fet  de  la
introducció de materials plàstics
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<<Proyecto de Real  Decreto por el  que se aprueba la relación de materiales  básicos y las
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de los contratos de
suministros de fabricación de las Administraciones Públicas. 
[junio 08, 2009] 
REAL DECRETO .....  POR EL QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE  MATERIALES BÁSICOS Y LAS
FORMULAS-TIPO GENERALES DE REVISION DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y DE
LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS DE FABRICACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos  del  Sector  Público,  previo informe favorable  de la  Junta Consultiva de Contratación
Administrativa,  procede  la  aprobación  de  las  fórmulas  de  revisión  de  precios  aplicables  a  los
contratos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha ley y sujetos a dicho sistema de revisión de
precios y la relación de materiales básicos a incluir en dichas fórmulas.
(…)
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente Real Decreto y, en especial, las siguientes disposiciones que se enumeran a continuación:
-Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de fórmulas-tipo generales
de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos para el año
1971.
(...)
FORMULA Nº 8. Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos.
Tipologías más representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento.
Kt = 0,10 Ct/C0 + 0,05 Et/E0 + 0,02 Pt/P0 + 0,08 Rt/R0 + 0,28 St/S0 + 0,01 Tt/T0 +0,46
Símbolo Material:
C cemento
E energía
P productos plásticos
R áridos y rocas
S materiales siderúrgicos
T materiales electrónicos
(...)>>
Pel que fa a l'elecció de la fórmula polinòmica a utilitzar s'obliga a utilitzar la vigent en el moment
de realitzar la revisió. Així que mentre no s'aprovi com a Real Decret el projecte de RD esmentat,
seguirà sent vigent la formulació numero 9 proposada el 1970. Tant bon punt s'aprovi i es publiqui
el nou RD passarà a ser vigent per aquest projecte la formulació 8 exposada dins el projecte de RD.
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1.OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
El  present  E.S.S.  té  com a  objectiu  establir  les  bases  tècniques,  per  fixar  els  paràmetres  de  la
prevenció de riscos  professionals  durant  la realització dels  treballs  d’execució de les  obres  del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei
31  /  1995  i  del  RD  1627  /  1997,  amb  la  finalitat  de  facilitar  el  control  i  el  seguiment  dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans
necessaris  per  a  l’acompliment  de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de  treball,  de
conformitat  al  seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa,  la seva organització funcional i  els
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit  al  Pla de Seguretat i  Salut, que haurà/n de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les
obres,  per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat
Laboral.
2.PROMOTOR – PROPIETARI
Promotor : Ajuntament de Cornudella de Montsant
Adreça : Carrer de Comte de Rius, 10 
Població : Cornudella de Montsant (43360 )
3.AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S. : Lluís Via Estrem
Titulació/ns : Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm.: -
4.DADES DEL PROJECTE
4.1.Autor del projecte
Autor del projecte : Lluís Via Estrem
Titulació/ns : Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. : - 
4.2.Coordinador de Seguret i Salut durant l'execució del projecte
Coordinador de S & S designat pel promotor :
Titulació/ns : - 
Col·legiat núm. : - 
Despatx professional : - 
Població : - 
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4.3.Tipologia de l'obra
Contrucció i reposició de diversos trams de canonada d'abastament d'aigua potable al municipi de
Cornudella.
4.4.Situació
Emplaçament : Cornudella de Montsant
Població : Cornudella de Montsant (Priorat)
4.5.COMUNICACIONS
Carretera : C-242
4.6.Subministrament i serveis
Aigua : Ajuntament de Cornudella
Gas : Companyia Gas Natural SDG, S.A
Electricitat : Companyia Endesa Distribució Elèctrica s.a
Altres : Companyia Telefónica S.A
4.7.Pressupost d'execució material del projecte
El  Pressupost  d’Execució  Material  (PEM) estimat  de  referència  per  aquest  projecte,  exclosa la
Seguretat i  Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 947189,48 €.
(nou cents quaranta-set mil cent vuintanta-nou euros amb quaranta-vuit cèntims).
4.8.Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos.
4.9.Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 7 persones.
4.10.Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Cap de colla
Oficial 1a
Ajudant
Manobre
Manobre especialista
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4.11.Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
ACER EN BARRES CORRUGADES
ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
BLOCS DE MORTER DE CIMENT
CALÇS
CIMENTS
ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
FILFERROS
FORMIGONS SENSE ADDITIUS
GRANULATS PER A PAVIMENTS
GRAVES
LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL
LLIGANTS HIDROCARBONATS
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
MORTERS
NEUTRES
PALPLANXES RECUPERABLES
PANOTS
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
PUNTALS
SAULONS
SORRES
TAULERS
TAULONS
TERRES
TOT-U
TUBS DE FOSA DÚCTIL
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
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4.12.Maquinària prevista per a executar l'obra
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar
Retroexcavadora mitjana
Pala carregadora
Retroexcavadora
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador
Motoanivelladora de 150 hp
Corró vibratori autopropulsat
Picó vibrant dúplex de 1300 kg
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)
Camió cisterna de 10000 l
Camió grua de 10 t
Grua autopropulsada
Vibrador intern de formigó
Camió amb bomba de formigonar
Formigonera de 165 l
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Estenedora de granulat
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Planta de formigó per a 60 m3/h
Màquina taladradora
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic
Motoserra per a la tala d'arbres
Màquina per a doblegar rodó d'acer
Cisalla elèctrica
Bombí per a proves de canonades
Equip d'injecció manual de resines
Martell percussor d'efecte doble amb motor
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Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal
Electrobomba submergible
Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé
5.INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
5.1.Instal·lació elèctrica provisional d'obra
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal· lar la caixa general
de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i
punts  de  consum  de  l’obra,  amb  conductor  tipus  V  -750  de  coure  de  seccions  adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut,  però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que
estarà  connectat  a  una  javelina,  plaques  de  connexió  al  terra,  segons  càlcul  del  projectista  i
comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
• Connexió de servei
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
−  Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de
vehicles.
• Quadre General
−  Disposarà  de  protecció  vers  als  contactes  indirectes  mitjançant  diferencial  de  sensibilitat
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat
caldrà que sigui de 30 mA.
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el
neutre).
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−  Anirà  connectat  a  terra  (resistència  màxima  78  W).  A l’inici  de  l’obra  es  realitzarà  una
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després
de realitzats els fonaments.
− Estarà protegida de la intempèrie.
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).
• Conductors
−  Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix aïllament.
−  Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de
connexió, retorciments i embetats.
• Quadres secundaris
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aïllament.
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional
dels equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
·  1 Connexió de corrent 2P : 16 A.
• Connexions de corrent
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de
doble aïllament.
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− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
− Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v : Violeta.
· Connexió de 220 v : Blau.
· Connexió de 380 v : Vermell
− No s’empraran connexions tipus „lladre“.
• Maquinària elèctrica
− Disposarà de connexió a terra.
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
−  Es connectaran a terra el  guiament  dels  elevadors i  els  carrils  de grua o d’altres  aparells
d’elevació fixos.
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.
• Enllumenat provisional
− El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la
virolla.
−  Els  punts  de  llum  a  les  zones  de  pas  s’instal·laran  als  sostres  per  tal  de  garantir-ne  la
inaccessibilitat a les persones.
• Enllumenat portàtil
−  La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
−  Disposarà de mànec aïllant,  carcassa de protecció de la  bombeta amb capacitat  anticops i
suport de sustentació.
5.2.Instal·lació d'aigua provisional d'obra
Per  part  del  Contractista  Principal,  es  realitzaran  les  gestions  adients  davant  de  la  companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per
l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribució  i  amb  canya  galvanitzada  o  coure,  dimensionat  segons  les  Normes  Bàsiques  de
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i
aïllament dialèctric en les zones necessàries.
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5.3.Instal·lació de sanejament
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.
5.4.Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc  d’incendi  o  d’explosió,  caldrà  tenir  un  permís  de  forma  explícita,  fet  per  una  persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip
a usar,  s’indicaran les precaucions a  adoptar  respecte als combustibles presents (sòlids,  líquids,
gasos,  vapors,  pols),  neteja  prèvia  de  la  zona  i  els  mitjans  addicionals  d’extinció,  vigilància  i
ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026
del  vigent  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió  per  a  locals  amb  risc  d’incendis  o
explosions.
−  Es  limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les  quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals
diferents  al  de  treball,  i  en  el  cas  que  això  no  fos  possible  es  farà  en  recintes  aïllats  i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica  „MIE-APQ-001  Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y  combustibles“  del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar
els residus inflamables, retalls, etc.
−  Es  col·locaran  vàlvules  antirretorn  de  flama  al  bufador  o  a  les  mànegues  de  l’equip  de
soldadura oxiacetilènica.
−  L’emmagatzematge  i  ús  de  gasos  liquats  compliran  amb tot  allò  establert  a  la  instrucció
MIEAP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent
a  l’emmagatzematge,  la  utilització,  l’inici  del  servei  i  les  condicions  particulars  de  gasos
inflamables.
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
−  Han de separar-se clarament  els  materials combustibles  els  uns dels  altres,  i  tots  ells  han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra.
Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
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− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora
de la influencia d’espurnes  i  fonts d’ignició.  Han de preveure’s  també les conseqüències  de
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.
−  Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació
de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat
contra fum, calor i flames.
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli
una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs,  emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls,  han de completar-se els
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
−  En  àrees  amb  possibilitats  de  focs  „A“,  la  distància  a  recórrer  horitzontalment,  des  de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà
de 25 m.
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de
fàcil  visibilitat  i  accés.  En  locals  grans  o  quan  existeixin  obstacles  que  dificultin  la  seva
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.
6.SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15
i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:
6.1.Serveis higiènics
• Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.
• Cabines d’evacuació
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a
cada 25 persones
• Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.
6.2.Vestuaris
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
6.3.Menjador
Diferent  del  local  de vestuari.  A efectes  de càlcul  haurà de considerar-se entre 1,5 i  2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.
6.4.Local de descans
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més
pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
6.5.Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del  personal d’obra.  Els locals de
primers auxilis disposaran, com a mínim, de:
− una farmaciola,
− una llitera,
− una font d’aigua potable.
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El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.
El  terra  i  les  parets  del  local  d’assistència  a  accidentats,  han  de  ser  impermeables,  pintats
preferiblement  en colors  clars.  Lluminós,  caldejat  a  l’estació freda,  ventilat  si  fos  necessari  de
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i
telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol,
aigua  oxigenada,  pomada  antisèptica,  gases,  benes  sanitàries  de  diferents  grandàries,  benes
elàstiques  compressives  autoadherents,  esparadrap,  tiretes,  mercurocrom o antisèptic  equivalent,
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,
custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
− desinfectants i antisèptics autoritzats,
− gases estèrils,
− cotó hidròfil,
− benes,
− esparadrap,
− apòsits adhesius,
− estisores,
− pinces,
− guants d’un sol ús.
El material  de primers auxilis es revisarà periòdicament,  i  es reposarà de manera immediata el
material utilitzat o caducat.
• Assistència a accidentats
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-
se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.
És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels
centres  assignats  per  a  urgències,  ambulàncies,  taxis,  etc.,  per  garantir  un  ràpid  transport  dels
accidentats als centres d'assistència.
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7.ÀREES AUXILIARS
7.1.Centrals i plantes
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als
seus  accessos  es  tindrà  molta  cura  pel  que  fa  a  l’ordre,  abalisament  i  senyalització,  amb  una
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4
m.
L’accés  a  la  instal· lació  resta  restringida  exclusivament  al  personal  necessari  per  a  la  seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en
el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre
el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de  possibilitar  atrapaments  o  en  el  seu  defecte  es  trobaran  degudament  senyalitzats.  Els  buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en
previsió de bolcades.
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana
perimetral  reglamentària  d’1  m  d’altura.  L’accés  mitjançant  escala  „de  gat“  estarà  protegida
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada.
La instal·lació elèctrica complirà  amb les especificacions del  Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.
Les  operacions  de  manteniment  preventiu  es  realitzaran  de  conformitat  a  les  instruccions  del
fabricant o importador.
7.2.Tallers
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
De  forma  general  els  locals  destinats  a  tallers,  tindran  les  següents  dimensions  mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de
pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de
materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m
(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant  dels
equips  que  generin  calor  radiant,  es  mantindrà  un  espai  lliure  no  inferior  a  1,50  m,  estaran
apantallats  i  disposaran  de  mitjans  portàtils  d’extinció  adequats.  Les  instal·lacions  provisionals
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del
paviment.
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat
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de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il· luminació.
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de
màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de  possibilitar  atrapaments  o  en  el  seu  defecte  es  trobaran  degudament  senyalitzats.  Els  buits
horitzontals seran condemnats.
La instal·lació elèctrica complirà  amb les especificacions del  Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.
Les  operacions  de  manteniment  preventiu  de  la  maquinària  es  realitzaran  de  conformitat  a  les
instruccions del fabricant o importador.
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada,
en  la  mesura  del  possible,  evitant  la  seva  difusió  per  l’atmosfera.  En  els  tallers  tancats,  el
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).
7.3.Zones d'apilament. Magatzems
Els  materials  emmagatzemats  a  l’obra,  hauran  de  ser  els  compresos  entre  els  valors  „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips
inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.
De  forma  general  el  personal  d’obra  (tant  propi  com  subcontractat)  haurà  rebut  la  formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada,
els  treballadors  responsables  de la realització de maniobres  amb mitjans  mecànics,  tindran una
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.
8.TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius
del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i
efecte  de  minimitzar  la  producció  de  residus  de  construcció  com a  resultat  de  la  previsió  de
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus
residus de construcció.
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si  a  les  excavacions  i  buidats  de  terres  apareixen  antics  dipòsits  o  canonades,  no  detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
En el cas de l'amiant es seguirà el que marca el RD 396/2006.
9.TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei  de  Prevenció,  la  gestió  del  control  dels  possibles  efectes  contaminants  dels  residus  o
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes
de  correcció  dels  factors  ambientals,  físics,  químics  i  biològics,  dels  materials  i/o  substàncies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat)
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència
als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana
en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.
9.1.Manipulació
En funció de l’agent  contaminant,  del  seu TLV, dels  nivells  d’exposició i  de les  possibles  vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les
mesures  correctores  pertinents  per  a  establir  unes  condicions  de  treball  acceptables  per  als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
− Amiant. (RD 396/2006)
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
− Sílice.
− Vinil.
− Urea formol.
− Ciment.
− Soroll.
− Radiacions.
− Productes tixotròpics (bentonita)
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
− Gasos liquats del petroli.
− Baixos nivells d’oxigen respirable.
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− Animals.
− Entorn de drogodependència habitual.
9.2.Delimitació / condicionament de zones d'apilament
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir:
a.  Denominació  de  la  substància  d’acord  amb  la  legislació  vigent  o  en  el  seu  defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat
perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
Les  condicions  bàsiques  d’emmagatzematge,  apilament  i  manipulació  d’aquests  materials  i/o
substàncies  perilloses,  estaran  adequadament  desenvolupades  en  el  Pla  de  Seguretat  del
Contractista, partint de les següents premisses:
• Explosius
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la
prohibició de fumar.
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge  en  lloc  ben  ventilat.  Estarà  adequadament  senyalitzada  la  presència  de
comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
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• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari,
en previsió de contactes amb la pell.
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es  manipularan  amb  Equips  de  Protecció  Individual  adequats  (especialment  guants,  ulleres  i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i
les mucoses de les vies respiratòries.
10.CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT
les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.
10.1.Serveis afectats
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a
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la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de
situació i  localitzarà  i  descobrirà  les  conduccions  i  obres  enterrades,  per  mitjà  del  detector  de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
10.2.Servituds
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes,  de
desguàs  dels  edificis  o  de  les  distàncies  i  les  obres  intermèdies  per  a  certes  construccions  i
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems.
Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
11.UNITATS CONSTRUCTIVES
ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT
BUIDAT ENTRE PANTALLES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT
- MURS GUIA )
PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ
DE TERRENY AMB INJECCIONS )
MURS DE FORMIGÓ IN-SITU - RECALÇATS
MURS PREFABRICATS DE PECES PETITES, EN PANELLS
ESTREBADES I APUNTALAMENTS
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT)
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES
PLANES
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JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS )
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS I REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. )
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
BARRERES DE FORMIGÓ FET IN SITU O AMB PECES PREFABRICADES
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS,
EMBORNALS, BUNERES, ETC.. )
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE DE LINIES
SOTERRADES
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
12.DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8
de  novembre)  i  els  „Principios  Aplicables  durante  la  Ejecución  de  las  Obras“  (Art.  10  RD.
1627/1997 de 24 d’octubre).
12.1.Procediments d'execució
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
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12.2.Ordre d'execució dels treballs
Complementant els plantejaments previs realitzats en el  mateix sentit per l’autor del  projecte,  a
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de
l’obra,  l’organització  i  planificació dels  treballs  a  les  seves  especials  característiques  de gestió
empresarial,  de  forma que resti  garantida  l’execució de  les  obres  amb criteris  de  qualitat  i  de
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió,
la persona o els mitjans a emprar.
12.3.Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA :  Prelació temporal  de realització material  d’unes  unitats
respecte a altres.
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució
de cadascuna de les unitats d’obra.
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un
cop  encaixat  el  termini  de  durada,  s’ha  realitzat  la  programació  previsible,  reflectida  en  un
cronograma de desenvolupament.
El  Contractista  en  el  seu Pla de Seguretat  i  Salut  haurà  de  reflectir,  les  variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present
Estudi de Seguretat i Salut.
13.SISTEMES  I/O  ELEMENTS  DE  SEGURETAT  I  SALUT  INHERENTS  O
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord
amb  els  „Principios  de  la  Acción  Preventiva“  (Art.  15  L.  31/1995  de  8  de  novembre),  els
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i
Normes  Bàsiques  de  l’Edificació,  entre  altres  reglaments  connexos,  i  atenent  les  Normes
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.
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14.MEDIAMBIENT LABORAL
14.1.Agents atmosfèrics
Caldrà  indicar  quins  són  els  possibles  agents  atmosfèrics  que  poden  afectar  a  l’obra  i  quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.
14.2.Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se  presents  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions  respecte  a  la  utilització
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
En  els  llocs  de  treball  en  els  que  una  fallida  de  l’enllumenat  normal  suposi  un  risc  per  als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les  intensitats  mínimes  d’il·luminació  artificial,  segons  els  distints  treballs  relacionats  amb  la
construcció, seran els següents:
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual.
100  lux :  Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui  essencial,  tals  com  la
manipulació  de  mercaderies  a  granel,  l’apilament  de  materials  o  l’amassat  i  lligat  de
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
100 lux :  Quan sigui  necessària  una petita  distinció de detalls,  com en sales de màquines  i
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències
visuals.
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en
treballs  senzills  en  bancs  de  taller,  treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i  tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs
d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
visuals.
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en
banc de taller o màquina, màquines d’oficina i  dibuix artístic lineal.  Exigències visuals molt
altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
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controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
14.3.Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:
Compressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB
Formigonera petita < 500 lts. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB
Esmeriladora de peu 60-75 dB
Camions i dumpers 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototrailla 105 dB
Tractor d’orugues 100 dB
Pala carregadora d’orugues 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB
Esmeriladora radial portàtil 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta 105 dB
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  els  nivells  de  risc,  les
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,
l’organització dels mètodes de treball i  la salut  dels treballadors amb la finalitat  de prendre les
decisions per  a  eliminar,  controlar  o reduir  el  risc mitjançant  mesures de  prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
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14.4.Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
− Rinitis
− Asma bronquial
− Bronquitis destructiva
− Bronquitis crònica
− Efisemes pulmonars
− Neumoconiosis
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps
d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment  nociu,  com a causant de la  neumoconiosis.  El  problema de
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat
per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que
ve donat per la fórmula:
       10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”,
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-
se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
− Escombrat i neteja de locals
− Manutenció de runes
− Demolicions
− Treballs de perforació
− Manipulació de ciment
− Raig de sorra
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
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− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
− Esmerilat de materials
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
− Plantes de matxuqueix i classificació
− Moviments de terres
− Circulació de vehicles
− Polit de paraments
− Plantes asfàltiques
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres  en  sitges  o  instal·lacions
confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials  Addició d’aigua micronitzada sobre la
zona de tall
ceràmics o lítics
Treballs de la fusta, Aspiració localitzada
desbarbat i soldadura elèctrica
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix Aspiració localitzada
 i plantes asfàltiques
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
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Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials
a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització.
Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.-  Desallotjament  de  les  zones  de  pas,  de  cables,  mànegues,  fleixos  i  restes  de  matèria.
Il·luminació suficient.
7è.-  Retirada  d’equips  i  ferramentes,  descansant  simplement  sobre  superfícies  de  suport
provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes
i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i
neteja inherents a l’operació realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.
14.6.Radiacions no ionitzants
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per
això  deixen  de  ser  perilloses.  Comprenen:  Radiació  ultraviolada  (UV),  infraroja  (IR),  làser,
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Els  treballadors  més  freqüents  i  intensament  sotmesos  a  aquests  riscos  són  els  soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.
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Radiacions infraroges
Aquest  tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits  superficials,  produint  un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament,
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
A les  obres  de  construcció,  els  treballadors  que  estan  més  freqüentment  exposats  a  aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la
pigmentació que pot ser persistent.
De  forma  general,  tots  aquells  processos  industrials  realitzats  en  calent  fins  a  l’extrem  de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat  més important  és  l’ull,  sent  transmeses  aquestes  longituds  d’ona,  a  través  dels
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries,
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i
representa poc risc,  pel  contrari les radiacions UVB i  UVC, són més perilloses.  La norma més
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit
hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a
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terme  mitjançant  la  combinació  de  mesures  organitzatives,  d’apantallaments  o  resguards  i  de
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta
poc o cap risc,  d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà  de  posar  especial  èmfasi  en  els  apantallaments  i  en  les  mesures  de  substitució,  per  a
minimitzar el tercer,  que implica la necessitat de protecció personal.  Tots els usuaris de l’equip
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés
a la instal·lació,  la distància de l’usuari  respecte a la font i  la limitació del temps d’exposició,
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
No es  poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai  de treball,  per  exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate.
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a
una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls
estaran  protegits  amb  ulleres  o  màscara  de  protecció  facial,  de  manera  que  s’absorbeixin  les
radiacions que sobre ells incideixin.
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol
tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia),
de resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció:
llums  fluorescents,  incandescents  i  de  descàrrega  gasosa,  operacions  de  soldadura  (TIG-MIG),
bufador d’arc elèctric i làsers.
Les  mesures  de control  per  a  prevenir  exposicions  indegudes a  les  radiacions no ionitzants  se
centren en  l’emprament  de  pantalles,  blindatges  i  Equips  de Protecció  Individual  (per  exemple
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades
per  a reduir,  tenint  en compte l’efecte de proporcionalitat  inversa al  quadrat  de la  distància,  la
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com
cirurgia,  topografia  o  comunicació.  Es  construeixen  unitats  amb  força  polsant  o  continua  de
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la
pell  i,  en particular,  els  ulls  si  estan exposats  a  la  radiació.  La unitat  polsant d’alta  energia és
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió
al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de
radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències,  poden ocasionar
cremades.
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Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre
classes següents:
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden
ser excedits.
•  Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de
0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per
desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de
centelles.
k) Grup B:  tots els làsers  presents o de ona continua amb potencia major  d’1 mW, com es
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
•  Classe  IIIa:  risc  baix;  emissió  limitada  a  5  vegades  la
corresponent  a  la  classe  II;  l’ús  d’instruments  òptics  pot
resultar perillós.
•  Classe  IIIb:  risc  mitjà;  major  límit  d’emissió;  l’impacte
sobre  l’ull  pot  resultar  perillós,  però  no  respecte  a  la
reflexió difusa.
•  Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per
reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la
pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona
i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha
de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com
per  exemple,  encaixonament  protector,  obturador  d’emissió,
senyal automàtica de emissió, etc.
Els  làsers  poden  produir  llum  visible  (400-700  nm),  alguna  radiació  UV  (200-400  nm),  o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar
perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats
d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi
de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en
les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix
temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats
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estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels
riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
e)  Qualsevol  exposició  accidental  que  suposi  impacte  en  els  ulls,  haurà  de  ser  registrada  i
comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai
serà utilitzada per visió directa del raig.
- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la
possibilitat de lesió.
b)  Els  raigs  làser  reflectits  poden  ser  tant  perillosos  com  els  directes,  i  per  tant,  hauran
d’eliminarse les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al
mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials
no inflamables  per  a  proporcionar  aquestes  barreres  físiques  al  voltant  del  làser.  En  aquests
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.
- Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de
làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control
d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
d)  Les  ulleres  protectores  normalitzats,  hauran  de  comprovar-se  regularment  i  han  de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui
la reflexió especular.
- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de
control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre
presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es
deixarà en funcionament sense estar vigilat.
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d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de
dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de
l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un
escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g)  Donat  que  els  làsers  polsants  presenten  un  risc  incrementat  per  l’operador,  com a  guia
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  nivells  del  risc,  les
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells
topogràfics.
Per la seva extrema perillositat,  quan el  làser estigui enfocat paral·lel  al  sòl,  l’àrea de perill
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.
14.7.Radiacions ionitzants
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:
− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment
de granels, etcètera.
Serà  obligació  del  contractista  amb la  col·laboració  del  seu  servei  de  prevenció  determinar  un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:
− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de
cartes bomba.
−  Les  instal·lacions  mèdiques  on  es  realitzin  pràctiques  de  teràpia,  mitjançant  radiacions
ionizants.
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips
amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no
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segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de
fonts radioactius o equips emissors de raig X.
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
−  Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips
generadors de radiacions ionitzants.
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o
en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó- 40
o el fòsfor-32.
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.
Les  funcions de protecció radiològica són responsabilitat  del  titular  de la  instal·lació,  essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.
Encara  que  poden  ocórrer  en  combinació,  correntment  es  fa  una  distinció  entre  dues  classes
fonamentals  d’accidents  per  radiació,  és  dir:  a)  Irradiació  externa  accidental  (per  exemple  en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar
una certa  quantitat  de radiació sense perjudicar  el  funcionament  del  seu organisme en general.
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de
contenció  de  central  nuclear)  i  tenint  en  compte  l’efecte  acumulatiu  de  les  radiacions  sobre
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i  amidar els nivells de
radiació, s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la
densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir
en  una  pel·lícula  dosimètrica  o  un  estildosímetre  integrador  de  butxaca.  Sempre  que  no
s’especifiqui el  contrari,  el  dosímetre individual  es  durà a la butxaca o davanter  de la roba de
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació
(per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.
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15.MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
−  Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.
− Lliurar el material, no tirar-lo.
−  Col·locar  el  material  ordenat  i  en  cas  d’apilat  estratificat,  que  aquest  es  realitzi  en  piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya
i turmells.
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se
en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
−  S’utilitzaran les  ferramentes  i  mitjans  auxiliars  adequats  per  al  transport  de cada tipus  de
material.
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de  cabra
o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega
damunt i que no rellisqui.
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut
haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:
− Automatització i mecanització dels processos.
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:
− Utilització d’ajudes mecàniques.
− Reducció o redisseny de la càrrega.
− Actuació sobre l‘organització del treball.
− Millora de l’entorn de treball.
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
− Ús correcte de les ajudes mecàniques.
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− Ús correcte dels equips de protecció individual.
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
− Informació sobre el pes i centre de gravetat.
Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc
d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari,
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.-  Evitar el  dipositar els  materials directament  sobre el  terra,  fer-ho sempre sobre catúfols  o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar  tant  com sigui  possible  les  distàncies  a  recórrer  pel  material  manipulat,  evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del  material manipulat evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets,
en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris
preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i)  Avançarà desplaçant les mans al  llarg de l’objecte,  fins arribar al  centre de gravetat  de la
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càrrega.
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25
Kg respectivament.
11è.- És obligatori  la utilització d’un codi de senyals  quan s’ha d’aixecar  un objecte entre uns
quants,  per a  suportar  l’esforç al  mateix temps. Pot ser  qualsevol sistema a condició que sigui
conegut o convingut per l’equip.
16.MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar  dotat  de  Protecció,  Resguard,  Dispositiu  de  Seguretat,  Operació  seqüencial,  Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip,
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els
riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint
les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de
cadascun  dels  components,  en  les  condicions  d’utilització  i  manteniment  per  ell  prescrites.  El
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
17.SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional
i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar  la  possibilitat  de  coincidència  temporal  de  qualsevol  tipus  d’energia  fora  de  control,
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines,
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense
necessitat  d’una  participació  per  a  assegurar  la  seva  eficàcia.  Aquest  últim  aspecte  és  el  que
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En  absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva  del  conjunt  d’aquests  Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols
d’Assaig,
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per
al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
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18.CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual,  aquelles  peces  de  treball  que  actuen  a  mode  de  coberta  o  pantalla  portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la
zona  del  cos  protegida,  amb  una  energia  fora  de  control,  d’intensitat  inferior  a  la  previsible
resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots  els  equips  de  protecció  individual  estaran  degudament  certificats,  segons  normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El  Contractista  Principal  portarà  un  control  documental  del  seu  lliurament  individualitzat  al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en
el  mercat  i  que  reuneixin  una  qualitat  adequada  a  les  respectives  prestacions.  Per  aquesta
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment
del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  per  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa/Direcció
d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la
seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.
19.RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen  successivament  o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència  de  recursos  preventius  de  cada  contractista  serà  necessari  quan,  durant  l’obra,  es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb
riscos especials.
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.
Quan  a  les  obres  de  construcció  coexisteixen  contractistes  i  subcontractistes  que,  de  forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència
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dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les  particulars  característiques  de  l’activitat  desenvolupada,  els  procediments  aplicats,  o
l’entorn del lloc de treball.
2.  Treballs  en  els  quals  l’exposició  a  agents  químics  o  biològics  suposi  un  risc  d’especial
gravetat,  o  pels  que  la  vigilància  específica  de  la  salut  dels  treballadors  sigui  legalment
exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6.  Obres  d’excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin  moviments  de  terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
20.SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril.
La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-
I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació
d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la
seva  observació  quan  és  l’apropiada  i  està  ben  col·locada,  fa  que  l’individu  adopti  conductes
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia
obra no se senyalitza l’obligatorietat  d’utilitzar cinturó de seguretat  al  col·locar les mires per a
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se
sempre que l’anàlisi  dels riscos existents,  les situacions d’emergència  previsibles i  les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
•  Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de
determinats riscos, prohibicions o obligacions.
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•  Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada
situació  d’emergència  que  requereixi  mesures  urgents  de
protecció o evacuació.
•  Facilitar als treballadors la localització i identificació de
determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació,
emergència o primers auxilis.
•  Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades
maniobres perilloses.
La senyalització  no haurà  de  considerar-se  una  mesura  substitutiva  de  les  mesures  tècniques  i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors
en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
11.  Les  vies  i  sortides específiques  d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al  R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir
la resistència suficient.
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resistència suficient.
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les
senyals o panells de senyalització.
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La  implantació  de  la  senyalització  i  balisament  s’ha  de  definir  en  els  plànols  de  l’Estudi  de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que
no s’hagin pogut eliminar.
21.CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals
per  a  vehicles  i  vianants,  els  circuits  i  trams de senyalització,  la  senyalització,  les  mesures  de
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es
tindrà en compte el  que determina la Normativa per  a  la  informació i  senyalització d’obres  al
municipi  i  la Instrucció Municipal  sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai  públic de la
ciutat que correspongui. 
Quan  correspongui,  d’acord  amb  les  previsions  d’execució  de  les  obres,  es  diferenciarà  amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a
la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
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És obligatori  comunicar  l’inici,  l’extensió,  la  naturalesa  dels  treballs  i  les  modificacions  de  la
circulació  de  vehicles  provocades  per  les  obres,  a  la  Guàrdia  Municipal  i  als  Bombers  o  a
l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
„SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El  contractista  de  l’obra  serà  responsable  del  manteniment  de  la  senyalització  i  elements  de
protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.
21.1.Normes de Policia
• Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos
per  els  vianants  i  de  vehicles,  el  contractista  amb la  col·laboració  del  seu  servei  de  prevenció
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
21.2.Àmbit d'ocupació de la via pública
• Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.
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L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de
façana, ni  més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera,  si no queda al  menys una franja
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan,  per  l’amplada de la  vorera,  no sigui  possible deixar  un pas per  a  vianants d’un metre i
quaranta  centímetres  (1,40  m)  es  permetrà,  durant  l’execució  dels  treballs  a  planta  baixa,  la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es
col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm)
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar
part  de la  calçada en la mesura que calgui.  En aquest  cas,  s’haurà de delimitar i  protegir  amb
tanques l’àmbit del pas de vianants.
• Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una
zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la vorera.
−  A la vorera,  deixant  un pas mínim d’un metre i  quaranta centímetres (1,40 m) per  a pas de
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant
no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants
a la vorera.
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.
• Situació de grues-torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
• Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol  canvi  en  la  zona  ocupada  que  afecti  l’àmbit  de  domini  públic  es  considerarà  una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.
21.3.Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic
• Tanques
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Situació
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
Tipus de tanques
Es  formaran  amb  xapa  metàl·lica  opaca  o  a  base  de  plafons  prefabricats  o  d’obra  de  fàbrica
arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.
Les  tanques metàl·liques  de 200 x 100 cm només s’admeten per  a  proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals
de delimitacions provisionals de zones de risc.
Complements
Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.
Manteniment
El  Contractista  vetllarà  pel  correcte  estat  de  la  tanca,  eliminant  grafittis,  publicitat  il·legal  i
qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.
• Accés a l’obra
Portes 
Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.
21.4.Operacions que afecten l'àmbit públic
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància 
Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els
vianants a fi d’evitar accidents.
Aparcament 
Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionarse vehicles ni maquinària de l’obra,
excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.
Camions en espera 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera,
caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.
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El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i
els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.
• Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan
això no sigui  possible,  s’estacionarà  el  vehicle en el  punt  més proper  a  la  tanca de l’obra,  es
desviaran  els  vianants  fora  de  l’àmbit  d’actuació,  s’ampliarà  el  perímetre  tancat  de  l’obra  i  es
prendran les següents mesures:
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
−  La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar
i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.
−  Acabades  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques  metàl·liques  es
netejarà el paviment.
−  Es  controlarà  la  descàrrega  dels  camions  formigonera  a  fi  d’evitar  abocaments  sobre  la
calçada.
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega 
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges,
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.
Apilament. 
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en
tremuges o en contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament
sobre camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran
sobre la vorera en el punt més proper a  la tanca,  deixant un pas per als vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.
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Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
Evacuació 
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un
plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El
mateix es farà en els transports dels contenidors.
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la
vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
Bastides  Es  col·locaran  bastides  perimetrals  a  tots  els  paraments  exteriors  a  la  construcció  a
realitzar.
Les  bastides  seran metàl·liques  i  modulars.  Tindran una protecció de la  caiguda de  materials i
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques,
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera,
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de
materials o elements, es col· locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats,
de forjat, perimetrals a totes les façanes.
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures
que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.
21.5.Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic
• Neteja
Els  contractistes  netejaran  i  regaran  diàriament  l’espai  públic  afectat  per  l’activitat  de  l’obra  i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o
deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
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Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
• Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar
que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
• Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
21.6.Residus que afecten a l'àmbit públic
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus  de residus  que es  puguin generar  a  l’obra.   El  contractista  haurà de donar  les  oportunes
instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.
21.7.Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic
• Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3)
de l’amplada de la vorera existent.
−  L’amplada  mínima  d’itineraris  o  de  passos  per  a  vianants  serà  d’un  metre  i  quaranta
centímetres (1,40 m).
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• Elements de protecció
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m)
amb  travesser  intermedi  i  entornpeus  de  vint  centímetres  (0,20  m)  a  la  base.  L’alçada  de  la
passarel· la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).
Els elements  que formin les  tanques o baranes  seran preferentment continus.  Si  són calats,  les
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes
metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a
45º en el sentit de la marxa.
• Enllumenat i abalisament lluminós
Els  senyals  i  els  elements  d’abalisament  aniran  degudament  il·luminats  encara  que  hi  hagi
enllumenat públic.
S’utilitzarà  pintura  i  material  reflectant  o  fotoluminiscent,  tant  per  a  la  senyalització  vertical  i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els  itineraris  i  passos  de  vianants  estaran  convenientment  il·luminats  al  llarg  de  tot  el  tram
(intensitat mínima 20 lux).
Les  bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
• Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa:
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
r)  En la delimitació de vores  en la desviació de carrils  en el  sentit de circulació,  per salvar
l’obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies  d’alta densitat  de circulació,  en vies
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ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat
pugui  produir  accidents  a  vianants  o a  treballadors  (desplaçament o enderroc del  tancament de
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per
l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.
• Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995
de 24 de març,  i  no hi  ha itinerari  alternatiu,  els  passos  o  itineraris  provisionals  compliran les
següents condicions mínimes:
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5
m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és
de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
−  Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent
màxim del 12%.
Si  hi  ha  itinerari  alternatiu,  s’indicarà,  en  els  punts  de  desviació  cap  a  l’itinerari  alternatiu,
col·locant  un  senyal  tipus  D  amb  el  símbol  internacional  d’accessibilitat  I  una  fletxa  de
senyalització.
• Manteniment
La  senyalització  i  els  elements  d’abalisament  es  fixaran  de  tal  manera  que  impedeixi  el  seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions  i  passos  per  a  vehicles  i  vianants  es  conservaran  en  perfecte  estat  durant  la  seva
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
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• Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra
o la part d’obra que exigís la seva implantació.
21.8.Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
• Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran  tots  els  elements  vegetals  i  l’arbrat  existent  a  la  via
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades,  deixant al  seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer
normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
• Parades d’autobús, quioscos, bústies
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per
quedar  en  zona  de  pas  restringit,  caldrà  preveure  el  trasllat  provisional  de  parades  d’autobús,
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant
el  temps que durin  les  obres  i  contactar  amb els  serveis corresponents per tal  de coordinar  les
operacions.
22.RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
22.1.Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin són els següents:
− Caiguda al mateix nivell.
− Atropellaments.
− Col·lisions amb obstacles a la vorera.
− Caiguda d'objectes.
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22.2.Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten
pels voltants de l'obra:
16.  Muntatge  de  tanca  metàl·lica  a  base  d'elements  prefabricats  de  2  m.  d'alçada,  separant  el
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a
indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal· lar en el perímetre
de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles
fora  de  les  zones  d’afectació  de  la  maniobra,  amb protecció  a  base  de  reixes  metàl·liques  de
separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles
de la situació de perill.
19.  En funció del  nivell  d’intromissió de tercers  a  l’obra,  es pot considerar la  conveniència de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial,
expressament per a aquesta funció.
23.PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
− Incendi, explosió i/o deflagració.
− Inundació.
− Col·lapse estructural per maniobres fallides.
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
− Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.
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24.SIGNATURA
Reus, juny de 2010
L’enginyer de camins autor del projecte,
Lluís Via Estrem
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1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
• Llei 31/1995 de 8 de Novembre, Prevenció de Riscos Laborals (B.O.E. 10/11195). 
Modificats Arts 45, 47, 48 i 49 per Llei 50/1998. Llei d’acompanyament (B.O.E. 
31/12198). 
• Llei 54/2003 
• Reial decret 171/2004 pel qual es desenvolupa l’Article 24 de la Llei 31/1995. 
 
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
• Reial decret 39/1997, de 17 de Gener, Reglament Serveis de prevenció. 
• Ordre 27 juny 97 es desenvolupa el Reial decret 39/1997 Reglament Serveis de 
Prevenció. 
 
ESTATUT DELS TREBALLADORS 
 
• Llei 8/1980 de 10 de Març. 
 
MALALTIES PROFESSIONALS 
 
• Reial decret 1995/1978, de 12 de maig, pel qual s’aprova el quadre de malalties 
professionals en el sistema de la Seguretat Social. 
 
EQUIPS DE TREBALL 
 
• Reial decret 1215/1997 sobre Disposicions mínimes d’equips de treball. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
• Reial decret 773/1997 Disposicions relatives a la utilització dels equips de protecció 
individual. (B.O.E. 12/06197) 
• RD 1407/92 Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual. (B.O.E. 28/12/92) 
 
COMISSIÓ NACIONAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
• Reial decret 1879/1996 de 2 d’agost. (B.O.E. 09/08/97) 
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SENYALITZACIÓ 
 
• Reial decret 485/1997 de 14 d’abril sobre Disposicions mínimes en matèria de 
Senyalització de seguretat en el treball. (B.O.E. 23/04/97) 
 
LLOCS DE TREBALL 
 
• Reial decret 486/1997. (B.O.E. 23/04/97) Llocs de treball. 
 
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 
 
• Reial decret 487/1997 Manipulació manual de càrregues. (B.O.E. 23/04/97) 
 
EQUIPS AMB PANTALLA DE VISUALITZACIÓ 
 
• Reial decret 488/1997 (B.O.E. 23/04/97) Equips que inclouen pantalles de 
visualització. 
 
AGENTS BIOLÒGICS 
 
• Reial decret 664/1997, de 12 de Maig (B.O.E. 24/05/97). Ordre de 25 de Març de 
1998 (B.O.E. 30/03/98) Exposició a agents biològics. 
 
AGENTS CANCERÍGENS 
 
• Reial decret 665/1997, de 12 de Maig (B.O.E. 24/05/97). 
• Modificat RD 1124/2000, de 16 de Juny (B.O.E. 17/06/00). Agents cancerígens. 
 
AGENTS QUÍMICS 
 
• Real Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
 
SOROLL 
 
• R.D. 1316/1989 Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de l’exposició 
al soroll durant el treball (B.O.E. 02/08/89) 
 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
• RD 1627/1997, de 24 d’octubre (B.O.E. 25/10/97) 
 
SEGURETAT I SALUT EN L’ÀMBIT DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL 
 
• RD 216/2001, de 5 de Febrer (B.O.E. 24/02/99) 
 
RISC ELÈCTRIC 
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• RD 614/2001, de 8 de Juny (B.O.E. 21/06/01) 
 
REGLAMENT D’APARELLS A PRESSIÓ 
 
• RD 1244/1977, (B.O.E. 29/05/79) Reglament d’aparells a pressió. 
 
• ITC MIE AP-7: Colors relatius a ampolles i recipients de gasos comprimits liquats i 
dissolts a pressió. 
 
RADIACIONS IONITZANTS 
 
• Reial decret 815/2001, de 13 de juliol, sobre justificació de l'ús de les radiacions 
ionitzants per a la protecció radiològica de les persones en ocasió d’exposicions 
mèdiques. 
 
EQUIPS DE TREBALL 
 
• Real Decret 1215/1997 Equips de treball 
• Disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE sobre màquines. 
• RD 1435/92, 27 de Novembre (B.O.E. nº 297 11/12/92) 
• RD 56/95, 20 de gener. (B.O.E. nº 33 08/02/95) 
 
GRUES MÒBILS AUTOPROPULSADES 
 
• Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el nou text modificat i refós de 
la Instrucció tècnica complementaria (MIE-AEM-4) del reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. 
 
ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA 
 
• Ordre de 28 d’agost de 1970 (B.O.E. 17/10/70) 
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2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 
 
2.1. PROTECCIONS PERSONALS 
 
MESURES GENERALS. 
 
• El seu ús estarà limitat a l'indicat en el fullet informatiu del fabricant, el qual es 
trobarà a la disposició del treballador. 
• S’anteposarà en obra l'ús de proteccions col·lectives al d’individuals. 
 
2.1.1. PROTECCIÓ DEL CAP 
 
La norma UNE-397 estableix els requisits mínims que han de complir aquests equips: 
 
• Amortició de l'impacte fins a 5 KN. (en diferents temperatures, abans i després de 
l’envelliment) 
• Resistència a la penetració (en diferents temperatures, abans i després de 
l’envelliment) 
• Resistència al foc. 
• Resistència als punts d’ancoratge de la carrilera del casc 
• Els cascos de seguretat hauran de complir els següents requisits: 
o Estaran composts de casc pròpiament dit, i de les peces d’adaptació al cap 
amb cintes tèxtils d’amortiguació i cinta contra suor al front. Podran tenir 
barbeta ajustable per a la seva subjecció. 
o Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
o Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic. 
• S’hauran de substituir aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara que 
no s’hi apreciï deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini 
d’uns quatre anys, transcorregut el qual hauran de ser donats de baixa, inclusos 
aquells que no hagin estat utilitzats i es trobin emmagatzemats. 
• Seran d’ús personal, i en aquells casos extrems que hagin de ser utilitzats per altres 
persones, es canviaran les parts interiors que es trobin en contacte amb el cap. 
• En treballs de soldadura i oxitall podran anar dotats d'una pantalla abatible de 
protecció de radiacions de soldadura amb filtre recanviable. 
 
2.1.2. PROTECCIÓ AUDITIVA 
 
Els protectors auditius vénen regulats segons la norma EN-352. La norma EN 352-1 regula 
les especificacions i assajos relatius a diademes per al cap, mentre que l'EN-352-2 regula les 
especificacions i mètodes d'assaig relatius als taps i protectors auditius. 
 
Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sigui superior a 90 dB (A), serà 
obligatori l'ús d’elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les 
mesures generals d’aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 
 
Podran ser auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, taps, etc. 
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La protecció dels pavellons de l’oïda es podrà combinar amb la protecció del crani i de la 
cara. 
 
Els elements de protecció auditius seran sempre d’ús individual. 
 
PROTECCIÓ AUDITIVA (TAPS). 
 
Els protectors auditius vénen regulats segons la norma EN-352-2 que regula les 
especificacions i mètodes d’assaig relatius als taps per a les orelles. 
 
S'utilitzaran taps d’un sòl ús, pel que és necessari eliminar-los després d’utilitzar-los. 
 
PROTECCIÓ AUDITIVA (CASC). 
 
• S'utilitzaran en el cas d’exposicions intermitents a alts nivells de soroll 
• El material dels braços de les orelleres serà l’acetal o element de similar resistència 
• El material dels coixinets serà el PVC 
• Seran de pes escàs. (aproximadament 200-300 grams.) 
• Els nivells d’atenuació estaran entre els 25 dB i 35 dB 
 
2.1.3. PROTECCIÓ DELS ULLS. 
 
A continuació es definiran les característiques tècniques que han de contemplar els protectors 
oculars. 
 
MARCATGE DE LA MUNTURA. 
 
Ha de comportar obligatòriament: 
 
• Les sigles CE i la identificació del fabricant. 
• El número de la normativa EN (si les ulleres fan referència a aquesta norma) 
• Els diferents símbols d’utilització i resistència mecànica, segons els assajos 
sol·licitats pel fabricant. 
Símbols de resistència mecànica: 
 
S:  Solidesa reforçada, resistent a una bola de 22 mm i de 43 gr en caiguda des de 1,3 m 
F: Impacte de poca energia resistent a una bola de 6 mm i de 0,86 gr 45 m/s 
B: Impacte d’energia mitja resistent a una bola de 6 mm i de 0,86 gr a 120 m/s 
A: Impacte de gran energia resistent a una bola de 6 mm i de 0,86 gr a 190 m/s 
 
Símbols d’utilització: 
 
3: Gotes o projeccions de líquids. 
4: Grans partícules de pols > 5 µm 
5: Gasos i fines partícules de pols < 5 µm 
8: arc elèctric de curtcircuit. 
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9: Metalls fosos i sòlids calents. 
 
MARCATGE DELS VIDRES. 
 
Ha de comportar obligatòriament: 
 
• Identificació del fabricant. 
• Els diferents símbols d’utilització i resistència mecànica, segons els assajos 
sol·licitats pel fabricant. 
• Categoria òptica. 
• Nombre d’escalat per als vidres filtrants. 
 
Símbols d’utilització: 
 
3, 1, 2: Irradiació ultraviolada, amb reconeixement dels colors. 
9: Metalls fosos i sòlids calents 
 
Símbols de categoria òptica: 
1: Treballs continuats. 
2: Treballs intermitents. 
3: Treballs ocasionals amb prohibició d’ús permanent. 
 
Símbols de resistència mecànica: 
 
5: Solidesa reforçada, resistent a una bola de 22 mm i de 43 gr amb caiguda de 1,30 m 
F: Impacte de poca energia resistent a una bola de 6 mm i de 0,86 gr 45 m/s 
B: Impacte d’energia mitja resistent a una bola de 6 mm i de 0,86 gr a 120 m/s 
A: Impacte de gran energia resistent a una  bola de 6 mm i de 0,86 gr a 190 m/s 
K: Resistència al deteriorament de les superfícies per a fins particulars (opcional) 
N: Resistència al baf (opcional) 
Important 
F: Protecció màxima per a ulleres de varetes 
B: Protecció màxima per a ulleres de pantalla. 
A: Protecció màxima per als protectors facials. 
 
ULLERES PANORÀMIQUES ANTIIMPACTE. 
 
DESCRIPCIÓ I COMPOSICIÓ. 
 
• Òptica de classe I 
• Material: lents de policarbonat. 
• Color: incolora 
• Ventilació directa 
• Protector lateral. 
• Poden dur-se amb altres ulleres sota. 
• Goma regulable. 
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MANTENIMENT. 
 
La màxima durada útil de l’equip és de 2 anys. Inspeccionar la lent amb regularitat; les lents 
picades o ratllades o muntures danyades requereixen un reemplaçament de les 
panoràmiques 4800 o 4800 AF completes. 
 
Rentar les lents i la muntura amb aigua ensabonada i temperada. Fregar les lents el menys 
possible, assecar amb un moviment de tocs lleugers. No fregar les lents quan estiguin seques. 
Els binocles es poden desinfectar usant un desinfectant suau. 
 
Emmagatzemar entre 5 i 40 ºC, amb una humitat menor del 90 %, mantenir fora del contacte 
amb productes abrasius, solvents o vapors solvents. Guardar a la funda o bossa protectora 
quan no s’usin. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ SEGONS NORMA EUROPEA 
 
EN 166 
 
Riscos: Protegeixen de partícules a alta velocitat, d’esquitxades i de partícules grans de pols. 
 
ULLERES PANORÀMIQUES ANTIIMPACTE 
 
DESCRIPCIÓ I COMPOSICIÓ 
 
• Òptica classe I 
• Material: Lents de policarbonat. 
• Color: muntura negra amb lents verdes. 
• Protectors laterals. 
• Ajustament pantoscòpic, ajustament entre la lent i la patilla. 
• Ventilació directa. 
 
MANTENIMENT. 
 
La màxima durada útil de l’equip és de 2 anys. Rentar les lents i la muntura amb aigua 
ensabonada i temperada. Fregar les lents el menys possible, assecar amb un moviment de tocs 
lleugers. No fregar les lents quan estiguin seques. Els binocles es poden desinfectar usant un 
desinfectant suau. 
 
Emmagatzemar entre 5 i 40 ºC, amb una humitat menor del 90%, mantenir fora del contacte 
de productes abrasius. Guardar a la funda o bossa protectora quan no s’usin. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ SEGONS NORMA EUROPEA 
 
EN 166: Riscs a partícules a alta velocitat (de baixa energia), esquitxades i partícules grans 
de pols. 
 
Segons el color de la lent, protegeix de: 
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• MIRALL O GRIS: enfront de radiació solar. 
• GROC O TRANSPARENT: radiació ultraviolada. 
• VERD: radiació ultraviolada i/o infraroig. 
• Cobertura DX: Una cobertura combinat antibaf, anul·la l’energia estàtica i 
protegeix les lents de productes químics. 
• Filtre de soldadura 3. 
 
2.1.4. PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS. 
 
La protecció de mans, avantbraços i braços es farà per mitjà de guants. 
 
Aquests elements podran ser de goma o cautxú, PVC, cuir adobat, pell flor antitall, segons els 
riscos del treball a realitzar. 
 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran d’usar els guants fabricats amb cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques, que duguin marcat de forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats, prohibint-se l'ús d’altres guants que no compleixin els requisits exigits 
 
Així mateix per a treballs de soldadura s'utilitzaran proteccions guants, maneguets, mandils 
adequats per a aquest tipus de treballs. 
 
A continuació es desenvoluparan les característiques d'un llistat, no exhaustiu d’equips de 
protecció individual a utilitzar a l’obra. 
 
GUANTS FLOR BOVÍ. 
Certificats segons la norma: 
 
• EN 420: Requisits generals dels guants de protecció. 
• EN 388: Riscos mecànics. 
 
El seu ús esta especialment recomanat per a treballs de càrrega i descàrrega. 
 
GUANTS SERRALLER 
 
Certificats segons norma: 
 
• EN 420: Requisits generals dels guants de protecció. 
• EN 388: Riscos mecànics. Resistència. 
• EN 407: Riscos tèrmics. Resistència. 
 
Ús especialment recomanat per a treballs de: 
 
• Soldadura. 
• Construccions metàl·liques. 
• Caldereria. 
• Siderúrgia. 
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2.1.5. PROTECCIÓ DE L’APARELL RESPIRATORI 
 
MASCARETES CONTRA LA POLS. 
 
L'elecció de les mateixes es portarà a terme en funció del següent quadre: 
 
 
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE MASCARETES CONTRA LA POLS. 
 
Classificació antiga Classificació nova Polucionants Exemples 
FFP1 FFP1 Pols no tòxica. Fusta, carbó, cotó, ciment, metalls 
fèrrics, caolí, cel·lulosa, farina. 
 
FFP2S Pols fina i tòxica, 
fums. 
Manganès, fibra de vidre níquel, 
fums de soldadura, quars, coure 
FFP2 SL 
FFP2 
Igual que FFP2S 
amb boires 
Igual que FFP2S amb borres d’oli 
FFP3S Pols més tòxica, 
fums 
Cadmi, crom, estany, amiant, 
metalls. 
Substàncies bioquímiques 
FFP3SL 
FFP3 
Igual que FFP3S, 
més les boires 
Igual que FFP3S però a més amb 
una protecció contra qualsevol 
tipus d’aerosol líquid 
 
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS FILTRES RESPIRATORIS. NORMATIVA EN-
149 
 
Classificació antiga Classificació nova Polucionants Exemples 
FFP1 FFP1 Pols no tòxica. Fusta, carbó, cotó, ciment, 
metalls fèrrics, caolí, cel·lulosa, 
farina. 
 
FFP2S Pols fina i tòxica, 
fums. 
Manganès, fibra de vidre níquel, 
fums de soldadura, quars, coure 
FFP2 SL 
FFP2 
Igual que FFP2S 
amb boires 
Igual que FFP2S amb borres d’oli 
FFP3S Pols més tòxica, 
fums 
Cadmi, crom, estany, amiant, 
metalls. 
Substàncies bioquímiques 
FFP3SL 
FFP3 
Igual que FFP3S, 
més les boires 
Igual que FFP3S però a més amb 
una protecció contra qualsevol 
tipus d’aerosol líquid 
 
2.1.6. PROTECCIÓ DE CAIGUDA EN ALTURA 
 
ARNÉS DE SEGURETAT 
 
Les normes EN-341, EN-353, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-
363, EN-364 i EN-365 estableixen els assajos i especificacions que han de complir els equips 
de protecció contra caigudes d’altura. 
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En tot treball en altura amb perill de caiguda eventual, serà preceptiu l'ús de arnés de 
seguretat, quan no s'hagin instal·lat mesures de protecció col·lectiva. 
 
Aquests arnesos reuniran les següents característiques: 
 
• Seran de “cincha” teixida en poliamida o fibra sintètica, sense rebladures i amb 
costures cosides, dotada de sivella de tancament, argolla en "D" de penjador d’acer 
estampat. 
• Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin talls, esquerdes o 
desfilats que comprometin la seva resistència. 
• Aniran proveïts d’anelles per on passarà la corda salvavides. 
• La corda salvavides serà de poliamida, amb un diàmetre de 12 mm, amb mosquetó 
d’ancoratge d’acer. 
 
Per als ascensos i descensos per escales verticals que disposin de cable fiador, s’utilitzarà 
juntament amb el cinturó, un dispositiu anticaigudes homologat. 
 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l’ancoratge i la seva resistència. 
 
La unió de l’arnés al punt d’ancoratge, en aquells treballs amb el risc de caiguda en altura, es 
realitzarà mitjançant un mitjà de dissipació d’energia. 
 
2.1.7. VESTITS D'ALTA VISIBILITAT 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ SEGONS NORMA EUROPEA 
 
EN-471: defineix les característiques d'un vestit, l’objectiu del qual, és assenyalar visualment 
a l’usuari, tant de dia com de nit. Aquests vestits es divideixen en tres categories descrites en 
la següent taula: 
  
 Categoria 3 Categoria 2 Categoria 1 
Material bàsic. 0,80 m2 0,50 m2 0,14 m2. 
Material 
retrorreflectante. 
0,20 m2 0,13 m2 0,10 m2. 
Material 
fluorreflectante 
  0,20 m2 
 
El pictograma va seguit dels nombres: 
 
a - categoria del vestit (0 a 3) 
b - prestació del material reflectant (0 a 2) 
 
ARMILLA D'ALTA VISIBILITAT. 
 
• Categoria II. 
• Nivell 2 
• Protegeix enfront de l’aixafada sota una càrrega màxima de 1,500 daN  . 
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• Tancament: cremallera o velcro. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ SEGONS NORMA EUROPEA 
 
• EN 340: Exigència relativa a la ergonomia, a l’envelliment, a les talles. 
• EN 471: Exigència relativa a la qualitat i característiques del vestit. 
 
2.1.8. PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ SEGONS NORMA EUROPEA 
 
L'elecció del calçat complirà amb les normatives: 
 
• EN 344: exigències i mètodes d’assaig. 
• EN 345, EN 346, EN 347: es diferencien per la presència (o no) i el nivell de 
prestació de l’embut, definint els articles de calçat de seguretat, de protecció i de 
treball. 
 
CATEGORIA 
 
• CATEGORIA I: productes de cuir, o altres materials excepte cautxú o polímers. 
• CATEGORIA II: productes en cautxú completament vulcanitzats, productes en 
polímer completament modelats. 
 
NORMATIVA EN-345 CALÇAT DE SEGURETAT. 
 
Calçat l’embut del qual resisteix al xoc d'una potència de 200 j 
 
 Categoria Exigències 
fonamentals 
Exigències addicionals Símbols 
SB    
S1  Part del darrere tancada. 
Propietats antiestàtiques 
Absorció de l’energia del taló 
 
A 
E 
S2  Mateixes que S1 i a més:  
Resistència a la penetració. 
Absorció d’aigua 
A/E 
 
WRU 
Sabates 
Categoria I 
S3  Mateixes que S2 i a més:  
Resistència a la perforació. 
Sola de tacs. 
A/E/WRU 
 
P 
S4  Propietats antiestàtiques. 
Absorció de l’energia del tacó 
A 
E 
Botes  
Categoria II 
S5  Mateix que el S4, a més: 
Resistència a la perforació. 
Sola de tacs 
A/E 
 
P 
 
 EXIGÈNCIES ADDICIONALS, 
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A: antiestàtic. 
E: capacitat d’absorció de l’energia del taló. 
WRU: resistència a la penetració i a l’absorció de l’aigua. 
ORO: resistència als hidrocarburs. 
P: resistència de la sola a la perforació. 
HRO: resistència de la sola a la calor per contacte. 
HI: aïllament contra el calor. 
CI: aïllament contra el fred. 
C: productes conductors. 
 
BOTES DE SEGURETAT 
 
DESCRIPCIÓ I COMPOSICIÓ 
 
• Disposarà de puntera de protecció contra els xocs equivalents a 200 J. 
• Protegeix enfront de l’aixafada sota una càrrega màxima de 1,500 daN. 
• S3/CI/HI 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ SEGONS NORMA EUROPEA 
 
• UNE 345-1. 
 
BOTES D’AIGUA 
 
DESCRIPCIÓ I COMPOSICIÓ. 
 
• Disposarà de puntera de protecció contra impactes equivalents a un nivell d’energia de 
200 J. 
• Protecció contra aplastament per a una càrrega màxima de 1000 daN. 
• Plantilla d’acer contra riscos de perforació fins a 1100 N. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ SEGONS NORMA EUROPEA 
 
• EN 345-SB-P 
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3. PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 
3.1. CONDICIONS GENERALS 
 
Les proteccions col·lectives d'aquesta obra, estaran en apilament disponible per a ús 
immediat, abans de la data decidida per al seu muntatge. 
 
Es revisaran adequadament abans del seu ús per a assegurar en tot moment el seu correcte 
estat d’utilització i funcionament, en el cas que s’apreciï algun problema, el material serà 
reemplaçat per un altre que es trobi en perfectes condicions. 
 
Seran instal·lades prèviament a l'inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. 
Queda prohibida la iniciació d'un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins 
que estigui muntada per complet en l’àmbit del risc que neutralitza o elimina. 
 
Serà desmuntada immediatament, tota protecció col·lectiva en ús en la qual s’apreciïn 
deterioracions amb minvament efectiu de la seva qualitat real. Es substituirà a continuació el 
component deteriorat i es tornarà  a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el 
problema. Mentre es realitza aquesta operació, es suspendran els treballs protegits pel tram 
deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per a evitar accidents. Aquestes operacions quedaran 
protegides mitjançant l'ús d’equips de protecció individual. 
 
Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la protecció dels 
riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a dir: treballadors de l’empresa 
principal, els de les empreses subcontractistes, empreses col·laboradores, treballadors 
autònoms i visites dels tècnics de direcció d’obra o de la Propietat; visites de les inspeccions 
d’organismes oficials o de convidats per diverses causes. 
 
El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva és preferible a l'ús d’equips de protecció 
individual per a defensar-se d’idèntic risc; en conseqüència, no s’admetrà el canvi d’ús de 
protecció col·lectiva pel d’equips de protecció individual. 
 
El Contractista queda obligat a conservar, en la posició d’ús prevista i muntada, les 
proteccions col·lectives que fallin per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació amb 
l’assistència expressa del Coordinador en matèria de seguretat i salut. En cas de fallada o 
accident de persona o persones, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més 
sense demora, immediatament, després d’ocórrer els fets, al Coordinador en matèria i 
seguretat i salut durant l'execució de l’obra, i si escau, a la Direcció facultativa de l’obra. 
 
En cas de ratxes de forts vents se suspendran els treballs d'hissat de càrregues. En cas de ser 
necessari es controlarà la velocitat del vent mitjançant un anemòmetre, suspenent-se com a 
norma general tot treball amb vents superiors als 60 Km/h i específicament en els límits 
establerts per la Direcció Facultativa per a cada treball. 
 
3.2. CONDICIONS TÈCNIQUES D’INSTAL·LACIONS I ÚS 
 
Els riscos derivats del pas de vehicles sobre rases, graons o ressalts dels camins es salvaran 
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mitjançant la interposició de palastres resistents, l'existència de les quals, quedarà 
senyalitzada en la corresponent vial prevista. 
 
Els trams de canonada en càrrega suspesa, seran governats, per a evitar que es toquin 
directament amb les mans i produeixin accidents. 
 
S’instal·laran cartells indicatius de riscos en prevenció dels mateixos en els distints treballs de 
l’obra. 
 
S’usarà cinta d’abalisament per a acotar i abalisar zones de riscos a la obra; les arquetes i 
petits forats, es protegiran amb tapes de fusta, travades entre si, mentre no disposin de la 
definitiva. 
 
S’instal·laran pòrtics de limitació d’altura, a les proximitats de les línies elèctriques, quedarà 
acotat a un màxim de proximitat de 5 m, segons estableix el R.E.A.T. Es construiran sobre 
peus drets, pals de fusta o similar. Com augment de la seguretat prèviament al pas sota un 
pòrtic s’interposarà a una cota de 5 cm per sota de la del pòrtic una línia d’abalisament d’avís 
per llandes penjants. 
 
Es dotarà a la màquina de moviment de terres i camions, de senyals acústics automàtics de 
reculada, en evitació d’atropellaments. 
 
Els extintors seran adequats en agent extintor i grandària al tipus d’incendi previsible, i es 
revisaran segons la normativa vigent. 
 
La protecció contra el risc elèctric es realitzarà mitjançant la instal·lació d’interruptors 
diferencials de 30 mA per a força i per a l’enllumenat, col·locats en el quadre elèctric general 
i en cada zona de treball independent, en combinació amb la corresponent presa de terra. 
 
Cada interruptor diferencial tindrà en combinació un sol anell de presa de terra al que es 
connectaran totes les terres de les màquines per ell protegides. Es prohibeix expressament per 
arriscat i generador de derivacions, la instal·lació de preses de terra individualitzades per a 
una determinada màquina fora del sistema de protecció descrit. 
 
Les preses de terra es preveuran mitjançant pica o placa de coure normalitzada segons el 
càlcul donat pels terrenys en els que s’instal·la. Les preses de terra s'amidaran i comprovaran 
periòdicament amb l'ús de tel·luròmetres. 
 
A més es preveurà la instal·lació d’interruptors diferencials calibrats selectius de 300 mA en 
els quadres elèctrics de la maquinària fixa en combinació amb el del quadre elèctric general i 
el seu anell de presa de terra, amb l'objecte que la derivació d'una màquina no paralitzi el 
treball de la resta. 
 
L’oclusió provisional de cada buit d'aquesta obra serà definida, en quant a les seves 
dimensions i muntatge, segons necessitats d’obra. 
 
Com a norma general, els buits quedaran coberts per la tapa de fusta d’alta resistència, en tota 
la seva dimensió + 10 cm, de costat en tot el seu perímetre. La protecció quedarà 
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immobilitzada en el buit per a realitzar un perfecte ancoratge, mitjançant un bastidor de fusta 
que s’instal·la a la part inferior de la tapa. 
 
Les passarel·les contaran amb: 
• Passamans, format per tubs metàl·lics comercialitzats amb un diàmetre adequat per a 
la seva funció. 
• Barra intermitja, formada per tubs metàl·lics comercialitzats amb un diàmetre adequat 
per a la seva funció. 
• Rodapeu construït de fusta de pi amb una longitud de 1,20 m, i una esquadra de 5 cm. 
• Existirà un manteniment permanent d'aquesta protecció. 
• Els portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica estaran formats pels següents 
elements: 
o Portalàmpades estancs amb reixa antiimpactes amb penjador i mànec de 
subjecció de material aïllant de l’electricitat. 
o Manega antihumitat de la longitud que es requereixi per a cada cas, evitant 
dipositar-la sobre el paviment, sempre que sigui possible. 
o Presa de corrents per clavilla estanca de la intempèrie. 
            
Normes de seguretat d’obligat compliment: 
• Es connectaran a les preses instal·lades en els quadres elèctrics de distribució de zona. 
• Si el lloc d’utilització és humit, la connexió elèctrica s'efectuarà a través de 
transformadors de seguretat a 24 volts. 
• Transformadors d’energia elèctrica amb sortida a 24 volts (1500 W). 
• Per a la seguretat en la utilització racional de l’energia elèctrica, es preveu la 
utilització de transformadors de corrent amb sortida a 24 V, la missió de la qual és la 
protecció del risc elèctric en llocs humits. 
• La alimentació elèctrica de la il·luminació o de subministrament a les màquines eina 
que s’hagin d’utilitzar en llocs amb molta humitat (zones mullades, entollades i 
assimilables), es realitzarà a 24 V, utilitzant el transformador específic per a això. 
• Aquesta norma serà complida per tots els operaris de l’obra, independentment de la 
contracta a la qual pertanyin o bé treballin com autònoms. 
 
3.3. CONDICIONS DE SEGURETAT DELS EQUIPS DE TREBALL. 
 
Es complirà l'indicat en el Reglament de Seguretat a les màquines, RD 1495/86, sobretot pel 
que fa a les instruccions d’ús, exposades en el capítol IV, a Instal·lació i posada en servei, 
capítol V, i Inspeccions i revisions periòdiques, capítol VI i regles generals de seguretat, 
capítol VII. 
 
3.3.1. CARACTERÍSTIQUES D’OCUPACIÓ I CONSERVACIÓ D’ÚTILS I 
EINES. 
 
Tant en l’ocupació com en la conservació dels útils i eines, l'Encarregat d'Obra vetllarà pel 
seu correcte ús i conservació, exigint als treballs el compliment de les especificacions 
donades pel fabricant. 
 
L’Encarregat d’Obra cuidarà que els útils i les eines s’utilitzin amb les prescripcions de 
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seguretat específiques per a elles. 
 
Les eines i útils establerts en les previsions d'aquest Pla, pertanyen al grup d’eines i útils 
coneguts i amb experiència en la seva ocupació. A aquestes eines i útils han d’aplicar-se les 
normes generals de caràcter pràctic i de general coneixement, vigents segons els criteris 
generalment admesos. 
 
3.3.2. CARACTERÍSTIQUES, OCUPACIÓ I CONSERVACIÓ D’EQUIPS 
PREVENTIUS. 
 
En els equips preventius, es consideren els dos grups fonamentals: Equips de Protecció 
Individual i Mitjans de Protecció Col·lectiva. Els primers han estat ja comentats amb 
anterioritat, per la qual cosa s’obvia la seva reiteració. Es comenten a continuació les 
característiques que tindran els mitjans de protecció col·lectiva a utilitzar: 
 
Baranes 
 
Estaran formades per balustres fermament col·locats en els paraments o estructura que es 
treballi. Incorporen dos ganxos per a la col·locació de les baranes superior a una altura de 90 
cm, i intermitja de tub de 30 mm de diàmetre. Així mateix, el balustre disposa d'una esquadra 
on podrà incorporar-se el corresponent rodapeu. 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció. 
 
Tindran com a mínim 90 cm d’altura, metàl·liques i amb peus drets de suport de tal manera 
que conservin la seva estabilitat. Aquestes tanques podran utilitzar-se, ancorades 
convenientment, per a la protecció de les rases i pous. 
 
La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral o en el muntatge de bigues en 
els ponts, es farà mitjançant la utilització de xarxes "tipus tendal". 
 
Passarel·les d’alumini. 
 
• La seva amplària útil és de 60 o 100 cm. 
• La seva altura és de 90 cm, tenint barra superior, intermitja i rodapeu. 
• La seva capacitat de càrrega és sempre de 300 kg, independentment de la seva 
longitud i amplària útil. 
• La seva longitud útil és variable, entre 120 i 240 cm. 
 
CAPACITAT 
(Kg) 
AMPLÀRIA 
ÚTIL (mm) 
PES UNITARI 
(Kg) 
LONGITUD 
ÚTIL (mm) 
300 600 31 1200 
300 1000 41 1200 
300 600 34 1400 
300 1000 45 1400 
300 600 42 1800 
300 1000 54 1800 
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300 600 46 2200 
300 1000 61 2200 
300 600 50 2400 
300 1000 65 2400 
 
Senyals de tràfic i seguretat. 
 
• Estaran d'acord amb la normativa vigent. 
 
Extintors. 
 
• Seran adequats en grandària i agent extintor al tipus d’incendi previsible, revisats 
en contingut de càrrega cada any, i amb el retimbrat d'Indústria en el seu recipient, 
datat dintre dels últims cinc anys. 
• En obra es revisaran cada sis mesos com a màxim. 
 
Escales de mà. 
 
• Estaran en bon estat d’utilització, seran de longitud suficient per a depassar en 1 m el 
punt superior de suport i estaran proveïdes de sabates antilliscants a la base dels 
travessers. 
• Seran d’estructura metàl·lica o tubular, amb esglaons de fusta de 12 cm d’espessor. 
• Estaran dotades de sabates antilliscants. 
 
Plataforma de treball 
 
• Tindran com a mínim 60 cm d’ample i les situades a més de 2 m del sòl estaran 
dotades de baranes de 90 cm d’altura, llistó intermedi i rodapeu. 
 
Topalls per a la descàrrega de vehicles a distint nivell. 
 
• Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 
rodons clavats al mateix, o d’altre forma eficaç. 
 
Bastides sobre “borriquetas”. 
 
Es muntaran perfectament anivellades, per a evitar els riscos per treballar sobre superfícies 
inclinades. 
 
Les “borriquetas” de fusta estaran sanes, perfectament encolades i sense oscil·lacions, 
deformacions i trencaments, per a eliminar els riscos per fallada, ruptura espontània i 
cimbreig. 
 
Les plataformes de treball s’ancoraran perfectament a les “borriquetas”, en evitació de 
balancejos i altres moviments indesitjables. 
 
Les plataformes de treball no sobresortiran pels laterals de les “borriquetas” més de 40 cm 
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per a evitar el risc de bolcades per basculament. 
 
Les “borriquetas” no estaran separades "a eixos" entre si més de 2,5 m per a evitar les grans 
fletxes, ja que augmenten els riscos de cimbrejar. 
 
Les bastides es formaran sobre un mínim de dos “borriquetas”. Es prohibeix expressament, la 
substitució d'aquestes, (o alguna d'elles), per "bidons", "piles de materials" i assimilables, per 
a evitar situacions inestables. 
 
Sobre les bastides sobre “borriquetas”, solament es mantindrà el material estrictament 
necessari i repartit uniformement per la plataforma de treball per a evitar les sobrecàrregues 
que minvin la resistència dels taulons. 
 
Les “borriquetas” metàl·liques de sistema d’obertura de tancament o tisora, estaran dotades 
de cadenetes limitadores de l’obertura màxima, tals que garanteixin la seva perfecta 
estabilitat. Les plataformes de treball sobre “borriquetas”, tindran una amplària mínima de 60 
cm, (3 taulons travats entre si), i el grossor del tauló serà de com a mínim de 7 cm. 
 
Les bastides sobre “borriquetas”, la plataforma de treball de les quals, estigui situada a 2 o 
més metres d’altura. estaran cerclades de baranes sòlides de 90 cm d’altura, formades per 
passamans, llistó intermig i rodapeu. 
 
Les “borriquetas” metàl·liques per a sustentar plataformes de treball situades a 2 o més 
metres d’altura, s’arriostraran entre si, mitjançant "cruces de San Andres” per a evitar els 
moviments oscil·latoris que facin el conjunt més insegur. 
 
Es prohibeix formar bastides sobre “borriquetas” metàl·liques simples les plataformes de les 
quals de treball hagin de situar-se a 6 o més metres d’altura. 
 
Es prohibeix treballar sobre plataformes sustentades en “borriquetas” recolzades  al seu torn 
sobre una altra bastida de “borriquetas”. 
 
La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils a utilitzar en treballs sobre bastides de 
“borriquetas”, estarà muntada a base de mànega antihumitat amb portalàmpades estanc de 
seguretat amb mànec aïllant i reixeta protectora de la bombeta, connectat als quadres de 
distribució. 
 
Es prohibeix suportar “borriquetas” empresonant cables (o mànegues) elèctriques per a evitar 
el risc de contactes elèctrics per cisalla (o pelat del cable o mànega). 
 
La fusta a emprar serà sana, sense defectes ni nusos a la vista, per a evitar els riscos per 
trencament dels taulons que formen una superfície de treball. 
 
Interruptors diferencials i preses de terra. 
 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 mA i per a 
força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 
d'acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte 
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màxima de 24 V. 
 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i almenys durant l’època més seca de l’any. 
 
Mitjans auxiliars de topografia 
 
• Les cintes, jalons, mires, etc., seran dielèctriques, donat el risc d’electrocució per les 
línies elèctriques  
• Tamborets (treballs elèctrics d’alta tensió) 
• Els tamborets aïllen a l’operari respecte a terra. 
• Existeixen dos tipus de tamborets: interior (tipus A) i exterior (tipus B). 
• També es classifiquen en funció de la tensió nominal: 
o Classe I (20.000 V). 
o Classe II (30.000 V). 
o Classe III (45.000 V). 
o Classe IV (66.000 V). 
 
• Les dimensions més esteses són 50 x 50 cm i 60 x 60 cm. 
• S'han d'utilitzar en les maniobres en alta tensió amb execució manual (maniobres 
d’obertura i tancada de seccionadors, comprovació d’absència de tensió, etc.). També 
es poden usar en els treballs en baixa tensió, substituint a les catifes aïllants. 
 
Catifes aïllants (treballs elèctrics d’alta tensió) 
 
Les catifes, igual que els tamborets, aïllen a l’operari respecte a terra i les seves 
característiques són: 
 
• Es fabriquen en goma sintètica o cautxú (espessor 3 mm o superior). Les seves 
dimensions van de 60 x 60 cm a 100 x 100 cm, encara que també es poden comprar 
en rotllos que es tallen segons les necessitats. 
• Les tensions oscil·len entre 20 i 30 KV 
• S’utilitzen per a aïllar elèctricament els treballadors que realitzen tasques, en baixa 
tensió (comptadors, circuits de baixa  tensió, substitució de fusibles, etc.). 
• També, en combinació amb altres elements de seguretat (guants, perxes, etc.) poden 
utilitzar-se en maniobres d’aparells en alta tensió. 
 
Caputxons i beines (treballs elèctrics d’alta tensió) 
 
S'utilitzen com aïllament provisional de conductors nus, o insuficientment aïllats, en baixa 
tensió. Es solen fabricar en goma sintètica o cautxú. En ambdós la tensió de prova sol ser de 
20 KV. 
 
Són especialment indicats, quan es treballa en una fase, per a protegir-se dels cables i 
aïlladors de les altres. 
 
Pantalles aïllants (treballs elèctrics d’alta tensió). 
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Planxes de material rígid aïllant, resistent al xoc. Freqüentment es solen utilitzar 2 models: 
 
• Placa doblegada en angle: per a ser col·locada directament sobre les fulles dels 
seccionadors. 
• Placa plana: per a ús indistint, sobre les fulles seccionadores o lliscant sobre unes 
guies que han d'estar instal·lades a aquest efecte. 
 
S'utilitzen en treballs específics en instal·lacions d’alta tensió, fonamentalment en 
seccionadors i interruptors de tall visible (MT). 
 
Per a la seva col·locació en les guies o elements de tall, les pantalles van proveïdes d’uns 
dispositius especials (tipus baioneta) actuant-se sobre ells mitjançant perxes. 
 
Aparells verificadors d’absència de tensió (treballs elèctrics d’alta tensió) 
Existeix una gran varietat d’aquests aparells amb diferents aplicacions: 
 
 
 
Detectors d’alta tensió. 
 
Fusibles llançacables: s’utilitza en línies aèries d’alta tensió fins a 22 metres d’altura. També 
serveix com a element auxiliar d'hissat dels equips de posada a terra (pat) i en curtcircuit (cc). 
 
Teledetectors de tensió: verifiquen l’absència de tensió a distància (generalment superiors a 
les mínimes de seguretat). Es poden utilitzar com un element complementari de detecció de 
tensió sobretot en les línies aèries de 110 a 380 KV.  
 
No obstant això, no és apte per a usar en subestacions o punts confluents de diverses línies o 
circuits. 
 
Perxes aïllants (treballs elèctrics d’alta tensió): element rígid, normalment cilíndric que 
posseeix un element en el seu extrem que s’utilitza per a realitzar diferents treballs en la 
instal·lació. Presenten diferents longituds en funció de les tensions nominals. 
 
La utilització d'aquestes eines ha de venir fixada per la tensió màxima per a la qual garanteix 
el fabricant el seu ús. 
 
4. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
4.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’empresa constructora disposarà d’assessorament en seguretat i salut a través del  seu servei 
de prevenció propi, el qual desenvolupa les especialitats de seguretat en el treball i ergonomia 
i psicosociología aplicada. En la resta d’especialitats, l’empresa constructora concertarà els 
Serveis de Prevenció amb un servei aliè de prevenció capacitat per a això. 
 
4.2. SERVEI MÈDIC 
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L’empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa. 
 
L’empresa constructora concertarà el Servei Mèdic d'Empresa amb un servei aliè capacitat 
per a això. 
 
4.3. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT 
 
Es nomenarà vigilant de seguretat d'acord amb el previst en l'Ordenança General de Seguretat 
i Salut en el Treball. 
 
Es constituirà el Comitè quan el numero de treballadors superi el previst en la Ordenança 
Laboral de la Construcció , en el seu ca, el que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial. 
 
5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES. 
 
La farmaciola es revisarà setmanalment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
6. INSTAL·LACIONS DE SALUT I BENESTAR. 
 
D'acord amb l'apartat 15 de l'Annex 4 del R.D. 1627/97, l’obra disposarà dels serveis 
higiènics que s'indiquen en la taula inclosa a la memòria. 
 
D'acord amb l'apartat a) 3. de l'Annex VI del RD 486/97, l’obra disposarà del material de 
primers auxilis que s'indica a la taula inclosa a la memòria. 
 
7. CONTROL DE LLIURAMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL 
 
S’elaborarà un imprès tipus del citat control. 
 
Aquests impresos estaran confeccionats per duplicat. L’original, quedarà arxivat en la carpeta 
de l’obra de Seguretat i Salut, la còpia es lliurarà al Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l’obra. 
 
8. NORMES D'ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITATS DEL 
PERSONAL DE PREVENCIÓ 
 
Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una vegada conegudes 
les responsabilitats i funcions que accepten i que en síntesis es resumeixen en aquesta frase: 
"realitzar el seu treball el millor que puguin, amb la màxima precaució i seguretat possibles, 
contra els seus propis accidents". Manquen de responsabilitats distintes a les de qualsevol 
altre ciutadà, que treballi en l’obra; és a dir, com tots els espanyols, tenen la mateixa 
obligació de complir amb la legislació vigent. La resta d’apreciacions que es solen esgrimir 
per a no voler acceptar aquest lloc de treball, són totalment subjectives i falses. 
 
S’elaborarà un imprès tipus a emplenar per al nomenament de les diferents funcions. 
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Aquests documents, es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de l’obra. 
La primera copia, s’entregarà firmada i segellada en original, a la Direcció facultativa de 
Seguretat i Salut; la tercera còpia, es lliurarà signada i segellada en original a l'interessat. 
 
9. NORMES D’AUTORITZACIÓ DE L'ÚS DE MAQUINÀRIA I DE LES  
MÀQUINES EINA. 
 
Està demostrat per l'experiència, que molts dels accidents de les obres ocorren entre altres 
causes, pel voluntarisme mal entès, la falta d’experiència o de formació ocupacional i la 
imperícia. Per a evitar en tant que sigui possible aquestes situacions, s’implantarà en l’obra 
l’obligació real d'estar autoritzat a utilitzar una màquina o una determinada eina. 
 
Únicament el personal autoritzat expressament ha d'utilitzar la maquinària d’obra, formalitzat 
mitjançant una empresa d’autorització. 
 
Aquests documents es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat en l’oficina de l’obra. 
La còpia, es lliurarà signada i segellada en original al Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra; la tercera còpia, es lliurarà signada i segellada en original a 
l'interessat. 
 
 
 
10. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT. 
 
Complir i fer complir en l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent de 
l'Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la seguretat i salut en el treball 
i concordants i d'aplicació a l’obra. 
 
Lliurar el pla de seguretat aprovat, a les persones que defineix el Reial decret 1.6.27/1997 de 
24 d’octubre. 
 
Transmetre la prevenció continguda en el pla de seguretat i salut aprovat, a tots els 
treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l’obra i fer-los complir amb les condicions 
i prevenció en ell expressades. 
 
Lliurar a tots els treballadors de l’obra, amb independència de la seva afiliació empresarial 
principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual definits en aquest 
plec de condicions tècniques i particulars del pla de seguretat i salut aprovat, perquè puguin 
usar-se de forma immediata i eficaç. 
 
Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides en el plec de condicions tècniques 
i particulars del pla de seguretat i salut, segons el contingut en el pla d’execució de l’obra; 
mantenir-la en bon estat, canviar-la de posició i retirar-la, amb el coneixement de que s’ha 
dissenyat per a protegir a tots els treballadors de l’obra, independentment de la seva afiliació 
empresarial principal, subcontractista o autònoms. 
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Muntar a temps les "instal·lacions provisionals per als treballadors". Mantenir-les en bon 
estat de confort i neteja; realitzar els canvis de posició necessaris, les reposicions del material 
fungible i la retirada definitiva, coneixedor que es defineixen i calculen aquestes 
instal·lacions, per a ser utilitzades per tots els treballadors de l’obra, independentment de la 
seva afiliació empresarial principal, subcontractistes o autònoms. 
 
Complir fidelment amb l’expressat en el plec de condicions tècniques i particulars del pla de 
seguretat i salut aprovat, en l'apartat "accions a seguir en cas d’accident laboral". 
 
Informar immediatament dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes al Coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l’obra. 
 
Disposar en apilament d’obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els articles de 
prevenció continguts i definits en aquest Pla de seguretat i salut, en les condicions que 
expressament s'especifiquen en aquest plec de condicions tècniques i particulars de seguretat 
i salut. 
 
Col·laborar amb al Direcció facultativa de Seguretat i Salut, en la solució tècnicopreventiva, 
dels possibles imprevists del projecte o motivats pels canvis d'execució decidits sobre la 
marxa, durant l'execució de l’obra. 
 
Durant l'execució de l’obra realitzar, i avisar d’això al Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l’obra, l’anàlisi permanent de riscos als que com a empresari està 
obligat per mandat de la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, amb la 
finalitat de conèixer-lo i prendre les decisions que siguin oportunes. 
 
11. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
En relació amb els llocs de treball a l’obra, el pla de seguretat i salut en el treball a que es 
refereix aquest article constitueix l'instrument bàsic d’ordenació de les activitats 
d'identificació i, si s’escau, avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva a les 
que es refereix el Capítol II del Reial Decret pel que s’aprova el Reglament dels serveis de 
Prevenció. 
 
El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin 
sorgir al llarg de l’obra, però sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i 
Salut. Qui intervingui en l'execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en la mateixa i els 
representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada, els 
suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut 
estarà a l’obra a disposició permanent dels mateixos. 
 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent de la Direcció 
facultativa. 
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12. MESURAMENT I ABONAMENT DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL 
 
El mesurament de les distintes partides que constitueixen els capítols de protecció individual i 
d’instal·lacions provisionals d’higiene i benestar, medicina preventiva i formació, s'efectuarà 
periòdicament i per fraccions de cada unitat, avaluades segons el parer del Director Facultatiu 
d'acord amb la marxa dels treballs. 
El mesurament dels components i equips de seguretat col·lectiva i senyalització de seguretat 
es realitzarà en metres, metres cúbics, unitats, hores, etc. realment executats. 
 
 
 
 
 
Reus, juny de 2010  
L’autor del Projecte, 
 
 
 
 
 
Lluís Via Estrem  
  
 
 
       
 
       
 
Quadre de mà d'obra
Import total: 0,00
Import
Nº Designació
Preu Quantitat Total
(euros) (Hores) (euros)
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Quadre de maquinària
Import total: 0,00
Import
Nº Designació
Preu Quantitat Total
(euros) (euros)
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Quadre de materials
Import total: 0,00
Import
Nº Designació
Preu Quantitat Total
(euros) Utilitzada (euros)
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Quadre de preus auxiliars
Nº Designació Import
(euros)
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua de Cornudella de Montsant Pàgina 4
1 SEGURETAT I SALUT
1.1 Equip Personal
1.1.1 ES101 Ut Granota de treball.
Sense descomposició 13,95
3,000 % Costos indirectes 13,95 0,42
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 14,37
1.1.2 ES102 Ut Jaqueta, pantaló i caputxa impermeable
Sense descomposició 9,30
3,000 % Costos indirectes 9,30 0,28
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 9,58
1.1.3 ES103 Ut Armilla amb bandes reflexants
Sense descomposició 11,95
3,000 % Costos indirectes 11,95 0,36
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 12,31
1.1.4 ES104 Ut Jaqueta de pell soldador.
Sense descomposició 30,65
3,000 % Costos indirectes 30,65 0,92
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 31,57
1.1.5 ES105 Ut Davantal per a soldador.
Sense descomposició 13,70
3,000 % Costos indirectes 13,70 0,41
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 14,11
1.1.6 ES106 Ut Casc de seguretat.
Sense descomposició 1,39
3,000 % Costos indirectes 1,39 0,04
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 1,43
1.1.7 ES107 Ut Casc amb pantalla per a soldador
Sense descomposició 8,22
3,000 % Costos indirectes 8,22 0,25
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 8,47
1.1.8 ES108 Ut Ulleres de seguretat.
Sense descomposició 8,58
3,000 % Costos indirectes 8,58 0,26
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 8,84
1.1.9 ES109 Ut Pantalla de seguretat per a sold
Sense descomposició 11,12
3,000 % Costos indirectes 11,12 0,33
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 11,45
1.1.10 ES110 Ut Auricular protector sorolls.
Sense descomposició 6,79
3,000 % Costos indirectes 6,79 0,20
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 6,99
Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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1.1.11 ES111 Ut Joc taps anti-soroll.
Sense descomposició 0,66
3,000 % Costos indirectes 0,66 0,02
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 0,68
1.1.12 ES112 Ut Mascarilla filtran pols.
Sense descomposició 1,74
3,000 % Costos indirectes 1,74 0,05
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 1,79
1.1.13 ES113 Ut Mascarilla protecció pintures.
Sense descomposició 22,50
3,000 % Costos indirectes 22,50 0,68
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 23,18
1.1.14 ES114 Ut Guants normals de protecció.
Sense descomposició 1,78
3,000 % Costos indirectes 1,78 0,05
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 1,83
1.1.15 ES115 Ut Guants proteció talls i cremades
Sense descomposició 3,54
3,000 % Costos indirectes 3,54 0,11
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 3,65
1.1.16 ES116 Ut Guants dielèctrics baixa tensió.
Sense descomposició 32,18
3,000 % Costos indirectes 32,18 0,97
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 33,15
1.1.17 ES117 Ut Guants soldador.
Sense descomposició 8,89
3,000 % Costos indirectes 8,89 0,27
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 9,16
1.1.18 ES118 Ut Botes altes d'aigua.
Sense descomposició 21,65
3,000 % Costos indirectes 21,65 0,65
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 22,30
1.1.19 ES119 Ut Botes de pell antihumitat.
Sense descomposició 35,65
3,000 % Costos indirectes 35,65 1,07
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 36,72
1.1.20 ES120 Ut Botes aïllants 5000 V.
Sense descomposició 39,34
3,000 % Costos indirectes 39,34 1,18
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 40,52
Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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1.1.21 ES121 Ut Faixa de protecció.
Sense descomposició 26,40
3,000 % Costos indirectes 26,40 0,79
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 27,19
1.1.22 ES122 Ut Arnés normalitzat.
Sense descomposició 40,00
3,000 % Costos indirectes 40,00 1,20
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 41,20
1.1.23 ES123 Ut Arnés dorsal i torsal doble regulació. Normalitzat CE.
Sense descomposició 45,00
3,000 % Costos indirectes 45,00 1,35
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 46,35
1.1.24 ES124 Ut Arnés dorsal, torsal i cinturó d'amarrament lateral.
Sense descomposició 92,00
3,000 % Costos indirectes 92,00 2,76
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 94,76
1.1.25 ES125 Ut Anticaigudes amb eslinga de 90 cm. Treballs verticals.
Sense descomposició 72,00
3,000 % Costos indirectes 72,00 2,16
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 74,16
1.2 Proteccions Col·lectives
1.2.1 ES201 M Cinta senyalització reflexan.
Sense descomposició 0,05
3,000 % Costos indirectes 0,05 0,00
Preu total arrodonit per M  ................................................ 0,05
1.2.2 ES202 M Cordó de seguretat reflexant amb portalàmpades plàstic cada 4 m, inclosa
p.p. bateria i totalment col·locat.
Sense descomposició 4,08
3,000 % Costos indirectes 4,08 0,12
Preu total arrodonit per M  ................................................ 4,20
1.2.3 ES203 M Malla de senyalització, taronja de 1,20 m.
Sense descomposició 0,49
3,000 % Costos indirectes 0,49 0,01
Preu total arrodonit per M  ................................................ 0,50
1.2.4 ES204 Ut Balisa lluminosa de senyalització autònoma amb bateria inclosa.
Sense descomposició 12,55
3,000 % Costos indirectes 12,55 0,38
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 12,93
1.2.5 ES205 Ut Fitó tipus picot per a clavar amb placa reflexan per a la senyalització de
graons i desmunts.
Sense descomposició 7,51
3,000 % Costos indirectes 7,51 0,23
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 7,74
Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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1.2.6 ES206 Ut Con reflexan de senyalització de 50 cm.
Sense descomposició 5,30
3,000 % Costos indirectes 5,30 0,16
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 5,46
1.2.7 ES207 Ut Con de senyalització reflexan de 70 cm.
Sense descomposició 16,63
3,000 % Costos indirectes 16,63 0,50
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 17,13
1.2.8 ES208 Ut Tanca normalitzada de 250x110 cm.
Sense descomposició 42,38
3,000 % Costos indirectes 42,38 1,27
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 43,65
1.2.9 ES209 Ut Tanca mòbil de 1000x800 mm, llastrable amb sorra o aigua i amb extrems
previstos per a encadellament.
Sense descomposició 43,57
3,000 % Costos indirectes 43,57 1,31
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 44,88
1.2.10 ES210 M Tanca metàl·lica per delimitació de l'obra, de 1,90 m d'alçada, inclosa part
proporcional de peu de formigó reforçat i amb quatre forats.
Sense descomposició 33,29
3,000 % Costos indirectes 33,29 1,00
Preu total arrodonit per M  ................................................ 34,29
1.2.11 ES211 Ut Porta metàl·lica de 2.40 m d'amplada, per a tanca delimitació d'obra.
Sense descomposició 292,08
3,000 % Costos indirectes 292,08 8,76
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 300,84
1.2.12 ES212 Ut Topall per a vehicles mòbils en protecció de rases i desmunts.
Sense descomposició 65,32
3,000 % Costos indirectes 65,32 1,96
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 67,28
1.2.13 ES213 Ut Pòrtic de protecció de línies elèctriques aèries.
Sense descomposició 398,84
3,000 % Costos indirectes 398,84 11,97
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 410,81
1.2.14 ES214 Ut Senyal normalitzat de tràfic inclòs suport.
Sense descomposició 47,72
3,000 % Costos indirectes 47,72 1,43
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 49,15
1.2.15 ES215 Ut Rètol multisenyal obra, de 100x70 cm.
Sense descomposició 5,16
3,000 % Costos indirectes 5,16 0,15
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 5,31
Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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1.2.16 ES216 Ut Panel direccional reflexan amb suports.
Sense descomposició 51,76
3,000 % Costos indirectes 51,76 1,55
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 53,31
1.3 Instal·lacions i Equipaments
1.3.1 ES301 D Lloguer diari de caseta metàl·lica per a obra de 3x4 m.
Sense descomposició 5,17
3,000 % Costos indirectes 5,17 0,16
Preu total arrodonit per D  ................................................ 5,33
1.3.2 ES302 D Lloguer diari de caseta autònoma tipus letrina.
Sense descomposició 4,35
3,000 % Costos indirectes 4,35 0,13
Preu total arrodonit per D  ................................................ 4,48
1.3.3 ES303 Ut Electricitat. Provisional obra.
Sense descomposició 270,00
3,000 % Costos indirectes 270,00 8,10
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 278,10
1.3.4 ES304 Ut Aigua. Provisional obra.
Sense descomposició 168,00
3,000 % Costos indirectes 168,00 5,04
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 173,04
1.3.5 ES305 Ut Clavegueram. Provisional obra.
Sense descomposició 534,00
3,000 % Costos indirectes 534,00 16,02
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 550,02
1.3.6 ES308 Ut Taquilla individual metàl·lica.
Sense descomposició 54,09
3,000 % Costos indirectes 54,09 1,62
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 55,71
1.3.7 ES309 Ut Taula d'estructura metàl·lica, sobre laminat plàstic de 90x120 cm.
Sense descomposició 32,11
3,000 % Costos indirectes 32,11 0,96
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 33,07
1.3.8 ES310 Ut Banc metàl·lic sense respatller, de 120cm.
Sense descomposició 78,13
3,000 % Costos indirectes 78,13 2,34
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 80,47
1.3.9 ES312 Ut Pica correguda.
Sense descomposició 43,25
3,000 % Costos indirectes 43,25 1,30
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 44,55
Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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1.3.10 ES314 Ut Penjador individual.
Sense descomposició 4,95
3,000 % Costos indirectes 4,95 0,15
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 5,10
1.3.11 ES315 Ut Toballola.
Sense descomposició 2,75
3,000 % Costos indirectes 2,75 0,08
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 2,83
1.3.12 ES316 Ut Assecador de mans elèctric instal·lat.
Sense descomposició 31,85
3,000 % Costos indirectes 31,85 0,96
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 32,81
1.4 Medecina Preventiva
1.4.1 ES401 Ut Farmaciola equipada i instal·lada a l'obra.
Sense descomposició 47,24
3,000 % Costos indirectes 47,24 1,42
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 48,66
1.4.2 ES402 Ut Reposició del material de la farmaciola durant l'obra.
Sense descomposició 37,79
3,000 % Costos indirectes 37,79 1,13
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 38,92
1.4.3 ES403 Ut Camilla d'emergència.
Sense descomposició 120,20
3,000 % Costos indirectes 120,20 3,61
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 123,81
1.5 Vigilància i Seguretat
1.5.1 ES502 Ut Cost per mes comité de Seguretat i Salut.
Sense descomposició 141,42
3,000 % Costos indirectes 141,42 4,24
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 145,66
1.5.2 ES503 Ut Cost mensual del manteniment de les instal·lacions provisionals d'obra.
Sense descomposició 164,70
3,000 % Costos indirectes 164,70 4,94
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 169,64
1.5.3 ES504 Ut Cost mensual de neteja de les instal·lacions provisionals d'higiene i benestar.
Sense descomposició 145,60
3,000 % Costos indirectes 145,60 4,37
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 149,97
1.5.4 ES505 Ut Pal de fusta provisional amb dos projectors per a la il·luminació de les
instal·lacions de l'obra, totalment muntat i en funcionament.
Sense descomposició 785,00
3,000 % Costos indirectes 785,00 23,55
Preu total arrodonit per Ut  ............................................... 808,55
Annex de justificació de preus
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Amidaments
1.1 Equip Personal
1.1.1 ES101 Ut Granota de treball.
Total Ut ............: 37,000
1.1.2 ES102 Ut Jaqueta, pantaló i caputxa impermeable
Total Ut ............: 37,000
1.1.3 ES103 Ut Armilla amb bandes reflexants
Total Ut ............: 37,000
1.1.4 ES104 Ut Jaqueta de pell soldador.
Total Ut ............: 16,000
1.1.5 ES105 Ut Davantal per a soldador.
Total Ut ............: 16,000
1.1.6 ES106 Ut Casc de seguretat.
Total Ut ............: 37,000
1.1.7 ES107 Ut Casc amb pantalla per a soldador
Total Ut ............: 16,000
1.1.8 ES108 Ut Ulleres de seguretat.
Total Ut ............: 37,000
1.1.9 ES109 Ut Pantalla de seguretat per a sold
Total Ut ............: 16,000
1.1.10 ES110 Ut Auricular protector sorolls.
Total Ut ............: 37,000
1.1.11 ES111 Ut Joc taps anti-soroll.
Total Ut ............: 37,000
1.1.12 ES112 Ut Mascarilla filtran pols.
Total Ut ............: 37,000
1.1.13 ES113 Ut Mascarilla protecció pintures.
Total Ut ............: 5,000
1.1.14 ES114 Ut Guants normals de protecció.
Total Ut ............: 37,000
1.1.15 ES115 Ut Guants proteció talls i cremades
Total Ut ............: 37,000
1.1.16 ES116 Ut Guants dielèctrics baixa tensió.
Total Ut ............: 16,000
1.1.17 ES117 Ut Guants soldador.
Total Ut ............: 16,000
1.1.18 ES118 Ut Botes altes d'aigua.
Total Ut ............: 37,000
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 SEGURETAT I SALUT
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total
1.1.19 ES119 Ut Botes de pell antihumitat.
Total Ut ............: 37,000
1.1.20 ES120 Ut Botes aïllants 5000 V.
Total Ut ............: 5,000
1.1.21 ES121 Ut Faixa de protecció.
Total Ut ............: 37,000
1.1.22 ES122 Ut Arnés normalitzat.
Total Ut ............: 37,000
1.1.23 ES123 Ut Arnés dorsal i torsal doble regulació. Normalitzat CE.
Total Ut ............: 37,000
1.1.24 ES124 Ut Arnés dorsal, torsal i cinturó d'amarrament lateral.
Total Ut ............: 37,000
1.1.25 ES125 Ut Anticaigudes amb eslinga de 90 cm. Treballs verticals.
Total Ut ............: 37,000
1.2 Proteccions Col·lectives
1.2.1 ES201 M Cinta senyalització reflexan.
Total M ............: 10.000,000
1.2.2 ES202 M Cordó de seguretat reflexant amb portalàmpades plàstic cada 4 m, inclosa p.p.
bateria i totalment col·locat.
Total M ............: 100,000
1.2.3 ES203 M Malla de senyalització, taronja de 1,20 m.
Total M ............: 500,000
1.2.4 ES204 Ut Balisa lluminosa de senyalització autònoma amb bateria inclosa.
Total Ut ............: 100,000
1.2.5 ES205 Ut Fitó tipus picot per a clavar amb placa reflexan per a la senyalització de graons i
desmunts.
Total Ut ............: 50,000
1.2.6 ES206 Ut Con reflexan de senyalització de 50 cm.
Total Ut ............: 25,000
1.2.7 ES207 Ut Con de senyalització reflexan de 70 cm.
Total Ut ............: 50,000
1.2.8 ES208 Ut Tanca normalitzada de 250x110 cm.
Total Ut ............: 100,000
1.2.9 ES209 Ut Tanca mòbil de 1000x800 mm, llastrable amb sorra o aigua i amb extrems
previstos per a encadellament.
Total Ut ............: 100,000
1.2.10 ES210 M Tanca metàl·lica per delimitació de l'obra, de 1,90 m d'alçada, inclosa part
proporcional de peu de formigó reforçat i amb quatre forats.
Total M ............: 50,000
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Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total
1.2.11 ES211 Ut Porta metàl·lica de 2.40 m d'amplada, per a tanca delimitació d'obra.
Total Ut ............: 1,000
1.2.12 ES212 Ut Topall per a vehicles mòbils en protecció de rases i desmunts.
Total Ut ............: 10,000
1.2.13 ES213 Ut Pòrtic de protecció de línies elèctriques aèries.
Total Ut ............: 2,000
1.2.14 ES214 Ut Senyal normalitzat de tràfic inclòs suport.
Total Ut ............: 10,000
1.2.15 ES215 Ut Rètol multisenyal obra, de 100x70 cm.
Total Ut ............: 10,000
1.2.16 ES216 Ut Panel direccional reflexan amb suports.
Total Ut ............: 10,000
1.3 Instal·lacions i Equipaments
1.3.1 ES301 D Lloguer diari de caseta metàl·lica per a obra de 3x4 m.
Total D ............: 116,000
1.3.2 ES302 D Lloguer diari de caseta autònoma tipus letrina.
Total D ............: 116,000
1.3.3 ES303 Ut Electricitat. Provisional obra.
Total Ut ............: 1,000
1.3.4 ES304 Ut Aigua. Provisional obra.
Total Ut ............: 1,000
1.3.5 ES305 Ut Clavegueram. Provisional obra.
Total Ut ............: 1,000
1.3.6 ES308 Ut Taquilla individual metàl·lica.
Total Ut ............: 1,000
1.3.7 ES309 Ut Taula d'estructura metàl·lica, sobre laminat plàstic de 90x120 cm.
Total Ut ............: 5,000
1.3.8 ES310 Ut Banc metàl·lic sense respatller, de 120cm.
Total Ut ............: 2,000
1.3.9 ES312 Ut Pica correguda.
Total Ut ............: 2,000
1.3.10 ES314 Ut Penjador individual.
Total Ut ............: 10,000
1.3.11 ES315 Ut Toballola.
Total Ut ............: 25,000
1.3.12 ES316 Ut Assecador de mans elèctric instal·lat.
Total Ut ............: 2,000
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1.4 Medecina Preventiva
1.4.1 ES401 Ut Farmaciola equipada i instal·lada a l'obra.
Total Ut ............: 2,000
1.4.2 ES402 Ut Reposició del material de la farmaciola durant l'obra.
Total Ut ............: 8,000
1.4.3 ES403 Ut Camilla d'emergència.
Total Ut ............: 1,000
1.5 Vigilància i Seguretat
1.5.1 ES502 Ut Cost per mes comité de Seguretat i Salut.
Total Ut ............: 4,000
1.5.2 ES503 Ut Cost mensual del manteniment de les instal·lacions provisionals d'obra.
Total Ut ............: 4,000
1.5.3 ES504 Ut Cost mensual de neteja de les instal·lacions provisionals d'higiene i benestar.
Total Ut ............: 4,000
1.5.4 ES505 Ut Pal de fusta provisional amb dos projectors per a la il·luminació de les
instal·lacions de l'obra, totalment muntat i en funcionament.
Total Ut ............: 1,000
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Quadre de preus nº 1
Advertiment: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta si és procedent,
són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs,
mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, segons allò prescrit a la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, pel qual el Contractista no podrá reclamar que s'introdueixi qualsevol modificació, sota cap
pretext d'error o omissió.
1 SEGURETAT I SALUT
1.1 Equip Personal
1.1.1 Ut Granota de treball. 14,37 CATORZE EUROS AMB
TRENTA-SET CÉNTIMOS
1.1.2 Ut Jaqueta, pantaló i caputxa impermeable 9,58 NOU EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS
1.1.3 Ut Armilla amb bandes reflexants 12,31 DOTZE EUROS AMB TRENTA-U
CÉNTIMOS
1.1.4 Ut Jaqueta de pell soldador. 31,57 TRENTA-U EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÉNTIMOS
1.1.5 Ut Davantal per a soldador. 14,11 CATORZE EUROS AMB ONZE
CÉNTIMOS
1.1.6 Ut Casc de seguretat. 1,43 U EURO AMB QUARANTA-TRES
CÉNTIMOS
1.1.7 Ut Casc amb pantalla per a soldador 8,47 VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET
CÉNTIMOS
1.1.8 Ut Ulleres de seguretat. 8,84 VUIT EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS
1.1.9 Ut Pantalla de seguretat per a sold 11,45 ONZE EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÉNTIMOS
1.1.10 Ut Auricular protector sorolls. 6,99 SIS EUROS AMB NORANTA-NOU
CÉNTIMOS
1.1.11 Ut Joc taps anti-soroll. 0,68 SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS
1.1.12 Ut Mascarilla filtran pols. 1,79 U EURO AMB SETANTA-NOU
CÉNTIMOS
1.1.13 Ut Mascarilla protecció pintures. 23,18 VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT
CÉNTIMOS
1.1.14 Ut Guants normals de protecció. 1,83 U EURO AMB VUITANTA-TRES
CÉNTIMOS
1.1.15 Ut Guants proteció talls i cremades 3,65 TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÉNTIMOS
1.1.16 Ut Guants dielèctrics baixa tensió. 33,15 TRENTA-TRES EUROS AMB
QUINZE CÉNTIMOS
1.1.17 Ut Guants soldador. 9,16 NOU EUROS AMB SETZE
CÉNTIMOS
1.1.18 Ut Botes altes d'aigua. 22,30 VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA
CÉNTIMOS
1.1.19 Ut Botes de pell antihumitat. 36,72 TRENTA-SIS EUROS AMB
SETANTA-DOS CÉNTIMOS
1.1.20 Ut Botes aïllants 5000 V. 40,52 QUARANTA EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÉNTIMOS
1.1.21 Ut Faixa de protecció. 27,19 VINT-I-SET EUROS AMB DINOU
CÉNTIMOS
1.1.22 Ut Arnés normalitzat. 41,20 QUARANTA-U EUROS AMB VINT
CÉNTIMOS
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1.1.23 Ut Arnés dorsal i torsal doble regulació.
Normalitzat CE. 46,35 QUARANTA-SIS EUROS AMB
TRENTA-CINC CÉNTIMOS
1.1.24 Ut Arnés dorsal, torsal i cinturó d'amarrament
lateral. 94,76 NORANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-SIS CÉNTIMOS
1.1.25 Ut Anticaigudes amb eslinga de 90 cm.
Treballs verticals. 74,16 SETANTA-QUATRE EUROS AMB
SETZE CÉNTIMOS
1.2 Proteccions Col·lectives
1.2.1 M Cinta senyalització reflexan. 0,05 CINC CÉNTIMOS
1.2.2 M Cordó de seguretat reflexant amb
portalàmpades plàstic cada 4 m, inclosa p.p.
bateria i totalment col·locat. 4,20 QUATRE EUROS AMB VINT
CÉNTIMOS
1.2.3 M Malla de senyalització, taronja de 1,20 m. 0,50 CINQUANTA CÉNTIMOS
1.2.4 Ut Balisa lluminosa de senyalització autònoma
amb bateria inclosa. 12,93 DOTZE EUROS AMB
NORANTA-TRES CÉNTIMOS
1.2.5 Ut Fitó tipus picot per a clavar amb placa
reflexan per a la senyalització de graons i
desmunts. 7,74 SET EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS
1.2.6 Ut Con reflexan de senyalització de 50 cm. 5,46 CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÉNTIMOS
1.2.7 Ut Con de senyalització reflexan de 70 cm. 17,13 DISSET EUROS AMB TRETZE
CÉNTIMOS
1.2.8 Ut Tanca normalitzada de 250x110 cm. 43,65 QUARANTA-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÉNTIMOS
1.2.9 Ut Tanca mòbil de 1000x800 mm, llastrable
amb sorra o aigua i amb extrems previstos per
a encadellament. 44,88 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS
1.2.10 M Tanca metàl·lica per delimitació de l'obra,
de 1,90 m d'alçada, inclosa part proporcional
de peu de formigó reforçat i amb quatre forats. 34,29 TRENTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-NOU CÉNTIMOS
1.2.11 Ut Porta metàl·lica de 2.40 m d'amplada, per a
tanca delimitació d'obra. 300,84 TRES-CENTS EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS
1.2.12 Ut Topall per a vehicles mòbils en protecció
de rases i desmunts. 67,28 SEIXANTA-SET EUROS AMB
VINT-I-VUIT CÉNTIMOS
1.2.13 Ut Pòrtic de protecció de línies elèctriques
aèries. 410,81 QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB
VUITANTA-U CÉNTIMOS
1.2.14 Ut Senyal normalitzat de tràfic inclòs suport. 49,15 QUARANTA-NOU EUROS AMB
QUINZE CÉNTIMOS
1.2.15 Ut Rètol multisenyal obra, de 100x70 cm. 5,31 CINC EUROS AMB TRENTA-U
CÉNTIMOS
1.2.16 Ut Panel direccional reflexan amb suports. 53,31 CINQUANTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-U CÉNTIMOS
1.3 Instal·lacions i Equipaments
1.3.1 D Lloguer diari de caseta metàl·lica per a obra
de 3x4 m. 5,33 CINC EUROS AMB TRENTA-TRES
CÉNTIMOS
Quadre de preus nº 1
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1.3.2 D Lloguer diari de caseta autònoma tipus
letrina. 4,48 QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÉNTIMOS
1.3.3 Ut Electricitat. Provisional obra. 278,10 DOS-CENTS SETANTA-VUIT
EUROS AMB DEU CÉNTIMOS
1.3.4 Ut Aigua. Provisional obra. 173,04 CENT  SETANTA-TRES EUROS
AMB QUATRE CÉNTIMOS
1.3.5 Ut Clavegueram. Provisional obra. 550,02 CINC-CENTS CINQUANTA EUROS
AMB DOS CÉNTIMOS
1.3.6 Ut Taquilla individual metàl·lica. 55,71 CINQUANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-U CÉNTIMOS
1.3.7 Ut Taula d'estructura metàl·lica, sobre laminat
plàstic de 90x120 cm. 33,07 TRENTA-TRES EUROS AMB SET
CÉNTIMOS
1.3.8 Ut Banc metàl·lic sense respatller, de 120cm. 80,47 VUITANTA EUROS AMB
QUARANTA-SET CÉNTIMOS
1.3.9 Ut Pica correguda. 44,55 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
1.3.10 Ut Penjador individual. 5,10 CINC EUROS AMB DEU CÉNTIMOS
1.3.11 Ut Toballola. 2,83 DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÉNTIMOS
1.3.12 Ut Assecador de mans elèctric instal·lat. 32,81 TRENTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-U CÉNTIMOS
1.4 Medecina Preventiva
1.4.1 Ut Farmaciola equipada i instal·lada a l'obra. 48,66 QUARANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS
1.4.2 Ut Reposició del material de la farmaciola
durant l'obra. 38,92 TRENTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-DOS CÉNTIMOS
1.4.3 Ut Camilla d'emergència. 123,81 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB
VUITANTA-U CÉNTIMOS
1.4.4 Ut Reconeixament mèdic obligatori. 37,14 TRENTA-SET EUROS AMB
CATORZE CÉNTIMOS
1.5 Vigilància i Seguretat
1.5.1 Ut Cost per mes comité de Seguretat i Salut. 145,66 CENT  QUARANTA-CINC EUROS
AMB SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS
1.5.2 Ut Cost mensual del manteniment de les
instal·lacions provisionals d'obra. 169,64 CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS
1.5.3 Ut Cost mensual de neteja de les
instal·lacions provisionals d'higiene i benestar. 149,97 CENT  QUARANTA-NOU EUROS
AMB NORANTA-SET CÉNTIMOS
1.5.4 Ut Pal de fusta provisional amb dos projectors
per a la il·luminació de les instal·lacions de
l'obra, totalment muntat i en funcionament. 808,55 VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS
Reus, Juny de 2010
L'Enginyer de Camins, Canals i
Ports.
Lluís Via Estrem
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Quadre de preus nº 2
Advertiment: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescisió o una altra causa no es finalitzin les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.
1 SEGURETAT I SALUT
1.1 Equip Personal
1.1.1 Ut Granota de treball.
Sense descomposició 13,95
3 % Costos Indirectes 0,42
14,37
1.1.2 Ut Jaqueta, pantaló i caputxa impermeable
Sense descomposició 9,30
3 % Costos Indirectes 0,28
9,58
1.1.3 Ut Armilla amb bandes reflexants
Sense descomposició 11,95
3 % Costos Indirectes 0,36
12,31
1.1.4 Ut Jaqueta de pell soldador.
Sense descomposició 30,65
3 % Costos Indirectes 0,92
31,57
1.1.5 Ut Davantal per a soldador.
Sense descomposició 13,70
3 % Costos Indirectes 0,41
14,11
1.1.6 Ut Casc de seguretat.
Sense descomposició 1,39
3 % Costos Indirectes 0,04
1,43
1.1.7 Ut Casc amb pantalla per a soldador
Sense descomposició 8,22
3 % Costos Indirectes 0,25
8,47
1.1.8 Ut Ulleres de seguretat.
Sense descomposició 8,58
3 % Costos Indirectes 0,26
8,84
1.1.9 Ut Pantalla de seguretat per a sold
Sense descomposició 11,12
3 % Costos Indirectes 0,33
11,45
1.1.10 Ut Auricular protector sorolls.
Sense descomposició 6,79
3 % Costos Indirectes 0,20
6,99
1.1.11 Ut Joc taps anti-soroll.
Sense descomposició 0,66
3 % Costos Indirectes 0,02
0,68
1.1.12 Ut Mascarilla filtran pols.
Sense descomposició 1,74
3 % Costos Indirectes 0,05
1,79
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1.1.13 Ut Mascarilla protecció pintures.
Sense descomposició 22,50
3 % Costos Indirectes 0,68
23,18
1.1.14 Ut Guants normals de protecció.
Sense descomposició 1,78
3 % Costos Indirectes 0,05
1,83
1.1.15 Ut Guants proteció talls i cremades
Sense descomposició 3,54
3 % Costos Indirectes 0,11
3,65
1.1.16 Ut Guants dielèctrics baixa tensió.
Sense descomposició 32,18
3 % Costos Indirectes 0,97
33,15
1.1.17 Ut Guants soldador.
Sense descomposició 8,89
3 % Costos Indirectes 0,27
9,16
1.1.18 Ut Botes altes d'aigua.
Sense descomposició 21,65
3 % Costos Indirectes 0,65
22,30
1.1.19 Ut Botes de pell antihumitat.
Sense descomposició 35,65
3 % Costos Indirectes 1,07
36,72
1.1.20 Ut Botes aïllants 5000 V.
Sense descomposició 39,34
3 % Costos Indirectes 1,18
40,52
1.1.21 Ut Faixa de protecció.
Sense descomposició 26,40
3 % Costos Indirectes 0,79
27,19
1.1.22 Ut Arnés normalitzat.
Sense descomposició 40,00
3 % Costos Indirectes 1,20
41,20
1.1.23 Ut Arnés dorsal i torsal doble regulació. Normalitzat CE.
Sense descomposició 45,00
3 % Costos Indirectes 1,35
46,35
1.1.24 Ut Arnés dorsal, torsal i cinturó d'amarrament lateral.
Sense descomposició 92,00
3 % Costos Indirectes 2,76
94,76
1.1.25 Ut Anticaigudes amb eslinga de 90 cm. Treballs verticals.
Sense descomposició 72,00
3 % Costos Indirectes 2,16
74,16
1.2 Proteccions Col·lectives
1.2.1 M Cinta senyalització reflexan.
Sense descomposició 0,05
0,05
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1.2.2 M Cordó de seguretat reflexant amb portalàmpades plàstic
cada 4 m, inclosa p.p. bateria i totalment col·locat.
Sense descomposició 4,08
3 % Costos Indirectes 0,12
4,20
1.2.3 M Malla de senyalització, taronja de 1,20 m.
Sense descomposició 0,49
3 % Costos Indirectes 0,01
0,50
1.2.4 Ut Balisa lluminosa de senyalització autònoma amb bateria
inclosa.
Sense descomposició 12,55
3 % Costos Indirectes 0,38
12,93
1.2.5 Ut Fitó tipus picot per a clavar amb placa reflexan per a la
senyalització de graons i desmunts.
Sense descomposició 7,51
3 % Costos Indirectes 0,23
7,74
1.2.6 Ut Con reflexan de senyalització de 50 cm.
Sense descomposició 5,30
3 % Costos Indirectes 0,16
5,46
1.2.7 Ut Con de senyalització reflexan de 70 cm.
Sense descomposició 16,63
3 % Costos Indirectes 0,50
17,13
1.2.8 Ut Tanca normalitzada de 250x110 cm.
Sense descomposició 42,38
3 % Costos Indirectes 1,27
43,65
1.2.9 Ut Tanca mòbil de 1000x800 mm, llastrable amb sorra o
aigua i amb extrems previstos per a encadellament.
Sense descomposició 43,57
3 % Costos Indirectes 1,31
44,88
1.2.10 M Tanca metàl·lica per delimitació de l'obra, de 1,90 m
d'alçada, inclosa part proporcional de peu de formigó
reforçat i amb quatre forats.
Sense descomposició 33,29
3 % Costos Indirectes 1,00
34,29
1.2.11 Ut Porta metàl·lica de 2.40 m d'amplada, per a tanca
delimitació d'obra.
Sense descomposició 292,08
3 % Costos Indirectes 8,76
300,84
1.2.12 Ut Topall per a vehicles mòbils en protecció de rases i
desmunts.
Sense descomposició 65,32
3 % Costos Indirectes 1,96
67,28
1.2.13 Ut Pòrtic de protecció de línies elèctriques aèries.
Sense descomposició 398,84
3 % Costos Indirectes 11,97
410,81
1.2.14 Ut Senyal normalitzat de tràfic inclòs suport.
Sense descomposició 47,72
3 % Costos Indirectes 1,43
49,15
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1.2.15 Ut Rètol multisenyal obra, de 100x70 cm.
Sense descomposició 5,16
3 % Costos Indirectes 0,15
5,31
1.2.16 Ut Panel direccional reflexan amb suports.
Sense descomposició 51,76
3 % Costos Indirectes 1,55
53,31
1.3 Instal·lacions i Equipaments
1.3.1 D Lloguer diari de caseta metàl·lica per a obra de 3x4 m.
Sense descomposició 5,17
3 % Costos Indirectes 0,16
5,33
1.3.2 D Lloguer diari de caseta autònoma tipus letrina.
Sense descomposició 4,35
3 % Costos Indirectes 0,13
4,48
1.3.3 Ut Electricitat. Provisional obra.
Sense descomposició 270,00
3 % Costos Indirectes 8,10
278,10
1.3.4 Ut Aigua. Provisional obra.
Sense descomposició 168,00
3 % Costos Indirectes 5,04
173,04
1.3.5 Ut Clavegueram. Provisional obra.
Sense descomposició 534,00
3 % Costos Indirectes 16,02
550,02
1.3.6 Ut Taquilla individual metàl·lica.
Sense descomposició 54,09
3 % Costos Indirectes 1,62
55,71
1.3.7 Ut Taula d'estructura metàl·lica, sobre laminat plàstic de
90x120 cm.
Sense descomposició 32,11
3 % Costos Indirectes 0,96
33,07
1.3.8 Ut Banc metàl·lic sense respatller, de 120cm.
Sense descomposició 78,13
3 % Costos Indirectes 2,34
80,47
1.3.9 Ut Pica correguda.
Sense descomposició 43,25
3 % Costos Indirectes 1,30
44,55
1.3.10 Ut Penjador individual.
Sense descomposició 4,95
3 % Costos Indirectes 0,15
5,10
1.3.11 Ut Toballola.
Sense descomposició 2,75
3 % Costos Indirectes 0,08
2,83
1.3.12 Ut Assecador de mans elèctric instal·lat.
Sense descomposició 31,85
3 % Costos Indirectes 0,96
32,81
1.4 Medecina Preventiva
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1.4.1 Ut Farmaciola equipada i instal·lada a l'obra.
Sense descomposició 47,24
3 % Costos Indirectes 1,42
48,66
1.4.2 Ut Reposició del material de la farmaciola durant l'obra.
Sense descomposició 37,79
3 % Costos Indirectes 1,13
38,92
1.4.3 Ut Camilla d'emergència.
Sense descomposició 120,20
3 % Costos Indirectes 3,61
123,81
1.4.4 Ut Reconeixament mèdic obligatori.
Sense descomposició 36,06
3 % Costos Indirectes 1,08
37,14
1.5 Vigilància i Seguretat
1.5.1 Ut Cost per mes comité de Seguretat i Salut.
Sense descomposició 141,42
3 % Costos Indirectes 4,24
145,66
1.5.2 Ut Cost mensual del manteniment de les instal·lacions
provisionals d'obra.
Sense descomposició 164,70
3 % Costos Indirectes 4,94
169,64
1.5.3 Ut Cost mensual de neteja de les instal·lacions
provisionals d'higiene i benestar.
Sense descomposició 145,60
3 % Costos Indirectes 4,37
149,97
1.5.4 Ut Pal de fusta provisional amb dos projectors per a la
il·luminació de les instal·lacions de l'obra, totalment muntat
i en funcionament.
Sense descomposició 785,00
3 % Costos Indirectes 23,55
808,55
Reus, Juny de 2010
L'Enginyer de Camins, Canals i
Ports.
Lluís Via Estrem
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Pressupostos parcials
1.1 Equip Personal
1.1.1 ES101 Ut Granota de treball. 37,000 14,37 531,69
1.1.2 ES102 Ut Jaqueta, pantaló i caputxa impermeable 37,000 9,58 354,46
1.1.3 ES103 Ut Armilla amb bandes reflexants 37,000 12,31 455,47
1.1.4 ES104 Ut Jaqueta de pell soldador. 16,000 31,57 505,12
1.1.5 ES105 Ut Davantal per a soldador. 16,000 14,11 225,76
1.1.6 ES106 Ut Casc de seguretat. 37,000 1,43 52,91
1.1.7 ES107 Ut Casc amb pantalla per a soldador 16,000 8,47 135,52
1.1.8 ES108 Ut Ulleres de seguretat. 37,000 8,84 327,08
1.1.9 ES109 Ut Pantalla de seguretat per a sold 16,000 11,45 183,20
1.1.10 ES110 Ut Auricular protector sorolls. 37,000 6,99 258,63
1.1.11 ES111 Ut Joc taps anti-soroll. 37,000 0,68 25,16
1.1.12 ES112 Ut Mascarilla filtran pols. 37,000 1,79 66,23
1.1.13 ES113 Ut Mascarilla protecció pintures. 5,000 23,18 115,90
1.1.14 ES114 Ut Guants normals de protecció. 37,000 1,83 67,71
1.1.15 ES115 Ut Guants proteció talls i cremades 37,000 3,65 135,05
1.1.16 ES116 Ut Guants dielèctrics baixa tensió. 16,000 33,15 530,40
1.1.17 ES117 Ut Guants soldador. 16,000 9,16 146,56
1.1.18 ES118 Ut Botes altes d'aigua. 37,000 22,30 825,10
1.1.19 ES119 Ut Botes de pell antihumitat. 37,000 36,72 1.358,64
1.1.20 ES120 Ut Botes aïllants 5000 V. 5,000 40,52 202,60
1.1.21 ES121 Ut Faixa de protecció. 37,000 27,19 1.006,03
1.1.22 ES122 Ut Arnés normalitzat. 37,000 41,20 1.524,40
1.1.23 ES123 Ut Arnés dorsal i torsal doble regulació. Normalitzat
CE. 37,000 46,35 1.714,95
1.1.24 ES124 Ut Arnés dorsal, torsal i cinturó d'amarrament
lateral. 37,000 94,76 3.506,12
1.1.25 ES125 Ut Anticaigudes amb eslinga de 90 cm. Treballs
verticals. 37,000 74,16 2.743,92
1.2 Proteccions Col·lectives
1.2.1 ES201 M Cinta senyalització reflexan. 10.000,000 0,05 500,00
1.2.2 ES202 M Cordó de seguretat reflexant amb portalàmpades
plàstic cada 4 m, inclosa p.p. bateria i totalment
col·locat. 100,000 4,20 420,00
1.2.3 ES203 M Malla de senyalització, taronja de 1,20 m. 500,000 0,50 250,00
1.2.4 ES204 Ut Balisa lluminosa de senyalització autònoma amb
bateria inclosa. 100,000 12,93 1.293,00
1.2.5 ES205 Ut Fitó tipus picot per a clavar amb placa reflexan
per a la senyalització de graons i desmunts. 50,000 7,74 387,00
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Num. Codi Ut Denominació Quantitat Preu Total
1.2.6 ES206 Ut Con reflexan de senyalització de 50 cm. 25,000 5,46 136,50
1.2.7 ES207 Ut Con de senyalització reflexan de 70 cm. 50,000 17,13 856,50
1.2.8 ES208 Ut Tanca normalitzada de 250x110 cm. 100,000 43,65 4.365,00
1.2.9 ES209 Ut Tanca mòbil de 1000x800 mm, llastrable amb
sorra o aigua i amb extrems previstos per a
encadellament. 100,000 44,88 4.488,00
1.2.10 ES210 M Tanca metàl·lica per delimitació de l'obra, de
1,90 m d'alçada, inclosa part proporcional de
peu de formigó reforçat i amb quatre forats. 50,000 34,29 1.714,50
1.2.11 ES211 Ut Porta metàl·lica de 2.40 m d'amplada, per a
tanca delimitació d'obra. 1,000 300,84 300,84
1.2.12 ES212 Ut Topall per a vehicles mòbils en protecció de
rases i desmunts. 10,000 67,28 672,80
1.2.13 ES213 Ut Pòrtic de protecció de línies elèctriques aèries. 2,000 410,81 821,62
1.2.14 ES214 Ut Senyal normalitzat de tràfic inclòs suport. 10,000 49,15 491,50
1.2.15 ES215 Ut Rètol multisenyal obra, de 100x70 cm. 10,000 5,31 53,10
1.2.16 ES216 Ut Panel direccional reflexan amb suports. 10,000 53,31 533,10
1.3 Instal·lacions i Equipaments
1.3.1 ES301 D Lloguer diari de caseta metàl·lica per a obra de
3x4 m. 116,000 5,33 618,28
1.3.2 ES302 D Lloguer diari de caseta autònoma tipus letrina. 116,000 4,48 519,68
1.3.3 ES303 Ut Electricitat. Provisional obra. 1,000 278,10 278,10
1.3.4 ES304 Ut Aigua. Provisional obra. 1,000 173,04 173,04
1.3.5 ES305 Ut Clavegueram. Provisional obra. 1,000 550,02 550,02
1.3.6 ES308 Ut Taquilla individual metàl·lica. 1,000 55,71 55,71
1.3.7 ES309 Ut Taula d'estructura metàl·lica, sobre laminat
plàstic de 90x120 cm. 5,000 33,07 165,35
1.3.8 ES310 Ut Banc metàl·lic sense respatller, de 120cm. 2,000 80,47 160,94
1.3.9 ES312 Ut Pica correguda. 2,000 44,55 89,10
1.3.10 ES314 Ut Penjador individual. 10,000 5,10 51,00
1.3.11 ES315 Ut Toballola. 25,000 2,83 70,75
1.3.12 ES316 Ut Assecador de mans elèctric instal·lat. 2,000 32,81 65,62
1.4 Medecina Preventiva
1.4.1 ES401 Ut Farmaciola equipada i instal·lada a l'obra. 2,000 48,66 97,32
1.4.2 ES402 Ut Reposició del material de la farmaciola durant
l'obra. 8,000 38,92 311,36
1.4.3 ES403 Ut Camilla d'emergència. 1,000 123,81 123,81
1.5 Vigilància i Seguretat
1.5.1 ES502 Ut Cost per mes comité de Seguretat i Salut. 4,000 145,66 582,64
1.5.2 ES503 Ut Cost mensual del manteniment de les
instal·lacions provisionals d'obra. 4,000 169,64 678,56
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 SEGURETAT I SALUT
Num. Codi Ut Denominació Quantitat Preu Total
1.5.3 ES504 Ut Cost mensual de neteja de les instal·lacions
provisionals d'higiene i benestar. 4,000 149,97 599,88
1.5.4 ES505 Ut Pal de fusta provisional amb dos projectors per a
la il·luminació de les instal·lacions de l'obra,
totalment muntat i en funcionament. 1,000 808,55 808,55
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 SEGURETAT I SALUT : 40.281,78
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 SEGURETAT I SALUT
Num. Codi Ut Denominació Quantitat Preu Total
Pressupost d'Execució Material
1 SEGURETAT I SALUT .............................................................. 40.281,78
Total ............................... 40.281,78
Puja el Pressupost d'Execució Material a l'expressada quantitat de QUARANTA MIL DOS-CENTS
VUITANTA-U EUROS AMB SETANTA-VUIT CÉNTIMOS.
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Pressupost d'Execució per Contracte
Capítol 1 SEGURETAT I SALUT 40.281,78
Capítol 1.1 Equip Personal 16.998,61
Capítol 1.2 Proteccions Col·lectives 17.283,46
Capítol 1.3 Instal·lacions i Equipaments 2.797,59
Capítol 1.4 Medecina Preventiva 532,49
Capítol 1.5 Vigilància i Seguretat 2.669,63
Pressupost d'Execució Material 40.281,78
13% de Despeses Generals 5.236,63
6% de Benefici Industrial 2.416,91
Suma 47.935,32
16% IVA 7.669,65
Pressupost de Execució per Contracta 55.604,97
Puja el Pressupost d'Execució per Contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA-CINC MIL SIS-CENTS
QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÉNTIMOS.
Reus, Juny de 2010
L'Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Lluís Via Estrem
Projecte: Millora de la xarxa d'abastament d'aigua de Cornudella de Montsant
Capítol Import
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- RENDIMENTS 
 
- CÀLCULS 
 
- MÀXIM NOMBRE D’OPERARIS 
 
- PLA D’OBRA
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ANNEX XI – PLA D’OBRA 
RENDIMENTS D’OBRA: 
 
 
Demolició i Excavació 
 
Talladora 
asfalt 
Talladora 
formigó 
Demolició 
asfalt 
Demolició 
panot 
Demolició 
formigó Excavació 
0,166 0,28 0,035 0,03 2 0,3 
  
 
Conducció 
 
DN315 DN250 DN160 DN125 DN110 
0,125 0,125 0,125 0,1 0,1 
 
 
Instal·lació 
 
 
Vàlvules de 
Pressió 
Vàlvules de 
Cabal Colze Hidrant Unions 
Boques 
De consum 
16 4 0,25 1,5 0,5 0,35 
 
 
Replè i Acabats 
 
 
Replè 
material 
excavació 
Tot-ú M. B. D-12 M. B. S-20 
Formigó 
+ 
Panot 
Formigó 
+ 
Terratzo 
Sorra Formigó 
0,4 0,045 0,004 0,004 0,25 0,25 0,1 0,16 
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CÀLCULS D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
(dies) Replanteig 
Demolició 
+ 
Excavació 
Obs. Conducció Obs. 
Replè 
+ 
Acabats 
Obs. TOTAL 
 
F1 7 49 2 equips Dem. i Tall 85 
3 equips 
Conducció 29 
2 equips 
Replè 116  
S1 2 43 2 equips Tall 53 
3 equips 
Conducció 28  79  
S2 2 39  56  19  82 
 
S3 2 27  29  15  55 
 
S4 2 18  21  13  47 
 
S5 2 27  53  24  79 
 
S6 2 23  22  14  48 
 
S7 1 31  35  17  60 
 
S8 1 25  25  15  50 
 
S9 1 22  29  14  54 
 
S10 1 23  30  15  55 
 
S11 1 30 2 equips Tall 57  21  82  
S12 1 22  35  19  60 
 
S13 1 34  39  14  64 
 
S14 1 24  24  12  49 
 
S15 1 26  27  15  52 
 
S16 1 27  28  15  53 
 
S17 1 15  28  15  53 
 
S18 1 30  33  16  58 
 
S19 1 22  21  14  46 
 
TOTAL 1243 dies 
        
41,4 
3,60 
Mesos 
Anys 
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ANNEX XI – PLA D’OBRA 
Màxim de Treballadors 
 
Inici Obres 
 
Equip Tall Asf. 2 op. 
Equip Tall Form. 2 op. x2 
Equip dem. Asf. 4 op. 
Equip dem. Pan. 4 op. 
Equip dem. Form. 4 op. x2 
Equip Excav.  2 op. 
   24 op. 
 
 
Centre Obres 
 
Equip dem. Form. 4 op. x2 
Equip Conduc. 2 op. x3 
Equip Inst.  5 op. x2 
   24 op. 
 
 
Final Obres 
 
Equip Conduc. 2 op. x3 
Equip Inst.  5 op. x2 
Equip Replè  4 op. x2 
Equip Form.  4 op. 
Equip Panot  4 op. 
Equip Asf.  5 op. 
   37 op. 
 
Personal màxim: 37 operaris 
 
Dels quals 16 són operaris amb tasques estretament relacionades amb la soldadura (unió 
de canonades i instal·lacions PEAD) 
 
 
 
Id Nombre de tarea
1 FASE 1
2 Replanteig
3 Demolició i Excavació
4 Conducció
5 Instal·lacions
6 Replè i Acabats
7
8 FASE 2
9 S1
10 S2
11 S3
12 S4
13 S5
14 S6
15 S7
16 S8
17 S9
18 S10
19 S11
20 S12
21 S13
22 S14
23 S15
24 S16
25 S17
26 S18
27 S19
S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J
2011 2012 2013 2014 2
Tarea
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Página 1
Proyecto: PFC.MPP
Fecha: jue 20/05/10
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Cornudella de Montsant
ANNEX XII
Pressupost per a coneixement de l'administració
ANNEX XII – Pressupost per a coneixement de l'administració
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Cornudella de Montsant
Pressupost d'Execució Material                                                                           987.471,26 €  
13% de Despeses Generals 128.371,26 €
6% de Benefici Industrial 59.248,28 €
                                                                                                                                               
Suma                                                                                                                  1.175.090,80 €  
16% IVA 188.014,53 €
                                                                                                                                               
Pressupost de Execució per Contracta 1.363.105,33 €
Expropiacions 376,33 €
                                                                                                                                               
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 1.363.481,66 €
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PLÀNOLS 

































P11 X=325445.2264 Y=4570594.9809
P12 X=325445.8412 Y=4570599.3820
P13 X=325447.9417 Y=4570604.7555
P14 X=325450.8147 Y=4570611.1179
P15 X=325453.3763 Y=4570615.1608
P16 X=325462.9150 Y=4570629.7839
P17 X=325466.3725 Y=4570636.7721
P18 X=325469.2515 Y=4570644.2275
P19 X=325470.0142 Y=4570648.2344
P20 X=325470.1670 Y=4570652.0531
P21 X=325469.9677 Y=4570654.4837
P22 X=325469.5090 Y=4570656.0875
P23 X=325468.8763 Y=4570657.6331
P24 X=325466.7701 Y=4570659.7425
P25 X=325464.8100 Y=4570660.0966
P26 X=325460.7079 Y=4570659.3120
P27 X=325455.8374 Y=4570656.9225
P28 X=325454.3909 Y=4570655.8709
P29 X=325445.4736 Y=4570647.1524
P30 X=325435.6977 Y=4570640.0484
P31 X=325423.8234 Y=4570635.3631
P32 X=325402.6434 Y=4570630.5931
P33 X=325387.9834 Y=4570630.9731
P34 X=325353.2034 Y=4570627.9531
P35 X=325324.7134 Y=4570621.7131
P36 X=325291.1434 Y=4570611.3331
P37 X=325267.0226 Y=4570601.0950
P38 X=325243.6634 Y=4570585.6331
P39 X=325226.6734 Y=4570575.9031
P40 X=325212.4734 Y=4570569.9931
P41 X=325198.4239 Y=4570566.8051
P42 X=325190.6834 Y=4570567.8631
P37 X=325267.0226 Y=4570601.0950
P38 X=325243.6634 Y=4570585.6331
P39 X=325226.6734 Y=4570575.9031
P40 X=325212.4734 Y=4570569.9931
P41 X=325198.4239 Y=4570566.8051
P42 X=325190.6834 Y=4570567.8631
P43 X=325121.7827 Y=4570592.0624
P44 X=325109.4424 Y=4570592.2005
P45 X=325100.4473 Y=4570589.9905
P46 X=325032.1262 Y=4570543.3147
P47 X=325021.5060 Y=4570539.4097
P48 X=325016.2534 Y=4570539.6531
P49 X=325015.0373 Y=4570537.8673
P50 X=325012.9182 Y=4570537.3622
P51 X=325005.4846 Y=4570534.8327
P52 X=324999.5224 Y=4570547.5605
P53 X=324986.1948 Y=4570552.0822
P54 X=324993.7216 Y=4570551.5441
P55 X=324979.5072 Y=4570546.8685
P56 X=324971.7219 Y=4570539.5998
P57 X=324967.5093 Y=4570534.0078
P58 X=324965.7944 Y=4570530.5491
P59 X=324958.5239 Y=4570525.1194
P60 X=324953.3841 Y=4570525.0868
P61 X=324950.4714 Y=4570524.1169
P62 X=324900.8716 Y=4570486.3196
P63 X=324885.5958 Y=4570478.2423
P64 X=324878.3975 Y=4570474.4360
P65 X=324862.5972 Y=4570469.0439
P66 X=324855.4340 Y=4570467.1766
P67 X=324847.7671 Y=4570466.2554
P68 X=324837.3445 Y=4570466.0137
P69 X=324827.7829 Y=4570466.8089
P70 X=324819.5077 Y=4570467.9092
P71 X=324882.5776 Y=4570484.3084
P72 X=324877.9758 Y=4570487.5827
P73 X=324873.1617 Y=4570490.3355
P74 X=324870.1436 Y=4570510.8592
P75 X=324873.1359 Y=4570516.0913
P76 X=324876.7810 Y=4570518.9837
P77 X=324888.5964 Y=4570523.5036
P78 X=324886.5223 Y=4570534.5162
P79 X=324885.0027 Y=4570536.3124
P80 X=324884.4748 Y=4570538.3414
P81 X=324884.2195 Y=4570550.0167
P82 X=324882.7391 Y=4570554.9682
P83 X=324880.2411 Y=4570559.9180
P84 X=324878.0237 Y=4570563.2551
P85 X=324860.7478 Y=4570585.6355
P86 X=324842.7331 Y=4570610.6358
P87 X=324837.4680 Y=4570611.0833
P88 X=324836.9578 Y=4570616.9602
P89 X=324845.9115 Y=4570653.7901
P90 X=324843.1947 Y=4570658.9635
P91 X=324821.2946 Y=4570667.3490
P92 X=324817.4674 Y=4570669.8694
P93 X=324815.0577 Y=4570673.8300
P88 X=324836.9578 Y=4570616.9602
P89 X=324845.9115 Y=4570653.7901
P90 X=324843.1947 Y=4570658.9635
P91 X=324821.2946 Y=4570667.3490
P92 X=324817.4674 Y=4570669.8694
P93 X=324815.0577 Y=4570673.8300
P94 X=324798.5913 Y=4570722.2763
P95 X=324798.8039 Y=4570729.5627
P96 X=324820.3969 Y=4570786.2524
P97 X=324820.2788 Y=4570789.777
P98 X=324817.4927 Y=4570792.1038
P99 X=324783.1571 Y=4570815.3642
P100 X=324753.6617 Y=4570829.9844
P101 X=324747.1266 Y=4570841.4046
P102 X=324745.0107 Y=4570853.2231
P103 X=324739.9161 Y=4570851.4631
P104 X=324725.3856 Y=4570847.4658
P105 X=324714.3525 Y=4570845.4448
P106 X=324709.6468 Y=4570842.5986
P107 X=324708.4988 Y=4570839.0101
P108 X=324707.0092 Y=4570819.7849
P109 X=324705.7174 Y=4570813.8123
P110 X=324701.3857 Y=4570814.7253
P111 X=324683.3628 Y=4570819.1059
P112 X=324670.4572 Y=4570819.7331
P113 X=324654.9006 Y=4570818.4788
P114 X=324637.6364 Y=4570815.2701
P115 X=324625.2191 Y=4570811.2286
P116 X=324617.6845 Y=4570806.4390
P117 X=324563.8036 Y=4570764.3283
P118 X=324559.0685 Y=4570760.3583
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PLEC 
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DOC 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 1
Í N D E X 
 
 
 
CAPÍTOL 1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 1.1  Objecte 
 1.2  Àmbit D'aplicació 
 1.3  Definició De Les Obres 
 1.4  Disposicions De Caràcter General 
 
 
CAPÍTOL 2. MATERIALS, INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 
 2.1  Condicions Dels Materials 
  2.1.1 Aigua 
  2.1.2 Ciments 
  2.1.3 Àrid fi per a morters i formigó 
  2.1.4 Àrid gros per a formigons 
  2.1.5 Vorades prefabricades de formigó 
  2.1.6 Vorades prefabricades de granit 
  2.1.7 Peces especials prefabricades de granit 
  2.1.8 Rigoles 
  2.1.9 Formigons en massa i armats 
  2.1.10 Morters 
  2.1.11 Rajola massissa 
  2.1.12 Tubs per a canonada de sanejament i d'aigües de pluja 
  2.1.13 Fosa de peces modelades 
  2.1.14 Reixa per a embornal 
  2.1.15 Base de tot-ú artificial 
  2.1.16 Betums asfàltics 
  2.1.17 Emulsions asfàltiques 
  2.1.18 Filler per a barreges bituminoses 
  2.1.19 Àrid gros per a barreges bituminoses 
  2.1.20 Reg d'imprimació 
  2.1.21 Reg d'adherència 
  2.1.22 Aglomerat en calent 
  2.1.23 Material de la xarxa d'aigua 
  2.1.24 Material d'enllumenat 
  2.1.25 Material de la xarxa elèctrica 
  2.1.26 Material de la xarxa de telefonia 
  2.1.27 Material de la xarxa de gas 
 
 2.2  Execució I Control De Les Obres 
  2.2.1 Requisits per a l'execució 
  2.2.2 Tècnic encarregat de les obres per part del     
  contractista 
  2.2.3 Replantejament 
  2.2.4 Unitat d'obra 
  2.2.5 Unitats diferents de les projectades 
  2.2.6 Sistema general de treball 
  2.2.7 Oficina, magatzem i amuntegament de materials a peu   
 d'obra 
  2.2.8 Senyalització i precaucions 
  2.2.9 Condicions que han de requerir els amuntegaments a    
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 peu d'obra 
  2.2.10 Medis auxiliars de la construcció 
  2.2.11 Obres no especificades en aquest plec de condicions 
  2.2.12 Excavació a cel obert 
  2.2.13 Excavacions de rases i pous 
  2.2.14 Replè i compactació de rases i pous 
  2.2.15 Formació de terraplè 
  2.2.16 Formigons 
  2.2.17 Fabricació de morter 
  2.2.18 Refinament i compactació de caixa per a paviments 
  2.2.19 Col·locació de vorades i peces especials de vorera 
  2.2.20 Realització de vorera 
  2.2.21 Realització dels escossells 
  2.2.22 Col·locació de rigola 
  2.2.23 Estesa de terra vegetal i refí 
  2.2.24 Base de tot-ú artificial 
  2.2.25 Regada d'imprimació i adherència 
  2.2.26 Execució de paviments aglomerats en calent 
  2.2.27 Col·lectora, claveguera i claveguerons 
  2.2.28 Pou de registre de clavegueram 
  2.2.29 Embornal de connexió a la claveguera 
  2.2.30 Passos per a canalitzacions de serveis 
  2.2.31 Estesa de terra vegetal i refí 
 
 
CAPÍTOL 3. AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
 3.1 Condicions Generals 
 3.2 Obres de moviment de terres 
 3.3 Vorals, Rigoles, Clavegueram, Tubulars De Serveis D’aigua,   Electricitat, Telèfons, 
Gas i Instal·lacions  Semafòriques 
 3.4  Bases I Paviments 
 3.5  Pous De Registre 
 3.6  Elements Auxiliars De Clavegueram 
 3.7  Unitats D'enllumenat 
 3.8  Treballs Complementaris, Partides Alçades i Imprevistes 
 
 
CAPÍTOL 4.  OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 
 
 4.1  Presència Del Contractista En L'obra: Representació    
 Facultativa 
 4.2  Oficina D'obra 
 4.3  Facilitats Per A La Inspecció 
 4.4  Subcontractes 
 4.5  Responsabilitats Del Contractista 
 4.6  Legislació Social I Seguritat En El Treball 
 4.7  Despeses De Caràcter General A Càrrec Del  Contractista. 
 
 
CAPÍTOL 5.  DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
 5.1 Direcció Facultativa De Les Obres 
 5.2 Replantejament General 
 5.3 Execució De L'obra 
 5.4 Certificacions D'obra Executada 
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Cornudella de Montsant 
 
DOC 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 3
 5.5 Termini D'execució I Pròrrogues 
 5.6 Control De Qualitat De Les Obres 
 5.7 Treballs Defectuosos 
 5.8 Preus Contradictoris 
 5.9 Increments De Preus 
 5.10 Recepció Provisional 
 5.11 Període De Garantia 
 5.12 Proves De Recepció De Les Instal·lacions 
 5.13 Recepció Definitiva 
 
 
CAPÍTOL 6.  CONSIDERACIONS FINALS
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CAPÍTOL 1 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 
 
1.1 OBJECTE 
 
El present Plec de Condicions regirà per a l'execució de les obres necessàries per a la millora 
de la xarxa d’aigua potable de Cornudella de Montsant 
 
En aquest Plec es defineixen les relacions entre l’empresa adjudicatària de les obres i la 
propietat, fixant-se les prescripcions tècniques que hauran de complir els materials i les obres 
a executar. 
 
En cas de dubte o discrepància es farà valer el text dels altres documents del projecte o, en el 
seu cas, la interpretació que doni als mateixos la Direcció Facultativa. 
 
1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les obres a realitzar en el Terme Municipal de Cornudella de Montsant. 
 
1.3 DEFINICIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres a realitzar comprenen bàsicament els següents conceptes urbanístics: 
 
• Moviment de terres necessari per a la demolició i la formació de la plataforma. 
• Afermats i urbanització de voreres. 
• Construcció d’obres d’abastament d’aigua potable. 
• Desviament i/o construcció dels serveis. 
 
1.4 DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
Serà obligatori el compliment de les disposicions següents: 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (P.G.- 3/75 
i P.G.-4/88),) aprovats per O.M. 6.2.76 i 21.1.88, respectivament. 
• Normes U.N.E. D'aplicació. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de 
Poblacions, aprovat per O.M. 15.9.86. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d'aigua, del 
Ministeri d'Obres Públiques (1974). 
• Normes d’abastament i sanejament de la Direcció General d'Obres Hidràuliques. 
• Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de Formigó en massa o armat EHE-98. 
Reial Decret 1039/1991. 
• Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments. (RC-97). 
• Llei  20/1991,  de  25  de  novembre  i  Decret 135/1995, de 24 de març, de supressió 
de barreres arquitectòniques de la Generalitat de Catalunya. 
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• Totes les condicions de les normes tecnològiques de la construcció que li siguin 
d'aplicació a aquesta obra. 
• Disposicions pel que fa a la Seguretat i Higiene en el Treball. 
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia. 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Decret 2413/1.973 de 20 de setembre i les 
seves Instruccions Complementàries. 
• Normes particulars de la Companyia Elèctrica subministradora d’energia elèctrica. 
• Reglament d'Escomeses Elèctriques. 
• Normes particulars de la C.T.N.E. 
• Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos. Decret 2913/1973 de 26 
d’octubre i les seves Instruccions MIG. 
• Normes particulars de la Companyia Gas Tarraconense S.A. 
 
Quan hi hagi alguna diferència, contradicció, o bé incompatibilitat entre un concepte, assenyalat 
expressament en aquest Plec de Condicions, i el mateix concepte assenyalat en alguna o algunes 
de les disposicions generals o particulars relacionades anteriorment, prevaldrà el que sigui més 
restrictiu.
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CAPÍTOL 2. 
 
MATERIALS, INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 
 
 
2.1 CONDICIONS DELS MATERIALS 
 
Tots els materials que s'hagin d'utilitzar hauran de reunir, pel cap baix, les condicions que per 
a cada un d'ells s'especifiquen als següents apartats: 
 
2.1.1 Aigua 
 
Com a norma general, es podran utilitzar, tant per amassament i curat de morters i 
formigons hidràulics, com per al rentat d'àrids, addició per a la compactació de sòls 
secs, neteja de corrons de les piconadores i les altres operacions en les quals es 
requereixi el seu ús, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a 
acceptables per als usatges esmentats. 
 
En cada cas, estarà exempta d’elements que siguin perjudicials a la finalitat a la qual es 
destini. Especialment la utilitzada en l’amassament i curat de morters i formigons, 
complirà les condicions especificades a l’article número 6 de la "Instrucción para el 
Proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE-98)". 
 
Es prohibeix la utilització d'aigua salada per l’amassament de morters i formigó. 
 
2.1.2 Ciments 
 
Pel que fa a la fabricació de morters i formigons, continguts en el present Contracte, 
s’admetrà exclusivament, salvat autorització expressa de la Direcció de les Obres, el 
ciment tipus CEM II/A-P o CEM IV/A, classe 32,5. 
 
La definició d'aquest ciment coincidirà  amb la descrita en el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-97)". 
 
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient es duran a terme tots els assajos que 
es considerin convenients i necessaris per a la comprovació de les característiques de 
les prescripcions indicades en el Plec de Prescripcions indicat. 
 
Donat el cas que el ciment hagi estat emmagatzemat en condicions atmosfèriques 
normals durant un termini superior a un mes, es procedirà a comprovar que les 
condicions d’emmagatzematge han estat adients, per la qual cosa es repetiran els 
assajos de recepció, tal com s'indica al apartat 5.2 de la "Instrucción para el proyecto y 
ejecución de obras de hormigón en masa i armado (EHE-98)" 
 
Serà discrecional, per la Direcció de l'Obra, el variar el citat termini, en ambients molt 
humits o en condicions atmosfèriques especials. 
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2.1.3 Àrid fi per a utilitzar en morters i formigons 
 
L'àrid fi per a utilitzar en morters i formigons, serà sorra natural, sorra procedent de 
picament, una barreja de les dues o altres productes que el seu ús hagi estat sancionat 
per la pràctica. 
 
Es compliran les condicions exigides a l’article 7.3 de la "Instrucción para el Proyecto 
de Obras de hormigón en masa i armado (EHE-98)". 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi, no excedirà dels límits 
que a continuació es relacionen. Aquests són referits al tant per cent en pes del total de 
la mostra: 
 a) Terrossos d’argila:  
U per cent (1%), màxim determinats amb arranjament al mètode d'assaig UNE 
7133. 
 
b) Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid el pes 
específic del qual  és dos(2): 
Cinc dècimes per cent (0,50%), màxim, determinat amb arranjament al mètode 
d'assaig UNE 7244. 
 
 c)  Compostos de sofre expressats en S03 i referits a l'àrid sec: 
Quatre dècimes per cent (0,40%), màxim, determinat amb arranjament al mètode 
d'assaig UNE 83120. 
 
L'àrid fi estarà absent de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment 
amb els alcalins del ciment. La seva determinació s'efectuarà amb arranjament al 
mètode d'assaig UNE 7137. 
 
Les pèrdues de pes màximes experimentades pels àrids al ser sotmesos a cinc cicles de 
tractament amb solucions de sulfat sòdic o magnèsic ( UNE 7136) no serà superior al 
10% i 15%, respectivament. 
 
No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que 
produeixi un color més fosc que el de la substància patró. 
 
2.1.4 Àrid gros per utilitzar en formigons 
 
Aquest serà de grava natural o procedent de picament i trituració de pedra de cantera o 
graveres, o altres productes, l'ús dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. Si els 
àrids procedeixen del picament, es rebutjarà, abans d'aquesta operació, la roca 
meteoritzada, i quan s’obtinguin per trituració, la forma de les partícules, ha de ser 
aproximadament cúbica, i les planes o allargades es rebutjaran. 
 
La mida màxima d'un àrid gros queda definit a l'apartat 7.2 de la "Instrucción para el 
proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE-98)". 
 
Pel que fa a la composició granulomètrica i coeficient de forma, es compliran les 
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condicions que aquesta mateixa Instrucció imposa en el  seu apartat 7.3.3. 
 
Cal dir que la fracció que passi pel tamís 0,080 UNE 7050, serà inferior a l'u per cent 
en pes (1%), del total de la mostra. En general, es compliran les condicions exigides a 
l’article 7.3 de la "Instrucción para el Proyecto de Obras de hormigón en masa i 
armado (EHE-98)". 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid gros, no excedirà dels 
límits que a continuació es relacionen. Aquests són referits al tant per cent en pes del 
total de la mostra: 
 
• Terrossos d’argila: 
 Vint-i-cinc dècimes per cent (0,25%), màxim determinats amb 
arranjament al mètode d'assaig UNE 7133. 
• Partícules toves: 
 Cinc per cent (5%), màxim, determinats amb arranjament al mètode 
d’assaig UNE 7134. 
• Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que   flota en un líquid el pes específic 
del qual és dos. 
 
 U per cent (1%), màxim, determinat amb arranjament al mètode d'assaig 
UNE 7244. 
• Compostos de sofre expressats en S03 i referits a l'àrid sec: 
 Quatre dècimes per cent (0,40%), màxim, determinat amb arranjament al 
mètode d'assaig UNE 83120. 
 
L'àrid gros estarà absent de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment 
amb els alcalins del ciment. La seva determinació s'efectuarà amb arranjament al 
mètode d'assaig UNE 7137. 
 
Les pèrdues de pes màxima experimentada pels àrids al ser sotmesos a cinc cicles de 
tractament amb solucions de sulfat sòdic o magnèsic (UNE 7136) no serà superior al 
12% i 18%, respectivament. 
 
No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que 
produeixi un color més fosc que el de la substància patró. 
 
2.1.5 Vorades prefabricades de formigó 
 
És l’element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita la 
calçada de la vorera. 
 
La vorada recta tindrà les dimensions següents: 
• Ample total de la base ............................17 cm 
• Altura mínima..........................................28 cm 
• Longitud mínima ....................................80 cm 
 
El talús del plint serà de tres a un (3:1), i l’aresta superior estarà arrodonida. 
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Les vorades corbes tindran la mateixa secció transversal que les rectes i la seva 
curvatura s'ajustarà a la que tingui en el mateix tram la corba de la qual formen part. 
Les vorades rectes s'utilitzaran per trams amb radi de curvatura igual o superior a 10 m, 
mentre que en els altres casos s'utilitzarà vorada corba. 
 
Es rebutjaran en amuntegament les vorades que presentin defectes, escantonats, peces 
trencades, descoloriments, malformacions, encara que siguin deguts al transport. No 
serà de recepció les vorades que la seva secció transversal no s'adapti a les dimensions 
assenyalades, amb unes toleràncies en més o menys d'un (1) cm. 
 
La resistència mínima a compressió en proveta cúbica als 28 dies serà de 350 Kg/cm². 
 
El desgast per fregament amb recorregut 1000 m, pressió 0,6 Kg/cm² i abrasiu de 
Carborúndum 1  g/cm² (via humida) serà menor a 2,5 mm. 
 
En coeficient de qualitat " Los Angeles" de l'àrid utilitzat en la capa de desgast no 
haurà de ser superior a 25. 
 
2.1.6 Vorades prefabricades de granit  
 
És l’element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita la 
calçada de la vorera. 
 
La vorada recta tindrà les dimensions següents: 
• Ample total de la base .......20 cm 
• Altura mínima....................24 cm 
• Longitud mínima ...............100 cm 
 
El tipus de granit utilitzat serà del tipus gris quintana amb acabat superficial de les 
cares vistes tipus flamejat. Les vorades tindran una secció transversal mínima de 450 
cm². 
 
El talús del plint serà de tres a un (3:1). 
 
Les vorades corbes tindran la mateixa secció transversal que les rectes i la seva 
curvatura s'ajustarà a la que tingui en el mateix tram la corba de la qual formen part. 
Les vorades rectes s'utilitzaran per trams amb radi de curvatura igual o superior a 10 m, 
mentre que en els altres casos s'utilitzarà vorada corba. 
 
Es rebutjaran en amuntegament les vorades que presentin defectes, escantonats, peces 
trencades, descoloriments, malformacions, encara que siguin deguts al transport. 
 
No serà de recepció les vorades que la seva secció transversal no s'adapti a les 
dimensions assenyalades, amb unes toleràncies en més o menys d'un (1) cm. 
 
La resistència mínima a compressió serà de 742 Kg/cm².  La resistència mínima a 
flexió serà de 79 kg/cm². 
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El desgast per fregament amb recorregut 1000 m, pressió 0,6 Kg/cm² i abrasiu de 
Carborúndum 1  g/cm² (via humida) serà menor a 2 mm. 
 
En coeficient de qualitat " Los Angeles" de l'àrid utilitzat en la capa de desgast no 
haurà de ser superior a 25. 
 
2.1.7 Peces especials prefabricades de granit  
 
Són elements resistents prefabricat que, col·locats sobre una base adequada, 
generalment a la vorera compleixen determinades funcions, com poden ser guals, 
passos de minusvàlids, etc. 
 
El tipus de granit utilitzat serà del tipus gris quintana amb acabat superficial de les 
cares vistes tipus flamejat. Les peces tindran una secció transversal màxima. 
 
Es rebutjaran en amuntegament les peces que presentin defectes, escantonats, peces 
trencades, descoloriments, malformacions, encara que siguin deguts al transport. 
 
No serà de recepció les vorades que la seva secció transversal no s'adapti a les 
dimensions assenyalades, amb unes toleràncies en més o menys de 4 mm. 
 
Les peces normalment utilitzades seran: 
• Model R-40 o R-60 per a cotxes. 
• Model R-90 Rambla de Catalunya de 2,00 x 1,20 m. 
 
La resistència mínima a compressió serà de 742 Kg/cm².  La resistència mínima a 
flexió serà de 79 kg/cm². 
 
El desgast per fregament amb recorregut 1000 m, pressió 0,6 Kg/cm² i abrasiu de 
Carborúndum 1  g/cm² (via humida) serà menor a 2 mm. 
 
En coeficient de qualitat " Los Angeles" de l'àrid utilitzat en la capa de desgast no 
haurà de ser superior a 25. 
 
2.1.8 Rigoles 
 
Les rigoles seran de llosetes de morter comprimit, amb una capa d’empremta de ciment 
color blanc d'un(1) cm de gruix mínim, rica en ciment i àrid fi, i una capa de base de 
morter menys ric i àrid més gruixut. 
 
El desgast per fregament amb recorregut 250 m, pressió 0,6 Kg/cm² i abrasiu de sorra 
silícia 1  g/cm² (via humida) serà menor a 1,5 mm. 
 
 
Tindran les dimensions següents: 
• Amplada ............................20 cm 
• Gruix .................................8 cm 
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2.1.9 Formigons en massa i armats 
 
Els formigons per a utilitzar són aquests: 
 
• HM-10/P/20/I. HM-10/B/20/I. 
• HM-15/P/20/I. HM-15/B/20/I. 
• HM-20/P/20/I. HM-20/B/20/I. 
• HA-25/P/20/lia HA-25/B/20/l. 
 
Per tal d’afavorir la durabilitat del formigó, es seguiran les pautes establertes a la 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)”, en quant a limitacions màxima i 
mínimes en contingut de ciment i a la relació aigua-ciment. 
 
Cal incidir en el punt que, tal i com marca la EHE, només es podran fer servir 
formigons de resistències inferiors als vint (20) N/mm2 en casos de formigons no 
sotmesos a cap esforç estructural tal com ho son, per exemple,els formigons de neteja. 
 
Les barres corrugades per armat seran del tipus AEH-500S, amb un límit elàstic no 
inferior a 5.100 Kg/cm². 
 
Només s'utilitzarà a obra formigó pastat, preferiblement elaborat en central i de 
consistència plàstica, quedant prohibit expressament la utilització de formigons secs 
per qualsevol unitat d'obra. Excepcionalment, es podrà acceptar formigó d’altres 
consistències amb el vist i plau de la Direcció Facultativa.  
 
El formigó estructural provindrà sempre de central. 
 
El formigó utilitzat en estructura, recobriment de tubs, prismes encofrats, etc. es 
compactarà degudament amb vibrador d’agulla.  
 
La resta de característiques, tant dels materials que composen el formigó, com del 
propi formigó i las seva posta en obra compliran el que disposa la "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" 
 
La Direcció de les obres es reserva el dret a demanar el certificat de qualitat dels 
materials utilitzats a la fabricació del formigó o, en el seu defecte, a realitzar els assaigs 
que s’estimin oportuns.  
 
2.1.10 Morters 
 
Els morters es defineixen per la relació en volum dels seus components: 
 
El morter de ciment tipus M-160/A, amb 440 Kg/m³de ciment CEM II/A-L 32,5 o 
CEM IV/B 32,5 i sorra de riu, s’utilitza en elements estructurals (CP 1:3). 
 
El morter de ciment tipus M-80/A, amb 350 Kg/m³ de ciment CEM II/A-L 32,5 o CEM 
IV/B 32,5 i sorra de riu, s’utilitza en muntatge de bancs, jardineres i arrebossats (CP 
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1:4). 
 
El morter de ciment tipus M-40/A, amb 250 Kg/m³ de ciment CEM II/A-L 32,5 o CEM 
IV/B 32,5 i sorra de riu, s’utilitza en els junts del claveguerons i en els pous de caiguda 
i de registre, així com ancoratge de tancats en zones enjardinades (CP 1:6). 
  
Els morters utilitzables seran pastats, preferentment aportats de central, amb addició o 
no de producte retardant. Es prohibeix expressament la utilització de morters secs amb 
addició posterior d'aigua. 
 
El temps d’utilització dels morters serà l'indicat pel fabricant, adoptant les mesures 
necessàries per garantir la seva qualitat i propietats en la posada a obra, atenent les 
condicions atmosfèriques de temperatura i humitat.  
 
2.1.11 Rajola massissa 
 
Seran del tipus ratllat amb 10 pastilles, les característiques de les quals estaran d'acord 
amb el normalitzat per l'Ajuntament de Salou. 
 
Procediran de terra bona, ben treballada, ben cuits, correctament tallats, homogenis, 
sense esquerdes ni guerxeres. 
 
Pel que fa a la forma i les dimensions, estaran perfectament modelats i presentaran 
arestes vives i cares planes sense imperfeccions ni esbornacs aparents. 
 
 
 
Les seves dimensions seran aquestes: 
• Soga. ..................................30 cm 
• Tió......................................30 cm 
• Gruix .................................3 cm 
 
Com a desviacions màximes de la línia recta, en arestes i diagonals, s’admetran les 
següents: 
• Longituds superiors a 114 mm 3 mm. 
• Longituds inferiors a 115 mm 2 mm. 
 
Seran capaces de resistir, sense deformar-se, una pressió de 200 Kg/cm² i tindran un 
desgast per fregament amb recorregut 250 m, pressió 0,6 Kg/cm² i abrasiu de sorra 
silícia 1  g/cm² (via humida) menor a 1,3 mm. 
 
El color de la rajola vindrà determinat als plànols de detall de pavimentació, sense que 
això suposi un increment en la partida corresponent.  
 
 
 
2.1.12 Tubs per a canonades de sanejament i aigües pluvials 
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La seva procedència serà de fàbriques especialitzades. 
 
Les canonades de sanejament seran de PVC. UNE-53332 S-5 (5 Atm) amb unions amb 
junta de goma tipus "Z". Els acoblaments per a les connexions es faran sempre que 
sigui possible amb pinces especials d’acoblament encolades i del mateix tipus de 
plàstic. 
 
Les canonades per aigües pluvials seran de PVC UNE-53331 cara interior llisa i cara 
exterior en "T"  qualitat  ASTM D-1784 sèrie "E", protegides amb formigó RCH-150. 
 
Les unions es faran per fitting i aplicació prèvia de segellat de poliuretà. 
 
Per a l'execució de les obres d’instal·lació de les canonades de sanejament i aigües 
pluvials, es compliran en tot moment les prescripcions del "Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions (Ordre 
25.151/1.986 de 15 de setembre)". 
 
Els assajos a realitzar seran els especificats, per aquest tubs, en el Plec indicat. 
 
Totes les seves característiques tècniques, de col·locació i proves seran les prescrites en 
aquest mateix Plec General de Prescripcions, abans indicat. 
 
 2.1.13 Fosa en peces modelades 
 
La seva procedència serà de fàbriques especialitzades i tindrà les següents resistències: 
• Càrrega de trencament per tracció: 15 Kg/mm² 
• Allargament proporcional: 6% 
• Límit d’elasticitat mínim: 6 Kg/mm² 
 
El model per a tapa de pou de registre serà la "Rexel" de funditub ventilada amb 
bastiment rodó referència RE 62 M4GD o similar, de diàmetre d’obertura 600 mm i 
100 mm d'alçada, de foneria dúctil D400 amb obturador de plàstic i junta de polietilè. 
 
2.1.14 Reixa per a embornal 
 
La seva procedència serà de fàbriques especialitzades. 
 
El marc i la reixa serà de forma rectangular, d'acord amb les dimensions que figuren en 
els plànols del projecte. 
 
Seran peces modelades de fosa dúctil, de les característiques indicades en l’article 
anterior. 
 
Les peces que formen la reixa seran subministrades conjuntament i es comprovarà el 
seu perfecte ajustament abans del seu ús en l’obra. 
 
Es compliran les condicions de recepció de les peces de fosa. 
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No s’admetran guerxeses en les superfícies vistes de les peces amb fletxes superiors a 
1,8 mm. 
 
No s’admetran desviacions de les arestes amb relació a la línia recta superiors a 1,2 
mm. 
 
Disposarà de sistema antirobatori amb cadeneta. 
 
2.1.15 Base de tot-ú artificial 
 
El tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d’esmicolament 
amb granulometria de tipus continu. 
 
 
Granulometria 
La fracció que passi pel tamís 0,08 UNE serà inferior a la meitat de la fracció 
que passi pel tamís 0,40 UNE, mesurades en pes. 
 
La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada 
compactada. 
 
La corba granulomètrica dels materials serà: 
 
 Tamís UNE  Garbellat ponderal acumulat 
 40 100 
      25 70-100 
 20  60-90 
 10  45-75 
 5 30-60 
 2 20-45 
 0,40 10-30 
 0,08 5-15 
 
La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a 
mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. 
 
Compactació 
La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 98% de la 
màxima densitat obtinguda a l'assaig del próctor modificat. Aquesta condició 
complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora pous, 
embornals i elements singulars de la calçada). 
 
2.1.16 Betums asfàltics 
 
Són productes bituminosos, sòlids i viscosos, naturals o preparats a partir 
d’hidrocarburs naturals per destil·lació, oxidació o cracking, que contenen un tant per 
cent baix de productes volàtils, posseeixen propietats característiques i són 
essencialment solubles en sulfur de carboni. 
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En les seves característiques presentaran un aspecte homogeni, i estaran pràcticament 
exempts d'aigua, de manera que no formin espuma quan s’escalfin a la temperatura 
d’ús. 
 
A la recepció de cada partida es durà a terme una pressa de mostres, i sobre elles es 
procedirà a mesurar la seva penetració. 
 
 
Per cada 25 T o fracció de betum asfàltic per a utilitzar s'efectuarà com a mínim, els 
següents assajos: 
• 1 Assaig de penetració 
• 1 Assaig d’índex de penetració 
• 1 Assaig de pes específic 
 
2.1.17 Emulsions asfàltiques 
 
Són suspensions de petites partícules d'un producte asfàltic en una solució aquosa amb 
un agent emulsionant de caràcter aniònic o catiònic. 
 
Hauran de ser homogenis i després de ben barrejats no hauran de mostrar separació 
entre els seus components. Estaran fabricades exclusivament a base de betum asfàltic, 
aigua potable i fluïdificant i emulsionants tensioactius adients. 
 
A la recepció de cada partida es durà a terme una pressa de mostres, i sobre elles es 
procedirà a la comprovació del caràcter aniònic o catiònic de l’emulsió i a mesurar el 
seu contingut en aigua, i la seva penetració sobre el residu de destil·lació. 
 
Per cada 25 T o fracció de d'emulsió aniònica o catiònica s'efectuaran, com a mínim, 
els següents assajos: 
• 1  Assaig de viscositat 
• 1  Assaig de residu de destil·lació 
• 1  Assaig de penetració sobre residu 
 
2.1.18 Filler per a barreges bituminoses en calent 
 
Es defineix com a filler la fracció minerals que passa pel tamís de 0,080 UNE. 
 
La seva procedència és de pols mineral, natural o artificial, la naturalesa i composició 
del qual s’acceptarà per la Direcció de les Obres, prèvia realització dels assajos que 
s’estimi pertinents. El filler per a utilitzar serà totalment d'aportació. 
 
Les seves característiques són aquestes: 
 
 
Granulometria 
La corba granulomètrica del filler d'aportació estarà compresa dintre dels 
límits següents: 
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 Tamís UNE   Garbellat Ponderal acumulat (%)t 
     0,63 100 
 0,16 90-100 
 0,08 75-100 
 
Finor i activitat 
La densitat aparent del filler, determinada mitjançant l'assaig de sedimentació 
en toluè, segons la norma NLT-176/74 estarà compresa entre cinc dècimes de 
gram per centímetre cúbic (0,5 g/cm³). 
 
El coeficient d'emulsibilitat determinat segons la norma NLT-180/74, serà 
inferior a cinc dècimes (0,5) 
 
Plasticitat 
La barreja d'àrids i filler haurà de tenir una plasticitat d'acord a la normativa. 
 
Sobre la recepció, abans de la seva utilització, s'efectuaran com a mínim per 
cada 100 m³ o fracció del filler per a utilitzar, els següents assajos: 
• 1  Assaig de pes específic 
• 1  Assaig d’absorció de lligant 
• 1  Assaig granulomètric 
 
2.1.19 Àrid gros per a barreges bituminoses en calent 
 
Els materials procediran del piconat i trituració de pedra de pedrera o grava natural, en 
aquest cas la fracció retinguda pel tamís 5 UNE haurà  de contenir com a mínim un 
cinquanta per cent (50%), en pes, d’elements picats que presentin dues cares o més de 
fractura. 
 
L'àrid serà compost d’elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts 
de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 
 
Les seves característiques seran aquestes: 
 
 
Granulometria 
La corba granulomètrica de l'àrid gros, estarà compresa dintre dels següents 
límits: 
 
 Tamís UNE  Garbellat ponderal acumulat 
 Mescla S-20 Mescla D-12 
 40   -   - 
 25               100  - 
    20            75-95 100 
 12,50          55-75 80-96 
 10             47-67  71-86 
 5             28-46  47-62 
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 2,50          20-35 20-35 
 0,63           8-20 8-20 
 0,32           5-14 5-14 
 0,16  3-9  3-9 
 0,08  2-5 2-5 
 
Qualitat 
 
El coeficient de desgast, mesurat per l'assaig "Los Angeles", segons la norma 
NLT-149/72, serà inferior a trenta-cinc (35). 
 
Plasticitat 
 
L’equivalent de sorra serà superior a trenta (30).Abans de la seva utilització 
s'efectuarà, com a mínim, cada 100 m³ o fracció del tot-ú per utilitzar, un 
assaig granulomètric. 
 
2.1.20 Reg d'imprimació 
 
Sobre la capa de base granular, s'estendrà un reg asfàltic d'imprimació, amb una 
proporció sobre la superfície de 1 Kg/m² d'emulsió tipus FR-0. 
 
2.1.21 Reg d'adherència 
 
L'aplicació d'una emulsió d'adherència queda inclosa, prèviament a l'estesa de la 
segona capa d’aglomerat en calent amb una proporció sobre la superfície de 0,5 Kg/m²  
d'emulsió  tipus FR-2. 
 
2.1.22 Aglomerat en calent 
 
S'utilitzarà el tipus S-20 en la capa base i del tipus D-12 en la capa de rodadura. 
 
 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip 
d'execució, i proves de l'Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides el 
"Pliego de Condiciones Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras i 
Puentes  (PG-3/75 i PG-4/88)". 
 
2.1.23 Material de la xarxa d'aigua 
 
Per a l'execució de les obres d’abastament d'aigües es compliran en tot moment les 
prescripcions del "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d’abastament d'aigua" del Ministeri d'Obres Públiques (1974). 
 
La instal·lació d'aigua potable es realitzarà amb canonades PEAD de pressió nominal 
PN-10, d’acord amb l’art.2.23.2 PTAA. 
 
Els diàmetres interiors nominals seran els indicats en l’annex de càlculs hidràulics. 
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Els tubs seran del tipus continu i la junta es realitzarà mitjançant unions tipus T o 
reduccions de diàmetre, o en unions de continuitat a partir de juntes termosoldades. 
 
Les claus de pas, colzes, tes, i tots els altres elements descrits en el projecte podran ser 
units mitjançant unió amb brides o amb junta "exprés", tal com especifica el seu 
fabricant. 
 
La pressió de treball serà, com a mínim, la demanada per la canonada. 
 
Els conductes d'abastament s'executaran d'acord amb les seccions tipus. 
 
En els canvis de direcció i derivacions de les canonades de pressió hauran de 
construir-se recolzaments o subjeccions. Aquests recolzaments poden fer-se amb blocs 
de formigó, constituïts de forma que deixin lliures les unions dels tubs per a poder-les 
desmuntar fàcilment en cas necessari. No s'han d'utilitzar falques de fusta ni pedra, per 
no oferir suficients garanties. 
 
La valvuleria serà d'assentament elàstic, amb eix roscat d'acer inoxidable i pintura 
epoxídica de protecció, tipus HAWLE o equivalent. 
   
Les peces especials, com corbes, derivacions, etc, seran d'igual qualitat que la 
canonada principal.         
 
El model oficial està definit en el plànol tipus.  
 
 
 
 
 
Art. 458. Proves. 
 
 Les proves de canonades es consideraran incloses en els preus unitaris generals, exceptuant que es 
destini expressament  una partida al respecte en el pressupost. 
 
 
 
 
 
 
2.1.24 Material de l’enllumenat 
 
Formigons 
Seran del tipus H-150 en daus d’ancoratge de bàculs i columnes, també en 
rases sempre que convingui. 
 
Tubs de protecció de cables soterrats 
La seva col·locació serà d'acord amb la Instrucció M.I.B.T. 006 del Reglament 
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Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
Lluminàries 
Seran del tipus definit a la Memòria i la seva distribució d'acord amb els 
plànols corresponents. 
 
Els aparells hauran de reunir les següents condicions fonamentals: 
• a) Aprofitament màxim de la potència lumínica. 
• b) Repartiment adient a la llum. 
• c) Eliminació de l’enlluernament. 
 
Les lluminàries seran del tipus tancat, protegides contra les projeccions 
d'aigua. 
 
Tindran incorporat l’equip de doble flux per al funcionament de les làmpades 
de vapor de mercuri en el seu interior. 
 
Els elements que les integren estaran construïts de manera que en cap cas la 
temperatura de règim en les condicions de temperatura més desfavorables, 
puguin originar deformacions o trencaments en els mateixos. 
 
Llums 
Seran del tipus i potència definits a la Memòria i plànols. 
 
Reactàncies 
Seran del tipus i potència adequada a cada làmpada. Portaran indicades: la 
marca, la tensió nominal, les potències nominals de les làmpades a les quals 
vagin destinades i l’esquema de connexions. 
 
 
 
 
 
Condensadors 
Portaran de forma clara les següents indicacions: 
• Marca 
• Tensió nominal 
• Tipus de corrent d’alimentació 
• Capacitat (µF) 
• Temperatura màxima de funcionament (°C) 
 
Cables 
Seran de coure, aïllats, de tensió nominal 1 KV. La secció s'indica en cada cas 
a la Memòria i plànols i no serà inferior a 6 mm² en canalitzacions. 
 
Suports 
Seran metàl·lics, tipus bàcul o columna de mesures i col·locació segons 
s'indica a la Memòria i plànols. 
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Estaran protegits contra la corrosió amb recobriment de galvanitzat de 520 
g/m² mínim, o d’altre d’igual resistència a l’oxidació que pogués uniformitzar 
amb els ja instal·lats en altres punts del municipi. 
 
Per al càlcul mecànic es tindran en compte les especificacions de la Instrucció 
MIBT 003 amb un coeficient de seguretat de 2,5 mínim. 
 
Caixes de connexions i protectores dels elements de comandament i protecció. 
 
Seran de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb un grau de protecció 
contra l’aigua. 
 
 Piques de presa de terra 
Seran de les dimensions que s'indiquen a la Memòria i plànols, i compliran 
amb la norma UNE 21.056-81. 
Les masses de les columnes i bàculs aniran interconnectades amb cable nu de 
coure. 
 
 Aparellament elèctric 
Tots aquests materials hauran de complir amb el Reglament Electrotècnic per 
a Baixa Tensió i les Instruccions Complementàries, així com les normes UNE 
que siguin d'aplicació, i, subsidiàriament, les normes CEI o qualsevol altra de 
comuna aplicació i acceptació. 
 
 
2.1.25 Material de la xarxa d’electricitat 
 
A part de complir amb tot allò que determina la vigent normativa referent a 
instal·lacions en Alta i Baixa tensió, es complirà el que, en el seu cas, determini la 
Companyia Subministradora del Fluid Elèctric de la zona; F.E.C.S.A., a la zona 
d'aquest projecte. 
 
2.1.26 Material de la xarxa de telèfon 
 
El material utilitzat estarà d'acord amb les especificacions de la Companyia Telefònica 
Nacional d'Espanya. 
 
2.1.27 Material de la xarxa de gas 
 
El material utilitzat estarà d'acord amb les especificacions de la companyia Gas 
Tarraconense S.A. 
 
 
2.2 EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
 
2.2.1 Requisits per a l'execució 
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Les obres compreses al Projecte, s’executaran d'acord amb el Projecte i ordres de la 
Direcció de les Obres, la qual resoldrà les qüestions que es plantegin, referents a la 
interpretació d'aquells i de les condicions d'execució. 
L’adjudicatari, en ordre a l'execució d’obres, haurà de complir els següents requisits: 
• Posar en coneixement de l'Administració el moment d’inici de l’obra. 
• Atenir-se a les normes de la Direcció Facultativa per a les instal·lacions auxiliars de 
materials a peu d'obra. 
• Tenir cura del material, sense que sigui admissible el que s'hagi deteriorat des del 
seu acopi fins a la seva aplicació. 
• Assenyalar l’obra amb balises i tanques de protecció adequades a efectes de 
seguretat de trànsit de vianants i vehicles, amb observació de les disposicions 
oficials d'aplicació i de les altres que resultin de la prudent apreciació del propi 
adjudicatari i sota la seva responsabilitat. 
• Vigilar i mantenir les proteccions de l’obra i la mateixa obra des de la seva iniciació 
fins a la seva recepció, anant al seu càrrec els costos que se’n derivin. 
• Observar les ordenances municipals d'aplicació. 
• El contractista es farà càrrec, sense cap cost, de garantir l’accés als veïns dels 
edificis i de reparar les unitats d’obres quan siguin degudes a falta de vigilància i 
protecció. La despesa de l’anterior concepte anirà a càrrec del contractista.  
• Si ho considera oportú, la Direcció Facultativa de l’obra podrà incorporar noves 
mesures de seguretat per garantir la protecció de vianants i treballadors, sense que 
això suposi un sobrecost de la partida assignada a seguretat a l’obra. 
• En cas que s’alteri el procediment constructiu o maquinària, el contractista haurà 
d’incorporar les mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat dels a 
l’obra, sense que això suposi un sobrecost de la partida assignada a seguretat a 
l’obra. 
• Les seccions de projecte seran acceptades per part del contractista, no essent 
d'abonament els excessos d'amidament deguts al procediment constructiu utilitzat 
pel contractista. 
 
2.2.2 Tècnic encarregat de les obres per part del Contractista 
 
L’adjudicatari estarà obligat a posar al davant dels treballs un tècnic titulat de grau mig 
o superior, la designació del qual haurà de comunicar a l'Administració abans de l'inici 
del replantejament general. 
 
2.2.3 Replantejament 
 
Abans de començar l’obra, es farà sota el control del Director de l’obra, el 
replantejament general dels treballs a realitzar. Aquest replantejament, es farà en 
presència del personal autoritzat per l’adjudicatari. 
El replantejament haurà d’incloure com a mínim, l'eix principal dels diversos trams de 
l’obra, i eixos centrals de les obres de fàbrica, així com els punts fixos auxiliars 
necessaris per a successius replantejaments de detalls. 
 
Els punts de referència per a successius replantejaments, es marcaran mitjançant 
sòlides estaques, o si hi hagués perill de desaparició, amb motlles de formigó o de 
pedra. 
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2.2.4 Unitat d’obra 
 
La unitat d'obra, als efectes de compliment del contracte, de medició i valoració de les 
executades, serà la que figuri per a cada espai de treball al pressupost del Projecte, 
incloent el preu dels costos de medis auxiliars i d’altres necessaris per a deixar aquesta 
unitat completament determinada, en relació amb el present Plec de Condicions. 
 
2.2.5 Unitats diferents de les projectades 
 
L’adjudicatari està obligat a realitzar dins de l’obra adjudicada, unitats diferents de les 
projectades quan així ho determinin raons tècniques o d’urgència, dins dels límits del 
pressupost d’adjudicació i sempre que no es modifiquin substancialment les condicions 
del Contracte. 
 
Les unitats d'obra a realitzar, diferents a les ja previstes al Projecte, necessitaran 
l'aprovació de la Direcció de l'Obra, i quant a les condicions tècniques de les 
anomenades unitats, s’ajustaran a les següents normes: 
• Si poden deduir-se automàticament del Plec de Condicions Tècniques del 
Projecte, s'aplicaran aquestes. 
• En cas que no puguin deduir-se automàticament, es procedirà l’estudi 
contradictori. 
 
Pel que fa a les valoracions de les unitats de l’obra no previstes al Projecte, se seguirà 
allò que està especificat a l’article corresponent del present Plec. 
 
Cas que les unitats d'obra citades haguessin estat efectuades sense la prèvia aprovació 
de la Direcció de l’obra, correspondrà a l'Administració acceptar-les en el seu cas, amb 
la valoració que estimi procedent. 
 
2.2.6 Sistema general de treball 
 
Les unitats i el sistema general de treball, la maquinària i instrumental a utilitzar, el 
personal aplicat a l'execució de l’obra i els amidaments reguladors de les valoracions, 
seran les que s’expressin al Projecte, aplicades segons els usos i les normes de bona 
execució de les obres públiques. 
 
2.2.7 Oficina, magatzems i amuntegament de materials a peu d'obra 
 
Les oficines, magatzems, amuntegaments i d’altres instal·lacions auxiliars que 
l’adjudicatari necessiti instal·lar a peu d'obra, hauran d’ajustar-se en la seva situació, 
dimensions, etc., al que autoritzi la Direcció de les obres. 
 
2.2.8 Senyalització i precaucions 
 
L’adjudicatari està obligat a col·locar els senyals de precaució de trànsit, i protecció 
contra accidents del personal aliè a l’obra, que disposi la Direcció de la mateixa i estimi 
adequades al seu propi criteri, essent en tot cas, responsable dels accidents que puguin 
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ocórrer per incompliment d'aquesta prescripció. 
 
Tanmateix, haurà de complimentar les disposicions vigents referents a senyalització i 
precaucions dictades per l'Autoritat competent. 
2.2.9 Condicions que han de reunir els amuntegaments a peu d'obra 
 
L’adjudicatari, haurà de disposar els amuntegaments de materials a peu d'obra de 
manera que aquests no pateixin demèrit per l'acció dels agents atmosfèrics. 
 
Haurà d'observar-se, les indicacions de la Direcció de les obres, no tenint dret a cap 
indemnització, per les pèrdues que pogués patir, com a conseqüència de no complir 
allò que està disposar en aquest article. 
 
S’entén que tot material pot ser refusat en el moment de la seva col·locació, si en 
aquest moment no compleix les condicions expressades en aquest Plec, encara que 
anteriorment hagués estat acceptat. 
 
2.2.10 Medis auxiliars de la construcció 
 
Serà obligació de l’adjudicatari, adquirir pel seu compte i tenir a disposició dels seus 
empleats en les obres, els aparells topogràfics, mires, regles, cordes i altres medis 
auxiliars de la construcció, els quals seran retirats quan deixin de ser necessaris. 
 
2.2.11 Obres no especificades en aquest Plec de Condicions 
 
Si en transcurs dels treballs fos necessari executar qualsevol classe d’obres que no 
estiguessin especificades en aquest Plec, l'Adjudicatari està obligat a executar-les 
seguint les instruccions que, al respecte, rebés de la Direcció de les obres, sense tenir 
dret a cap reclamació per aquestes ordres rebudes. 
 
2.2.12 Excavació a cel obert 
 
Definició 
Aquesta comprendrà el conjunt de les operacions per a excavar, evacuar i 
anivellar les zones on hagin de ser situats els elements constituents de la 
infraestructura urbanística projectada. 
Execució 
L'excavació es farà ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i 
d’altre informació continguda en els plànols del projecte, i al que, sobre el 
particular ordeni la Direcció Facultativa. 
 
Durant les diverses etapes d'execució de les obres compreses en la present 
unitat, es mantindran aquestes en perfectes condicions de drenatge.  
 
Els desperfectes i materials contaminats causats a l’obra deguts al 
procediment escollit pel contractista o al deficient drenatge aniran a càrrec del 
contractista. 
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En el cas que dins dels límits de les excavacions indicades en els plànols, 
apareixin materials inadequats, el Contractista estarà obligat a excavar i 
eliminar aquests materials i substituir-los per altres que aprovi la Direcció de 
les Obres. 
 
Eines, maquinària i medis auxiliars 
S’entendrà que l'excavació ha d’efectuar-se amb la maquinària especialitzada 
usual per aquesta classe de treballs. 
 
Tota la maquinària estarà dotada de les mesures de protecció i aïllament que 
indica la normativa. 
 
Característiques generals 
S’entendran incloses en aquesta unitat d'obra, totes les excavacions que 
compleixin les condicions abans indicades amb independència del tipus de sol 
en que es practiquin. 
 
Recepció 
En el cas d’excés d'excavació, la Direcció d'Obra tindrà que decidir el tipus de 
material a utilitzar en el farcit, operació que l'Adjudicatari estarà obligat a 
executar, sense que sigui d'abonament, quan dit efecte estigui originat pel 
mètode constructiu emprat. 
 
2.2.13 Excavacions a rases i pous 
 
Definició 
Comprendrà el conjunt d’operacions necessàries per a aconseguir 
l’emplaçament de claveguerons, canalitzacions de serveis, ciments per a 
voreres i plantacions. 
 
Execució 
L’adjudicatari notificarà a la Direcció de les Obres amb l’antelació suficient, 
l'inici de qualsevol excavació, a fi d'efectuar els amidaments necessaris sobre 
el terreny inalterat. No S’abonaran excessos d'amidament en excavació que no 
hagin estat notificats amb suficient antelació a la Direcció Facultativa. 
 
L'excavació es farà fins arribar a la fondària indicada, fins a obtenir una 
superfície ferma i neta. La Direcció de les obres, podrà variar la fondària 
indicada en els documents d'aquest Projecte, a la vista de les circumstàncies 
reals. 
 
La utilització d’apuntalaments i les característiques dels mateixos, seran de 
l’exclusiva responsabilitat de l’adjudicatari, considerant-se aquesta operació, 
inclosa en el preu de l'excavació. 
 
Quan aparegui aigua a les excavacions, el Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per a la seva evacuació, considerant-se aquesta operació, inclosa 
en el preu de l'excavació. En cas de no fer-se així, el contractista es farà càrrec 
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del sanejament. 
 
El material excavat es col·locarà de manera que no obstrueixi la bona marxa 
de les obres. 
 
Els materials que s’obtinguin en l'excavació, s'utilitzaran en la formació de 
replens o es transportaran als punts qui fixi la Direcció de les Obres. 
 
Les cates i rases per serveis es realitzaran parcialment a mà, entenent-se que 
està inclòs dins les partides d'excavació i no suposa cap sobrecost a la partida. 
 
No serà d'abonament ni l’excés d'excavació ni l’excés de reblert de rases 
teòriques quan siguin degudes al procediment d'excavació emprat pel 
contractista. 
 
Característiques generals 
El terreny natural adjacent al de l'excavació, no es modificarà ni remenarà 
sense autorització de la Direcció d'Obres, especialment abans de la medició de 
les dades inicials. 
 
Les superfícies d'assentament es netejaran de tot el material solt o fluix que 
tinguin, i les seves esquerdes i fenedures s’ompliran adequadament. 
 
Recepció 
En cas d’excessos d'excavació deguts al mètode de construcció emprat, 
l’adjudicatari estarà obligat a omplir-los d'acord amb les instruccions de la 
Direcció de l'Obra, sense que sigui d'abonament. 
 
2.2.14 Reblert i compactació de rases i pous 
 
Les rases i pous s’ompliran tal com ve descrit als plànols de detall. Primer s'estendrà 
sorra o el formigó previstos a la Memòria i plànols. Després es passaran els tubs, 
ancorant-los, en cas que així s'hagi previst. Posteriorment s’ompliran amb sorra o 
formigó vibrat, d'acord amb el previst a la Memòria i plànols. Finalment s’ompliran 
amb terres procedents de l'excavació degudament seleccionades i compactades 
mecànicament fins al 95% del Próctor modificat. 
 
Pel que fa a les característiques numèriques, s'efectuarà el replè i compactació amb 
capes de gruix menor o igual a 25 cm, excepte per autorització expressa de la Direcció 
de l'Obra. Com a característiques generals, la compactació es farà amb la humitat 
òptima segons el tipus de sòl i el procediment de compactació. 
 
S’aturarà el treball quan la temperatura a l’ombra baixi a 2°C, o bé quan la humitat de 
les terres sobrepassi en més d'un 15% de l’optima. 
Per cada 50 m³ o fracció de replè, es farà com a mínim un assaig de densitat. 
 
Per la compactació de rases s'utilitzarà maquinària petita tipus rana o corró vibratori de 
mides inferiors a l’amplada de la rasa. 
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2.2.15 Formació de terraplè 
 
Definició 
Extensió i compactació dels materials terrosos procedents de l'excavació o 
préstecs a zones que permetin la utilització de maquinària adequada. 
 
 
 
Execució 
Aquesta, comprendrà les operacions següents: 
• Preparació de la superfície d'assentament 
• Extensió d'una tongada 
• Humectació o dessecació 
• Compactació de la tongada 
 
Eines, maquinària i medis auxiliars 
• Corró vibrant de 50 t. 
• Vibrocompactor autònom als llocs d’impossible accés per a la piconadora. 
 
Característiques numèriques 
L'extensió s'efectuarà per tongades a 25 cm, a menys d’autorització expressa 
de la Direcció Facultativa, a la vista de les característiques de l’equip 
compactador. 
 
La compactació obtinguda serà superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda al laboratori mitjançant l'assaig del Próctor modificat. 
 
Característiques generals 
La compactació es farà amb la humitat òptima segons el tipus de sòl i el 
procediment de piconament. 
 
Limitacions i extensions 
S’aturarà el treball quan la temperatura a l’obra baixi per sota els 2°C, o bé 
quan la humitat de les terres sobrepassi en més d'un 15% a l’optima. 
 
Recepció 
Per cada 250 m³, o fracció de terraplè, s'efectuarà com a mínim un assaig de 
densitat in situ. 
 
2.2.16 Formigons 
 
Seran d'aplicació totes les disposicions contingudes a la "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)". 
 
Procediran d'una planta de formigonat, de marca reconeguda, s’acceptarà així mateix 
mitjançant formigonera. 
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Els formigons normalment utilitzats, es classificaran segons el tipus que s'especifiquen 
a continuació: 
 
 
 
 
      TIPUS 
Resistència característica als 28 dies en 
proveta cilíndrica de 15 cm Ø i 30 cm d’alçada 
en Kg/cm².
HM-10/P/20/I ó HM-10/B/20/I 100 
HM-15/P/20/I ó HM-15/B/20/I 150 
HM-20/P/20/I ó HM-20/B/10/I 200 
HA-25/P/20/IIa ó HA-25/B/20/IIa 250 
 
Com a característiques generals, el Contractista haurà d’estudiar en cada cas la formula 
necessària en vista del tipus d'àrid i aglomerats per a obtenir les resistències 
característiques que s'assenyalen per a l'assaig amb compressió als 28 dies de la 
fabricació del formigó. 
 
Pel que fa a les limitacions i extensions, queda prohibit l'ús de tot-ú o barreja de riu. Es 
sotmetrà, al formigó, al procés de curat durant el temps que fixi la Direcció de les 
Obres. 
 
Es suspendrà el formigonat, quan la temperatura registrada a les 9 hores, (hora solar), 
sigui inferior a 4° C, o bé en situacions atmosfèriques que no permetin garantir que 
s'arribi a les qualitats mínimes prescrites. 
 
Es realitzaran els assajos que calguin i es considerin oportuns per a comprovar la 
correcta fabricació i transport del formigó. 
 
Només s'utilitzarà a obra formigó pastat, preferiblement elaborat en central i de 
consistència plàstica, prohibint-se expressament la utilització de formigons secs per 
qualsevol unitat d'obra. Excepcionalment, es podrà acceptar formigó d’altres 
consistències amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. 
 
El formigó estructural provindrà sempre de central. 
 
El formigó utilitzat en estructura, recobriment de tubs, prismes encofrats, etc. es 
compactarà degudament amb vibrador d’agulla.  
 
 
2.2.17 Fabricació de morter 
 
Els morters normalment utilitzats, es classificaran segons el tipus que s'especifica a 
continuació: 
 
 
 
 
CLASSE Kg/m³ de Ciment 
Portland 
Kg/m³ de Sorra 
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M -  40A (1:6) 250 1.670 
M -  80A (1:4) 350 1.570 
M - 160A (1:3) 440 1.480 
 
Característiques generals 
La pasta obtinguda serà d’aspecte homogeni, sense grumolls ni grans. 
 
Limitacions i extensions 
Solament es fabricarà el morter que calgui per al seu ús immediat. Es 
rebutjarà el que hagi iniciat l’enduriment i el que no hagi estat emprat durant 
els 65' (minuts) següents al pastat. 
 
Tots els morters utilitzables seran pastats, preferentment aportats de central, 
amb additiu retardant. Es prohibeix expressament la utilització de morters secs 
amb addició d'aigua un cop col·locat a obra. 
 
El temps d’utilització dels morters serà l'indicat pel fabricant sense 
sobrepassar el límit màxim establert, especialment quan disposi d’additius. En 
tot cas, s’adoptaran les mesures necessàries per garantir la seva qualitat i 
propietats en la posada a obra, atenent les condicions atmosfèriques de 
temperatura i humitat.  
 
Recepció 
Es rebutjaran els morters que no compleixin les condicions anteriorment 
exposades. 
 
2.2.18 Refinament i compactació de caixa per a paviments 
 
Definició 
Obres necessàries per aconseguir l’acabat geomètric de totes les superfícies, 
on es situaran els nous paviments de calçada i voreres. 
 
La compactació, acabat i refinament de la caixa, es farà amb posterioritat a la 
instal·lació de serveis, i immediatament abans de començar la construcció de 
la base de paviments, no admetent-se la presència de material que pugui 
alterar el conjunt.  
 
La compactació serà del 98% del PM, incloses zones singulars i de difícil 
accés que es realitzaran amb corró vibratori de petites dimensions, efectuant el 
nombre de passades que calgui.  
 
La superfície acabada, no podrà variar en més de 15 mm, quan es comprovi 
amb un regla de 3 m, aplicada tant paral.lela com a l'eix de cada carrer. 
 
Pel que fa a les característiques generals, la forma del perfil transversal, tipus 
de calçada, serà un arc de paràbola amb vèrtex a l'eix del carrer, i amb pendent 
transversal mitja (entre el vèrtex i el cantó exterior de la rigola), del 2%. La 
Direcció de les Obres assenyalarà els rasants a adoptar en creuaments, 
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seccions asimètriques i altres casos singulars. 
 
La forma del perfil transversal tipus de les voreres, serà una recta amb 
pendent del 2%, amb les mateixes excepcions que en els casos singulars s'han 
anomenat per al perfil de calçades. 
 
La forma del perfil transversal tipus de les rigoles serà una recta amb pendent 
del 4%, en el sentit de recollida de les aigües de pluja. 
 
2.2.19 Col·locació de les vorades i peces especials de vorera 
 
Les peces s’assentaran directament sobre un llit constituït per una capa de formigó 
HM-20/P/20/I o bé HM-20/B/20/I de consistència plàstica o seca, però mai formigó en 
sec, tal com es defineix als plànols corresponents. Les juntes no passaran d'un (1) cm, i 
s’emplenaran amb morter de ciment portland gris M-60/A. 
 
Excepcionalment, les peces de granet podran assentar-se damunt de la base de formigó 
amb morter de ciment pastat M-80/A de dos (2) cm de gruix màxim i que ompli tota la 
base. No es permetrà la col·locació de les peces amb morter en sec. 
 
A fi de permetre l’evacuació de les aigües, de la vorera, la capa superior de la vorera 
presentarà un pendent transversal del dos per cent (2%). 
 
Com a característiques generals, els paràmetres hauran de coincidir amb les alineacions 
exteriors de les voreres: sense ressalts, la superfície de les cares superiors enrasarà amb 
els nivell de les voreres. 
 
S’ordenarà l’arrencada i correcta col·locació d’aquelles vorades, l’alineació de la qual 
en planta presenti punts angulosos, tant si són deguts a una col·locació deficient com a 
la utilització de vorades de radi inadequat. 
 
Durant la col·locació del paviment i durant les 24 h posteriors no es podrà circular per 
sobre, havent de fer-ho damunt de taulers de fusta rígids i protegint-los degudament 
amb cinta, tanques tipus Washington, etc.  
 
2.2.20 Realització de voreres 
 
En primer lloc es procedirà a la compactació de la base, amb el 95% del PM, incloses 
zones singulars i de difícil accés, la compactació es realitzarà amb corró vibratori de 
petites dimensions, efectuant el nombre de passades que calgui. La compactació es 
realitzarà sobre terreny homogeni i immediatament abans d’estendre la base de 
formigó. 
 
Les voreres s’assentaran sobre un llit de 10 cm de gruix, constituït per una xapa de 
formigó amassat H-150 de consistència plàstica o tova, però mai formigó en sec, tal 
com es defineix als plànols corresponents. 
 
Els paviments es col·locaran a l'estesa, previ regat de la superfície, sobre morter pastat 
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M-60 de consistència grassa i de 2-3 cm gruix. La superfície d’estesa del morter es 
calcularà tenint en compte que la durada màxima des de la pastada fins la col·locació 
de les peces de paviment no pot ser superior a 65 minuts. 
 
Instants previs a la col·locació del paviment, s’espolsarà pols de ciment per sobre del 
morter, amb una dotació d'1 kg/m² de ciment CEM IV/A classe 32,5.    
 
Les peces de paviment es col·locaran humides, ben alineades i amb junta a topall, acte 
seguit, es procedirà a realitzar un suau regat i a picar-les amb fusta o martell de goma 
fins que s’assentin i expulsin l’aigua excedent a través de les juntes existents entre les 
peces.  
 
Es començarà amb peça sencera des de la vorada. L’entrega de les peces amb la vorada 
o amb la zona de reculada s'efectuarà amb una junta no superior a 1 cm en cap cas, i es 
rejuntarà amb morter M-60/A. 
 
Les tapes de les voreres aniran enrasades amb el paviment. No permetent-se ni ressalts 
ni zones enfonsades. 
 
La Direcció Facultativa podrà autoritzar que s’apliqui beurada a la superfície del 
paviment, sempre i  quant es procedeixi a la seva total neteja posterior. 
 
A fi de permetre l’evacuació de les aigües, de la vorera, la part superior de la vorera 
presentarà un pendent transversal màxima del dos per cent (2%). 
 
Com a característiques generals, els paràmetres hauran de coincidir amb les alineacions 
exteriors de les voreres: sense ressalts, la superfície de les cares superiors enrasarà amb 
els nivell de les voreres. 
 
Durant la col·locació del paviment i durant les 24 h. posteriors no es podrà circular per 
sobre, havent de fer-ho damunt de taulers de fusta rígids i protegint-los degudament 
amb cinta, tanques tipus Washington, etc.  
 
S’ordenarà l’arrencada i correcta col·locació d’aquelles vorades, l’alineació de la qual 
en planta presenti punts angulosos, tant si són deguts a una col·locació deficient com a 
la utilització de vorades de radi inadequat. 
 
2.2.21 Realització dels escossells 
 
L’escossell és el recinte, normalment emplaçat a la voravia, amb funció de jardinera on 
es col·loca l’arbrat. 
 
Els escossells conformen un espai amb terra delimitat pel paviment de les voreres, 
degut a aquest motiu, el paviment que constitueix el perímetre del escossell haurà de 
descansar sobre un cèrcol de formigó en massa H-150, de 20 x 20 cm embegut en la 
solera de base per evitar el descarnament produït per la pluja i humitats.  
 
Els perímetres de l’escossell sempre es delimitaran per peces de paviment senceres, i 
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posteriorment a la col·locació del paviment es procedirà a arrebossar i remolinar els 
frontals de l’escossell deixant-los perfectament anivellats i esquadrats.  
  
L'amidament dels escossells es realitzarà "buit per ple" del paviment de vorera, 
considerant el preu d'aquests inclosos dins l’amidament.  
 
 
2.2.22 Col·locació de les rigoles 
 
Les rigoles s’assentaran sobre un llit constituït per una xapa de formigó HM-20/P/20/I 
o bé HM-20/B/20/I de consistència plàstica o seca, però mai formigó en sec, tal com es 
defineix als plànols corresponents. Les juntes s’executaran a topall i no passaran d'1 
mm, i es rejuntaran amb beurada líquida de ciment portland blanc. 
 
Les peces de rigola podran assentar-se damunt de la base de formigó amb morter de 
ciment pastat M-80/A de dos (2) cm de gruix màxim i que ompli tota la base. No es 
permetrà la col·locació de les peces amb morter en sec sobre la base de formigó. 
 
A fi de permetre l’evacuació de les aigües, la part superior de la rigola, presentarà un 
pendent transversal de un 1 per cent (1%) en el sentit de la vorada. 
Com a característiques generals, els paràmetres hauran de coincidir amb les alineacions 
exteriors del paviment asfàltic, mai per sobre: sense ressalts, la superfície de les cares 
superiors enrasarà amb el del paviment asfàltic o 3 mm per sota d'aquest. 
 
S’ordenarà l’arrencada i correcta col·locació d’aquelles rigoles, l’alineació de la qual 
en planta presenti punts angulosos, tant si són deguts a una col·locació deficient com a 
la utilització de rigoles de radi inadequat. 
 
 
 
 
 
2.2.23 Estesa de terra vegetal i refí 
 
Es defineix l'estesa de terra vegetal, com a l’operació de situar als llocs indicats al 
Projecte, una capa de terra vegetal procedent d'excavació, en préstecs, o dels 
amuntegaments realitzats. 
 
Comprèn, alhora, les operacions d'excavació, de càrrega, de transport i de distribució. 
 
Les superfícies sobre les que s'estendrà la terra vegetal s’escarificaran lleugerament 
amb anterioritat. 
 
Durant l’amuntegament s’evitarà el pas de maquinària pesada sobre la terra, per tal 
d'evitar la seva compactació, especialment si la terra és humida. Acabades aquestes 
operacions, es procedirà a la comprovació de les dimensions resultants i a efectuar el 
refí d’explanacions i talussos. 
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2.2.24 Base de tot-u artificial 
 
És la capa del ferm situada immediatament sota del paviment, i serà de tot-u artificial, 
de pedrera. 
 
Es denomina tot-u artificial la barreja homogènia d'àrids de diferent gra, que 
convenientment compactada, s’utilitza en la construcció de ferms, de carrers i 
carreteres. 
 
La base de tot-u no s'estendrà fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la 
qual s'ha d'assentar, té la densitat deguda, i les rasant són les indicades en els plànols, 
amb les toleràncies establertes. 
 
Abans de l'extensió de tot-u artificial, es regarà la superfície d'assentament, de tal 
manera que quedi humida. 
 
La capa es compactarà en una sola tongada, iniciant-se longitudinalment pel cantó més 
baix de les diferents bandes, continuant fins al cantó més alt de la capa. Un cop 
compactada la capa, es procedirà a repassar amb corró petit o rana les vores de pous, 
embornals, arquetes i resta d’elements de difícil accés per tal que s’obtingui el grau de 
compactació desitjada en tot el ferm. 
 
Es faran els assajos que marca la normativa, i no es podran començar les obres 
següents, fins que s'hagi comprovat que els resultats del laboratori són adients. 
 
Pel que fa a les limitacions d'execució, la base de tot-u s’executarà quan la temperatura 
ambient, a l’ombra, sigui superior als cinc graus centígrads (5°C), i no existeixi cap 
perill de gelades. La base de tot-ú artificial serà de 25 cm 
 
2.2.25 Regada d'imprimació i adherència 
 
La regada d'imprimació consisteix en l'aplicació d'una emulsió asfàltica sobre la capa 
de base granular. 
 
El tipus a utilitzar, podrà ser variat amb autorització expressa del Director de les Obres. 
 
La regada d'adherència consisteix en l'aplicació d'una emulsió asfàltica sobre la primera 
capa de paviment aglomerat. 
 
El tipus a utilitzar, podrà ser variat amb autorització expressa del Director de les Obres. 
El reg d'adherència s'ha d’aplicar com a mínim una hora abans de procedir a la 
pavimentació i circulació posterior. El contractista es farà càrrec d’arranjar i netejar els 
paviments, vorades, etc. que s’embrutin durant l'estesa dels regs. 
 
Execució de les obres 
En quan a la regada d'imprimació, es comprovarà prèviament que la base  es 
trobi en les condicions assenyalades en el corresponent apartat i, en cas 
contrari, es procedirà a corregir-la. 
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Quan es consideri en condicions acceptable, es netejarà la superfície de pols i 
brutícia. 
 
Abans d'estendre el reg d'emulsió asfàltica, la superfície s'haurà de regar 
lleugerament amb aigua, per tal de facilitar la penetració del lligant. 
L'aplicació es farà de manera uniforme. 
 
Es protegiran, per evitar embrutar-los amb el reg, tots aquells elements com 
bordons, tanques i arbres que puguin sofrir aquest efecte. 
 
Limitacions d'execució 
La regada  s'aplicarà quan la temperatura ambient a l’ombra, sigui superior a 
15°C i no existeixi risc fonamentat de precipitacions atmosfèriques. 
 
S'haurà d'evitar tot tipus de tràfic sobre la capa tractable. 
 
2.2.26 Execució de paviments aglomerats en calent 
 
Consisteix en l'extensió i compactació, per mitjà de medis mecànics, de una, dues o tres 
capes segons els tipus de paviment, d'una barreja d'àrids de granulometria controlada, i 
un lligant bituminós, fabricat en planta i col·locat en calent. 
 
Fabricada la pasta i transportada d'acord amb les normes específiques, haurà d’arribar a 
l’obra a la temperatura adequada per a la seva extensió i compactat. 
 
Prèviament, s'haurà de netejar la superfície de la base i estès, en el seu cas, de la capa 
d'imprimació o d'adherència. 
 
 
En el vessament del camió de transport per a la distribució, s’evitarà la disgregació de 
la granulometria. 
 
L’estès s'efectuarà mecànicament, amb "terminador", donant-li el gruix inicial precís, 
per tal que després del compactat s’obtingui el previst al Projecte, per cada una de les 
capes que han de formar, finalment, el pavimentat. 
A aquests efectes, cal tenir en compte, que la capa inferior d’igualació, ha de ser el 
suficientment gruixuda, per tal que l'enrasat mestre del "terminador" no toqui els punts 
alts de la superfície receptora. A l'inici del treball, i quan les circumstàncies particulars 
ho exigeixin, haurà d’escalfar-se la mostra prèviament. 
 
El gruix de l’estès, és un 25% major que el de la capa compactada. Cada centímetre de 
gruix compactat per metre quadrat, exigeix 23,5 Kg de pasta. 
 
L’estès es farà el més continuat possible a l’efecte de la velocitat de la "terminador" ha 
d'acompanyar-se al ritme de la producció de la planta, reduint al màxim el temps 
d’aturament en cada junta transversal. 
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Les bandes de paviment s’estendran partint dels cantons de la calçada cap al centre, 
especialment es tindrà cura de les juntes longitudinals, de manera que quedin 
perfectament anivellades i a ser possible, no s’acusin a la vista. A tal efecte, convé que 
les passades successives s'efectuïn quan la pasta estigui calenta, condició que pot 
obtenir-se de diverses maneres, com són: 
• Emprant dues terminadores en sèrie (amb la qual cosa es redueixen les juntes 
fredes a la meitat). 
• Escalfant artificialment el costat estès, fent l’estès amb un recàrrec inicial 
sobre el costat estès per a escalfar-lo. 
 
Les juntes longitudinals han de ser rectes, i amb uns cantons verticals. Aquesta 
verticalitat, haurà de ser executada amb més precisió, després d’interrupcions tals com 
les parades d'una jornada a l’altra. 
 
Al fer els recs d'adherència ha de tractar-se la cara vertical de la banda ja existent. 
 
El compactat es farà immediatament després de l’estès, començant per la junta 
longitudinal. A aquest efecte convé disposar de dues piconadores, una lleugera per al 
treball inicial, i una altra pesada per al definitiu. Durant el compactat han de regar-se 
els corrons amb l’aigua estrictament, per tal d'evitar que s’adhereixin a ells partícules 
de la pasta. La velocitat dels corrons no ha de passar de 5 Km/h. Els canvis de direcció 
de la piconadora han de ser suaus, sortint-se de la base empiconada per a fer 
maniobres. 
 
Un  tractament final a base de compactadores amb pneumàtics baixos, és recomanable. 
 
Acabat l'empiconat, ha de quedar amb una superfície uniforme, sense diferències de 
granulometria visibles. 
 
Les juntes han de ser o no visibles, o bé acusar-se només lleugerament en una zona i no 
en una línia. 
 
El paviment no ha de posar-se o donar al tràfic fins a les dotze hores d’acabat. 
Pel que fa a les limitacions d'execució, no es faran execucions d’estès i piconament 
sobre bases humides, en temps que amenaci pluja o quan la temperatura ambient 
assoleixi els 6°C pujant o els 8°C baixant. 
 
2.2.27 Col·lectora, claveguera i claveguerons 
 
La col·lectora és la canonada principal que recull les aigües de pluja que vénen dels 
altres carrers i les del propi carrer. 
 
Les clavegueres són les canonades que recullen les aigües brutes que vénen de les 
connexions amb els edificis. 
 
Els claveguerons són les canonades auxiliars que van des dels edificis fins a la 
claveguera i des dels embornals a la col·lectora. 
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Les seves característiques han estat descrites al punt 2.1.10. 
 
Les obres començaran d'aigües avall cap a aigües amunt, amb el mínim moviment de 
terres i transport immediat a l’abocador de les terres sobrants, amuntegant la resta amb 
ocupació mínima dels vials i mantenint passos per a vianants. 
 
Després es farà el terraplenat de les rases amb compactació al 95% de Pròctor 
modificat. 
 
 
2.2.28 Pou de registre de clavegueram i escomeses particulars 
 
Els pous de registre són els que han de permetre l’accés a les clavegueres i a la 
col·lectora. 
 
Estarà fet de fàbrica o de peces prefabricades formigó, de forma cilíndrica, les quals 
constitueixen el pou pròpiament dit, i troncocònica la peça superior, que sostindrà el 
marc i la tapa de fosa tipus D-400 segons NE124 i UNE-41.300  (Càrrega  de ruptura 
>40 T). 
 
Les peces es remataran amb un anellat perimetral de 20 x 20 cm de secció, de formigó 
pastat de consistència tova. El rejuntat final es podrà realitzar amb morter M-160/A 
sempre i quant el gruix d'aquest entre la peça de foneria i el cèrcol de formigó no sigui 
superior a 2 cm. 
 
Les escomeses particulars estan formades per un pericó sifònic i el corresponent 
clavegueró executat amb tub de 200 mm de diàmetre i de les mateixes característiques 
que el col·lector de sanejament. 
 
Els pericons sifònics seran prefabricats o construïts "in situ", amb obra de fàbrica Gero 
29x14x9 cm. Disposarà de dos marcs i tapes de foneria. S’emplaçarà, sempre que es 
pugui, alineat amb els eixos dels escossells. Les seves característiques constructives 
queden definides en el corresponent plànol de detall. 
 
El fonament dels pous serà amb solera de formigó H-200 de 20 cm de gruix i que 
sobrepassi en 10 cm el perímetre exterior de l’element. 
 
Execució 
Es situaran als punts assenyalats al plànol o indicats per la Direcció de l'Obra. 
Les boques dels pous es cobriran amb capa de fosa assentada en el seu marc, 
sobre les parets de la peça superior troncocònica. Coincidirà la superfície 
exterior de la tapa amb la del paviment del carrer. 
 
Els claveguerons de les escomeses particulars, es col·locaran amb una 
projecció horitzontal de 90° respecte de l'eix de la calçada, amb càrrega 
superior. 
 
Característiques generals 
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Les tapes de fosa es provaran en cada un dels marcs col·locats. 
A l'enrasat de la tapa amb el paviment continu, es tindrà en compte el possible 
assentament d'aquest en el termini previst fins a la recepció definitiva. 
 
2.2.29 Embornal de connexió a la claveguera 
 
Definició 
És el pou per a la conducció de l’aigua de pluja, des del punt de recollida a la 
calçada fins a la col·lectora. 
 
Composició 
Les parets seran de formigó H-200 de 15 cm de gruix mínim, fabricats 
encofrats "in situ" de dimensions segons plànol de detall. 
 
La reixa de foneria serà segons s'indica al plànol de detall, rejuntada amb el 
mateix formigó o amb morter M-80/A. 
 
Execució 
Un cop efectuada l'excavació es col·locaran els encofrats i es formigonarà. Es 
procedirà finalment a la col·locació de la reixa. 
 
El pou podrà ser de tipus prefabricat. En aquest cas es presentarà una mostra a 
la Direcció Facultativa per a què autoritzi la seva col·locació. 
 
La solera serà de formigó H-200 de 20 cm de gruix, col·locada 20 cm per sota 
de la rasant de sortida del clavegueró. Aquest espai farà les funcions d’arener. 
 
Es prohibeix expressament la realització d’embornals de fàbrica de maó 
(Gero). 
 
Característiques generals 
Hi haurà dos tipus d’embornals, uns de 500 x 500 mm amb reixa plana i presa 
lateral, que se situarà a la línia de la vorera i els altres de 750 x 300 mm amb 
reixa plana i que s’emplaçaran a la confluència de la zona d’aparcament i la 
calçada.  
 
La seva distribució i característiques constructives queden definides en els 
corresponents plànols de planta i detalls. Les reixes disposaran de 
mecanisme antirobatori. 
 
El clavegueró es col·locarà amb una projecció horitzontal de 90° respecte de 
l'eix de la col·lectora i per sobre. 
La part superior de la reixa de l’embornal quedarà 1 mm per sota de la rasant 
superior de la rigola. 
 
Limitacions i extensions 
La connexió dels claveguerons i tubs s'efectuarà a les cotes degudes, de 
manera que els extrems dels tubs coincideixin al ras amb les cares interiors 
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dels murs. 
 
Es mantindrà el pou net de tota brutícia fins a la recepció de les obres. 
 
2.2.30 Passos per a canalitzacions de serveis 
 
Es preveu al Projecte fer un passos per a canalització dels serveis d'enllumenat, 
electricitat i telèfon. 
 
Aquests passos es faran tal com ve descrit al plànol de detall corresponent. 
 
Un cop estigui feta la rasa, es posaran els tubs de PVC o de formigó i es formigonarà 
amb formigó de H-150. Després s’omplirà la rasa amb sauló. 
 
S'han de fer també pericons de registre, a cada costat del pas, per tenir, a més d'una 
bona senyalització del lloc per on passen els serveis, una més fàcil operativitat en el cas 
que s'hagin de fer ampliacions o modificacions dels serveis. 
 
Abans i durant l’obra es senyalitzaran degudament tots els serveis soterrats. 
 
S'hauran de mantenir en servei les instal·lacions d'enllumenat, aigua, electricitat, etc. 
durant l’obra. La despesa d'aquest treballs anirà a càrrec del contractista. 
  
2.2.31 Estesa de terra vegetal i refí 
 
Es defineix l'estesa de terra vegetal, com a l’operació de situar als llocs indicats al 
Projecte, una capa de terra vegetal procedent d'excavació, en préstecs, o dels 
amuntegaments realitzats. 
 
Comprèn, alhora, les operacions d'excavació, de càrrega, de transport i de distribució. 
 
Les superfícies sobre les que s'estendrà la terra vegetal s’escarificaran lleugerament 
amb anterioritat. 
 
Durant l’amuntegament s’evitarà el pas de maquinària pesada sobre la terra, per tal 
d'evitar la seva compactació, especialment si la terra és humida. 
 
Acabades aquestes operacions, es procedirà a la comprovació de les dimensions 
resultants i a efectuar el refí d’explanacions i talussos.
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CAPÍTOL 3 
 
AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
 
 
 
3.1 Condicions generals 
 
En tot allò que no contravingui el present capítol seran d'aplicació, als efectes de mesurament 
i abonaments, les disposicions contingudes en el vigent Plec de Clàusules Administraves 
Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat (capítol III). 
 
Les diferents unitats d'obra, s’ajustaran en el seu mesurament i abonament al disposat als 
següents apartats. 
 
3.2 Obres de moviment de terres 
 
El mesurament i abonament de les obres d’explanació i moviments de terra, es realitzarà pels 
metres cúbics mesurats per diferència entre perfils presos abans d'iniciar el treball i els perfils 
finals, segons les seccions teòriques previstes en aquest Projecte, d'acord amb el tipus d'obra 
a realitzar i amb les especificacions exigides en aquest Plec. 
 
El preu assenyalat, comprendrà el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució, així com totes les necessitats 
circumstancials que es requereixin per a què l’obra realitzada sigui aprovada pel Director de 
l'Obra. 
 
L’abonament inclou totes les operacions expressades en la denominació del preu i totes les 
obres auxiliars que siguin precises per a les mateixes. 
 
Aquestes condicions regiran per als següents preus: 
• m³ d'excavació a cel obert per mitjans mecànics en terra de qualsevol classe, inclosa 
càrrega, mesurat sobre perfil. 
• m³ d'excavació en rases de qualsevol amplada i fondària, en terres de qualsevol 
classe, inclosa càrrega, mesurat sobre perfil. 
• m³ d'excavació en pou de qualsevol fondària, per mitjans mecànics en qualsevol 
classe de terreny, inclosa càrrega, mesurat sobre perfil. 
• m³ de replè i compactació de rases o pous, amb terres seleccionades de la mateixa 
excavació, fins una densitat igual o superior al 95% del Próctor modificat, mesurat 
sobre perfil. 
 
En tots els preus anteriors, s'inclou el transport a abocador dels productes resultants 
d'excavacions i demolicions. 
 
3.3 Subministrament i col·locació de vorals, rigoles, clavegueram i tubulars dels serveis 
d'aigua, electricitat, telefonia i instal·lacions semafòriques   
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El mesurament i abonament de les unitats d'obra a les quals fa referència aquest apartat, es 
realitzarà pels metres lineals col·locats de cada tipus. Inclou la construcció del fonament o 
suport de formigó, morter d'assentament, reajustat posterior a la col·locació de les peces o 
anellat de les juntes, en el cas dels claveguerons i tubulars. 
 
El preu assenyalat comprendrà els subministrament, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució, així com quantes necessitats 
circumstancials es requereixin per a que l’obra realitzada sigui aprovada per la Direcció 
d'Obra. 
 
Aquestes condicions regiran per als següents preus: 
• m de subministrament i col·locació de voral recta prefabricat de formigó, sobre 
fonament de formigó, sense incloure l'excavació. 
• m de col·lectora, claveguera, clavegueró circular construït amb peces de PVC, 
inclosos assentament, col·locació de juntes i formigonat. 
• m de canalització soterrada per a telefonia, gas, aigua i electricitat, comprenent 
col·locació de tubular i replè, així com compactació de la rasa fins una densitat igual 
o superior al 95% del Próctor modificat. 
 
3.4 Bases i paviments 
 
Es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície de paviment realment executat, 
d'acord amb els plànols del Projecte. 
 
Queden inclosos en el preu, quantes capes defineix el present Projecte per a cada tipus de 
paviment, així com recs d'adherència i d'imprimació, en el seu cas, i morters d'assentament en 
el seu. 
 
El preu assenyalat comprendrà el subministrament dels diversos materials precisos, la 
col·locació i compactat dels mateixos, la preparació de superfícies prèvia a la construcció de 
la capa superior, els recs addicionals que foren precisos en cas de pèrdua de capacitat d'unió 
dels executats, els ajuntaments, rejuntaments i acabats finals que calguin, així com 
maquinària, mà d'obra i quantes necessitats circumstancials es requereixin per a que l’obra 
executada sigui aprovada pel Director de l’obra. 
Les presents condicions regiran pels següents preus: 
• m² de paviment de vorera, amb tot-ú de subbase, formigó de base i morter 
d'assentament, inclòs ajustament i unions. 
• m² de paviment per a calçades constituït per base de 25 cm de tot-u artificial, i 8 cm 
de conglomerat asfàltic en calent d’estructura tancada, col·locat en dues capes, així 
com un rec d'imprimació i un d'adherència. 
 
3.5 Pous de registre 
 
El mesurament i l’abonament dels pous i arquetes de registre s'efectuarà per unitats de pou 
construït, d'acord amb els mesuraments dels plànols del present Projecte, i les instruccions 
del Director de les obres. El preu inclou el subministrament i col·locació de les peces 
prefabricades que constituiran el pou, el trencament i reposició d'unió dels claveguerons 
existents o en construcció, el subministrament i posta en obra de totxos i formigons precisos 
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per a la construcció del pou, així com els esglaons d’acer i la seva col·locació. Inclou 
igualment el preu, la maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució, així com 
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a que l’obra sigui aprovada pel 
Director de les Obres. 
 
3.6 Construcció i col·locació de les  instal·lacions auxiliars del  clavegueram 
 
Es mesurarà i abonarà per unitats o metre lineal en el seu cas, realment col·locats, segons les 
determinacions previstes als plànols del present Projecte i les instruccions del Director de les 
Obres. 
 
El preu inclourà el subministrament i col·locació dels materials, les operacions d’ajustament i 
construcció, morter, formigons i encofrats si foren precisos, així com maquinària, mà d'obra i 
totes aquelles operacions que siguin descrites en la denominació del preu, i auxiliars que 
siguin necessàries per a l'aprovació de les obres pel Director. 
 
En el cas d’arquetes i pous de caiguda, s'inclouen al preu el trencament i reposició de 
claveguerons existents o en construcció, per a la seva unió. 
 
Les condicions  descrites en aquest epígraf regiran per als següents preus: 
• Unitat d’embornal per a l’evacuació d'aigües pluvials 
• Unitat de connexió de la claveguera des de les cases particulars 
 
3.7 Unitats d'enllumenat 
 
Es mesuraran i abonaran les partides realment construïdes o instal·lades d'acord amb el preu 
unitari que figura en el pressupost o d'acord amb les instruccions del Director de les Obres. 
 
3.8 Treballs complementaris, partides alçades i partides  imprevistes 
 
Es mesuraran i abonaran les partides realment construïdes o instal·lades d'acord amb el preu 
unitari que figura en el pressupost o d'acord amb les instruccions del Director de les Obres. 
 
En tot cas, el Director de les Obres, podrà determinar abonaments parcials d'obra ja 
executada.
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CAPÍTOL 4 
 
OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 
 
 
 
 
4.1. Presència del contractista a l’obra: Representació facultativa 
 
El contractista, per ell mateix, o per mitjà dels seus facultatius, representants o encarregats, 
serà a l’obra durant la jornada legal de treball, i acompanyarà al Director de les Obres o al 
seu representant en les visites que faci a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que consideri necessaris i subministrant-li les dades que calguin 
per a la comprovació de mesuraments i liquidacions. 
 
El contractista tindrà l’obligació de posar al front del seu personal, i pel seu compte, un 
facultatiu legalment autoritzat, les funcions del qual seran: vigilar els treballs, la col·locació 
de bastides i altres mitjans auxiliars, complir les instruccions del Director de les Obres, 
verificar els replantejos i d’altres operacions tècniques. 
 
4.2 Oficina d'obra 
 
El contractista habilitarà a l’obra, una oficina en la qual existirà un tauler adient, en el que es 
podran estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina, el contractista tindrà, sempre, una 
còpia de tots els documents del Projecte. 
 
4.3 Facilitats per a la inspecció 
 
El contractista proporcionarà al Director de les Obres o als seus Delegats Tècnics, tota classe 
de facilitats per als replantejaments, reconeixements, mesuraments i proves de materials, així 
com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, per a comprovar l’acompliment de 
les condicions contingudes en aquest Plec, permetent l’accés a totes les parts de l’obra, fins i 
tot als tallers o fàbriques on s’elaborin els materials. 
 
4.4. Subcontractes 
 
Cap part de les obres podrà ser contractada a altres industrials, sense consentiment previ del 
Facultatiu Director de les Obres. 
 
L'acceptació del subcontracte, no rellevarà el contractista de la seva responsabilitat 
contractual. 
 
4.5 Responsabilitats del Contractista 
 
El contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis, 
tant directes com indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, 
públics o privats com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu 
càrrec, o d'una deficient organització de les obres. 
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Els serveis públics o privats que resultin danyats, hauran de ser reparats, a costa seva, de 
manera immediata. 
 
Les persones físiques o jurídiques que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a 
costa seva, adequadament. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin danyades, hauran de ser reparades, a costa 
seva, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis causats 
en qualsevol altre forma acceptable. 
 
El contractista haurà d’acreditar, a petició de la Direcció Facultativa, abans o durant 
l'execució de la instal·lació de l’enllumenat, el nom i número del seu Instal·lador Electricista 
Autoritzat per Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat, que executarà la instal·lació 
elèctrica definida en el Projecte. 
 
El contractista serà responsable de mantenir en servei les instal·lacions d'enllumenat, aigua, 
electricitat, etc. durant l’obra. 
 
El contractista serà responsable de la vigilància i manteniment de les unitats d'obra fins al 
final d'aquesta. 
 
El contractista serà responsable de la Seguretat a l’obra tant pels treballadors com dels 
vianants. 
 
El contractista serà responsable de les incidències causades pel procediment i ordre 
constructiu. 
 
El contractista haurà de realitzar a càrrec seu, plànols precisos de l’obra un cop aquesta hagi 
finalitzat. El contractista es farà càrrec, sense cap cost, de garantir l’accés als veïns dels 
edificis i de reparar les unitats d’obres degudes a falta de vigilància i protecció.  
El contractista haurà de realitzar a càrrec seu, el control de qualitat que s'indica en el present 
projecte fins a un 1% del pressupost d'execució. A aquest efecte, al començament de l’obra 
es presentarà a la Direcció facultativa un programa de Control de Qualitat elaborat per 
laboratori homologat. 
 
4.6 Legislació  social i seguretat en el treball 
 
El contractista serà responsable, com a patró, de l’acompliment de totes les disposicions 
vigents de caràcter laboral sobre accidents de treball, jubilació obrera, jornal mínim, etc. 
havent d’observar, no obstant, tot allò que els organismes competents l’indiquin en relació a 
garantir la seguretat de l’obrer. Aquest acompliment, no podrà excusar en cap cas, la 
responsabilitat. 
 
Serà obligació del contractista, adoptar les precaucions i mesures necessàries, per tal de 
garantir la seguretat del personal que treballi en les obres i persones que poguessin passar per 
les seves proximitats. 
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En general, el contractista està obligat a risc seu, a complir totes les disposicions legals que 
estiguin vigents en matèria de seguretat i higiene en el treball. Malgrat tot, la Direcció de les 
Obres podrà ordenar les mesures complementàries que consideri oportunes per a garantir la 
seguretat en el treball, sent totes les despeses que això ocasioni, per compte del contractista. 
 
4.7 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 
 
Seran a compte del contractista les despeses que origini el replantejament general de les 
obres, o la seva comprovació, les de construcció, desmuntat i retirada de tota classe de 
construccions auxiliars: les de lloguer de terrenys per a dipòsits de materials, les de protecció 
d’amuntegaments i de la pròpia obra contra tota deterioració: les de subministrament, 
col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar 
accessibilitat i seguretat dintre de les obres, i les de retirada dels materials rebutjats i 
correcció de les deficiències observades i postes de manifest pels corresponents assajos i 
proves. 
 
Anirà també a càrrec del contractista, la construcció dels cartells anunciadors de l’obra, en un 
màxim de 2 unitats per fase, d'acord amb les característiques que té definides l'Ajuntament de 
Salou i aquells altres que siguin requerits per administracions superiors en cas de la seva 
col·laboració econòmica en l’obra. 
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CAPÍTOL 5 
 
DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
 
 
 
5.1 Direcció facultativa de les obres 
 
El tècnic o tècnics Directors de les Obres seran designats per la propietat. 
 
La Direcció de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels 
materials utilitzats, execució de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de 
plànols i especificacions, i en general tots els problemes que es plantegin durant la realització 
dels treballs encomanats, sempre que estiguin dintre de les atribucions que li concedeixi la 
legislació vigent. 
 
5.2 Replantejament general 
 
El replantejament general es farà d'acord amb allò que diu el Plec de Condicions, de 
Prescripcions Tècniques. Si encara que estigués avisat el contractista, aquest no es presentés 
ni tampoc vingués un representat degudament autoritzat, el replantejament es farà encara que 
no hi sigui. 
 
5.3 Execució de les obres 
 
El contractista començarà les obres en el termini fixat, prenent les mesures adients per tal que 
es compleixin els períodes parcials assenyalats en el calendari d'obra, i per tant es pugui 
complir el termini total d'acord amb el termini exigit en el contracte. 
 
En general, la determinació de l’ordre dels treballs serà facultat potestativa del contractista, 
menys aquells casos que per qualsevol circumstància d’ordre tècnic o facultatiu cregui 
convenient variar l’ordre d'execució, a les hores és el Director de les Obres qui decideix. 
 
Tots el treballs es faran amb estricte subjecció al Projecte que ha servit de base a la contracta, 
a les modificacions del mateix que hagin estat aprovades, i a les ordres i instruccions per 
escrit, que lliuri el Director de les Obres al contractista. 
 
 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar amagats quan s’acabin les obres es 
faran els plànols precisos i indispensables per que quedin perfectament definits. 
 
El contractista està obligat a realitzar amb el seu personal, i els seus materials, i quan la 
Direcció de les Obres disposi, tota mena d’apuntalaments, enderrocs, recalces o altres obres 
de caràcter urgent. L'import d'aquestes obres, serà pagat, bé en un pressupost addicional, o bé 
pagat directament, segons el que es convingui mútuament. 
El contractista construirà o habilitarà al seu càrrec, els camins o vies d’accés i comunicació, 
de tota mena, per on hagin de transportar els materials a l’obra, quan tinguin necessitat de 
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fer-ho. 
 
Es obligació del contractista executar sempre que sigui necessari, per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, tot allò que calgui fer, encara que no es trobi expressament estipulat al 
Plec de Condicions, i sempre que sense separar-se del seu esperit recta interpretació, ho 
disposi el Director de les Obres, dins els límits de possibilitats que els Pressupostos 
determinin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 
El contractista, transportarà i amuntegarà els materials no utilitzables dintre de l’obra i al seu 
càrrec. Es retiraran de l’obra, o bé es traslladaran a l’abocador, quan ho demani la marxa de 
les obres. 
 
5.4 Certificacions d'obra executada 
 
Les certificacions d'obra, no tenen en cap l’efecte de recepció provisional de les obres 
compreses en la seva relació i constitueixen un simple instrument de justificació de 
pagaments a compte de l’obra total adjudicada, a reserva de mesuraments i valoracions que 
procedeixin al terme de la mateixa. 
 
5.5 Termini d'execució i pròrrogues 
 
Si per causes de força major, o independentment de la voluntat del contractista, no es pogués 
començar les obres, o bé s'hagués de suspendre, o bé no es pogués acabar en els terminis 
fixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada pel compliment del Contracte, previ informe 
favorable del Director de les Obres, la causa que impedeix l'execució o el ritme normal de les 
obres, raonant degudament la pròrroga que per aquest motiu es sol·licita. 
 
 
 
5.6 Control de qualitat de les obres 
 
El Contractista adjudicatari estarà obligat a realitzar i subministrar immediatament a la 
direcció facultativa totes les proves, assajos i control de qualitat que sol·liciti la direcció 
facultativa de l’obra i d'acord amb el Plec de Condicions i els Reglaments i Normatives que 
l’afectin. 
 
La direcció de l’obra elegirà el laboratori que estimi més oportú per a l'execució del referit 
control de qualitat i per tal de poder atendre les despeses que aquest representi, s'efectuarà 
una retenció en les Certificacions que mensualment lliurarà el Contractista. Aquesta retenció 
serà de l’ordre d'1% del total de la Certificació. 
 
La repetició de proves i assajos a causa del no compliment de les especificacions del Plec o 
per negligència de contractista, aniran a càrrec d'aquest. 
 
5.7 Treballs defectuosos 
 
El contractista és l’únic responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes 
i defectes que hi hagin esdevingut, bé per mala execució, o per la deficient qualitat dels 
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materials, o aparells col·locats, sense que pugui dir mai, com a excusa que el Director de les 
Obres o altres tècnics de la Direcció Facultativa no li hagin cridat l’atenció sobre el 
particular, ni tampoc que hagin estat ja certificades les unitats d'obra esmentada. 
 
Com a conseqüència de l'esmentat, quan el Director de les Obres, o bé un representat seu, 
notin vicis o defectes en els treballs ja executats, o bé que els materials o aparells col·locats 
no reuneixin les condicions adequades, ja siguin durant l'execució dels treballs, o encara que 
estiguin acabats, i abans de fer-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i construïdes d'acord amb el que ha estat contractat, i tots els 
costos aniran a càrrec de la contracta. 
 
5.8 Preus contradictoris 
 
Si fos necessari, per a la bona marxa dels treballs, l’establiment de nous preus no continguts 
en els quadres del Projecte, es procedirà a la fixació del preu corresponent amb arranjament a 
les següents normes i tramitació: 
 
 
1. En cas que el nou preu pugui deduir-se a la vista del quadre de preus unitaris, s'aplicarà 
automàticament aquest preu. 
 
2. En cas que el nou preu no pugui deduir-se dels quadres de preus unitaris del Projecte, es 
procedirà a l’estudi, contradictòriament, sotmetent-se el resultat d'aquest a la part 
contractant, la qual podrà aprovar aquest preu, o bé acordar que el treball objecte de 
valoració, s’executi i aboni per administració. 
 
3. En ambdós casos, se sobreentén que els nous preus contradictoris estaran afectats en el seu 
cas per la baixa de contractació, i que per al seu càlcul i justificació es partirà dels preus 
elementals de mà d'obra, materials, maquinària i dels coeficients que resultin dels quadres 
de preus. 
 
5.9 Increment de preus 
 
No podrà haver-hi revisió dels preus unitaris del projecte per cap concepte. 
 
5.10 Recepció 
 
Si les obres, una vegada acabades, s'han executat correctament i d'acord a les condicions i 
prescripcions del Projecte, es procedirà a la recepció de les mateixes. 
 
Del resultat de la recepció es farà una acta signada per triplicat per els estaments següents: 
• L'Administració contractant 
• El Director de les Obres 
• El contractista 
 
Si l’obra es troba en bon estat, es donarà per rebuda, i començarà a córrer el termini de 
garantia. 
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Si les obres no es troben en condicions de ser rebudes, es farà constar en l’acta, i es detallaran 
en la mateixa les instruccions que el Director de l'Obra assenyalarà al contractista per a 
esmentar els defectes observats, fixant-se un termini per a solucionar-ho. 
 
Si el contractista no ho hagués complert es declararà rescindit el contracte i perdrà la fiança, a 
no ser que la part contractant acceptés concedir un nou i improrrogable termini. 
 
 
 
5.11 Període de garantia 
 
El contractista queda compromès a conservar, a càrrec seu, i fins que siguin rebudes 
definitivament, totes les obres que integren el Projecte. 
 
Així mateix, d'acord amb l’article 171 del Reglament General de Contractació, queda obligat 
a la conservació de les obres durant el termini de garantia d'un any a partir de la data de 
recepció provisional, havent de substituir a costa seva, qualsevol part que hagi experimentat 
deteriorament per negligència o altres motius que els siguin imputables, o com a 
conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que es pugui 
considerar com a inevitable. 
 
El contractista no percebrà cap partida per la conservació de les obres durant el període de 
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 
contractats. 
 
Una vegada s'hagin acabat les obres, totes les instal·lacions, emmagatzematges, etc., 
construïts amb caràcter temporer per al servei de l’obra, hauran de ser desmuntats i als llocs 
del seu emplaçament, restaurats a la seva forma original. 
 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte 
d'abonament a part de la seva realització. 
 
Les despeses de conservació durant el termini de garantia, entre la recepció provisional i la 
definitiva, aniran a càrrec del contractista, així com les reparacions i vicis d'obra o per 
defectes en les instal·lacions. 
 
En cas de dubte, serà jutge inapel·lable el Director de les Obres sense que hi hagi cap recurs 
en contra de la seva resolució. 
 
5.12 Proves de recepció de les instal·lacions 
 
Abans d'efectuar les recepcions provisional i definitiva es podran realitzar les proves adients 
per tal de comprovar les diferents característiques de les instal·lacions definides en el 
Projecte. 
 
Els cost d'aquestes proves s’entén que està inclòs dins el pressupost, i els aparells necessaris 
seran aportats pel contractista. 
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Les proves que preceptivament s'hauran d'efectuar seran: 
• Prova d’estanqueïtat de les canalitzacions de sanejament i d'aigües pluvials 
• Prova de pressió i d’estanqueïtat de les canalitzacions d'aigua potable 
• Proves de presa de terra de les instal·lacions d'enllumenat 
 
Així mateix la Direcció de les Obres podrà exigir aquelles que estimi convenients per tal de 
comprovar que les instal·lacions s’ajusten a les exigències del Projecte. 
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CAPÍTOL 6 
 
CONSIDERACIONS FINALS 
 
 
 
 
Es considera que el present Plec de Condicions permetrà la correcta execució de l’obra, i en tot 
allò no previst en el mateix, s'estarà al que disposi la normativa vigent aplicable. 
 
 
  
 
                                                         
 
 
Reus, juny de 2010 
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Via Estrem 
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PRESSUPOST 
Amidaments
1.1 D040010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm. de gruix, amb màquina talladora de
disc.
908,66 908,660Fase 1
234,44 234,440S1
211,88 211,880S2
S3
107 107,000S4
454,4 454,400S5
S6
S7
S8
S9
150,74 150,740S10
21,56 21,560S11
705,92 705,920S12
S13
S14
S15
S16
361,92 361,920S17
S18
S19
Total m ............: 3.156,520
1.2 D040050 m Tall de paviment de formigó, amb màquina talladora de disc.
######... 1.386,760Fase 1
######... 1.883,460S1
913,24 913,240S2
575,74 575,740S3
321 321,000S4
S5
447,22 447,220S6
699,84 699,840S7
506,3 506,300S8
431,08 431,080S9
454,44 454,440S10
######... 1.121,280S11
S12
774,94 774,940S13
475,28 475,280S14
546,28 546,280S15
568,62 568,620S16
201,48 201,480S17
651,06 651,060S18
420,58 420,580S19
Total m ............: 12.378,600
1.3 D030155 m2 Demolició paviment d'aglomerat bituminos de 5 cm de gruix, amb martell i
compressor, inclòs càrrega de runes i transport a l'abocador.
584,1 584,100Fase 1
152,39 152,390S1
137,72 137,720S2
S3
69,55 69,550S4
295,36 295,360S5
S6
S7
S8
S9
97,98 97,980S10
14,01 14,010S11
458,85 458,850S12
S13
S14
S15
S16
235,25 235,250S17
S18
S19
(Continua...)
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1.3 D030155 M2 Demolició paviment d'aglomerat bituminos de 5 cm. runes a l'abocador. (Continuació...)
Total m2 ............: 2.045,210
1.4 D030301 m2 Demolició paviment de panots amb base de formigó de 10 cm de gruix, amb
compressor i martell, inclòs càrrega, transport i descàrrega a l'abocador.
168,78 168,780Fase 1
565,04 565,040S1
S2
S3
96,3 96,300S4
S5
S6
S7
S8
129,32 129,320S9
136,33 136,330S10
336,38 336,380S11
S12
108,14 108,140S13
69,58 69,580S14
S15
S16
S17
S18
S19
Total m2 ............: 1.609,870
1.5 D030410 m3 Demolició d'obra de formigó en massa, amb compressor i martells neumàtics,en
cimentacions, murs, calçades o massissos de qualsevol tipus, obres de
sanejament, inclòs càrrega, transport i descàrrega a l'abocador.
328,93 328,930Fase 1
84,756 84,756S1
82,192 82,192S2
51,817 51,817S3
14,445 14,445S4
S5
40,249 40,249S6
62,985 62,985S7
45,567 45,567S8
19,398 19,398S9
20,449 20,449S10
50,457 50,457S11
S12
53,523 53,523S13
32,338 32,338S14
49,165 49,165S15
51,175 51,175S16
18,133 18,133S17
58,595 58,595S18
37,852 37,852S19
Total m3 ............: 1.102,026
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1.6 D010312 m3 Excavació en rasa en mitjans mecànics fins 1,50 m. de profunditat mitja, amb
anivellat fons rasa. Mesurat tot sobre perfil.
957,35 957,350Fase 1
439,27 439,270S1
204,92 204,920S2
65,63 65,630S3
106,76 106,760S4
536,32 536,320S5
50,98 50,980S6
79,78 79,780S7
57,72 57,720S8
148,92 148,920S9
150,79 150,790S10
205,36 205,360S11
335,88 335,880S12
109,97 109,970S13
68,1 68,100S14
62,28 62,280S15
64,82 64,820S16
195,17 195,170S17
74,22 74,220S18
47,95 47,950S19
Total m3 ............: 3.962,190
1.7 D010350 m3 Replé de rases per capes de 25 cm de gruix, regades i compactades
mecànicament al 95 % PM., amb materials procedents de la propia excavació,
mesurat segons la secció tipus.
755,91 755,910Fase 1
287,06 287,060S1
109,97 109,970S2
34,54 34,540S3
66,38 66,380S4
283,84 283,840S5
26,83 26,830S6
41,99 41,990S7
30,38 30,380S8
89,95 89,950S9
93,79 93,790S10
140,17 140,170S11
183,82 183,820S12
68,13 68,130S13
42,43 42,430S14
32,78 32,780S15
34,12 34,120S16
106,33 106,330S17
39,06 39,060S18
25,23 25,230S19
Total m3 ............: 2.492,710
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1.8 D020100 m3 Tot-u natural tipus ZN-25, amb estesa, regat i piconat del material al 95% PM, en
tongades de fins 25 cm de guix.
187,75 187,750Fase 1
24,39 24,390S1
22,05 22,050S2
S3
11,13 11,130S4
112,34 112,340S5
S6
S7
S8
15,02 15,020S9
15,68 15,680S10
2,24 2,240S11
73,45 73,450S12
S13
S14
S15
S16
37,66 37,660S17
S18
S19
Total m3 ............: 501,710
1.9 D120221 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent tipus D-12, àrid porfídico, estesa i
compactada en capa de 5 cm de gruix mínim.
584,1 584,100Fase 1
152,39 152,390S1
137,72 137,720S2
S3
69,55 69,550S4
295,36 295,360S5
S6
S7
S8
S9
97,98 97,980S10
14,01 14,010S11
458,85 458,850S12
S13
S14
S15
S16
235,25 235,250S17
S18
S19
Total m2 ............: 2.045,210
1.10 D120091 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent tipus S-20, àrid calcari, estesa i
compactada en capa de 7 cm de gruix mínim.
307,52 307,520Fase 1
152,39 152,390S1
137,72 137,720S2
S3
69,55 69,550S4
295,36 295,360S5
S6
S7
S8
S9
97,98 97,980S10
14,01 14,010S11
458,85 458,850S12
S13
S14
S15
S16
235,25 235,250S17
S18
S19
Total m2 ............: 1.768,630
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1.11 D110050 m2 Paviment de panot gris 20x20 de qualsevol dibuix i rejuntat amb beurada de
ciment i neteja de la superfície. Inclòs base de formigó H-150 de 15 cm de guix.
416,03 416,030Fase 1
565,04 565,040S1
S2
S3
96,3 96,300S4
S5
S6
S7
S8
129,32 129,320S9
136,33 136,330S10
336,38 336,380S11
S12
108,14 108,140S13
69,58 69,580S14
S15
S16
S17
S18
S19
Total m2 ............: 1.857,120
1.12 D080020 m3 Col.locació en obra de formigó en traspassos, xapa de neteja o en protecció de
canalitzacions, inclòs vibrat i curat.
863 863,000FASE 1
Total m3 ............: 863,000
1.13 D110050b m2 Paviment de Terratzo 20x20 de qualsevol dibuix i rejuntat amb beurada de ciment
i neteja de la superfície. Inclòs base de formigó H-150 de 15 cm de guix.
Fase 1
S1
273,97 273,970S2
172,72 172,720S3
S4
S5
134,17 134,170S6
209,95 209,950S7
151,89 151,890S8
S9
S10
S11
S12
124,34 124,340S13
73,01 73,010S14
163,88 163,880S15
170,59 170,590S16
60,44 60,440S17
195,32 195,320S18
126,17 126,170S19
Total m2 ............: 1.856,450
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1.14 D010369 m3 Subministrament i col.locació de llit d'arena, inclòs rasanteig del fons de la rasa i
posterior replé i ataconament de la mateixa, segons secció tipus.
482,16 482,160Fase 1
338,26 338,260S1
177,89 177,890S2
93,27 93,270S3
67,13 67,130S4
153,76 153,760S5
72,45 72,450S6
113,37 113,370S7
82,02 82,020S8
90,51 90,510S9
94,93 94,930S10
184,69 184,690S11
99,78 99,780S12
125,54 125,540S13
77 77,000S14
88,5 88,500S15
92,12 92,120S16
83,8 83,800S17
105,47 105,470S18
68,13 68,130S19
Total m3 ............: 2.690,780
1.15 D010960 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador, dels productes sobrants de les
excavacions o demolicions, amb camió de 8 tn. i amb un recorregut màxim de 10
km. mesurat sobre perfil.
201,44 201,440Fase 1
152,21 152,210S1
94,95 94,950S2
31,09 31,090S3
40,38 40,380S4
252,47 252,470S5
24,15 24,150S6
37,79 37,790S7
27,34 27,340S8
58,97 58,970S9
57,01 57,010S10
65,19 65,190S11
152,06 152,060S12
41,85 41,850S13
25,67 25,670S14
29,5 29,500S15
30,71 30,710S16
88,84 88,840S17
35,16 35,160S18
22,71 22,710S19
Total m3 ............: 1.469,490
1.16 GEC020 m3 Lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos de plaques de fibrociment
amb amiant, procedents de la demolició d'una coberta, incloent el cost de
l'abocament. Inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes.
3,84 3,840FASE 1 DN125
0,25 0,250FASE 2 DN80
1,05 1,050FASE 2 DN60
Total m3 ............: 5,140
1.17 GEB020 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
prèviament plastificats i paletitzats.
3,84 3,840DN125
0,25 0,250DN80
1,05 1,050DN60
Total m3 ............: 5,140
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2.1 D300041 u Subministrament i col.locació en rasa de canonada  de polietile d'alta densitat
PEAD De-315, amb una persió de treball de 16 atm, inclos part proporcional
d'unions per soldadura.
901,43 901,430FASE 1
Total u ............: 901,430
2.2 D300040b m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada de polietilé d'alta densitat
De-250, amb una presió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional d'unions
per soldadura
886,8 886,800FASE 1
Total m. ............: 886,800
2.3 D300035 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada de polietilé d'alta densitat
De-160, amb una presió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional d'unions
per soldadura.
252,55 252,550FASE 1
Total m. ............: 252,550
2.4 D300030 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada de polietilé d'alta densitat
De-125, amb una presió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional d'unions
per soldadura.
351,07 351,070S1
562,56 562,560S2
175,22 175,220S3
214 214,000S4
532,36 532,360S5
223,61 223,610S6
193,59 193,590S7
253,15 253,150S8
232,26 232,260S9
302,59 302,590S10
413,72 413,720S11
342,62 342,620S12
387,47 387,470S13
193,93 193,930S14
265,13 265,130S15
149,75 149,750S16
281,7 281,700S17
59,11 59,110S18
210,29 210,290S19
Total m. ............: 5.344,130
2.5 D300025 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada de polietilé d'alta densitat
De-110, amb una presió de treball del 10 atms, inclòs part proporcional d'unions
per soldadura.
707,88 707,880S1
S2
112,65 112,650S3
S4
S5
S6
156,33 156,330S7
S8
53,74 53,740S9
S10
152,31 152,310S11
10,34 10,340S12
S13
43,71 43,710S14
8,01 8,010S15
134,56 134,560S16
S17
266,42 266,420S18
S19
Total m. ............: 1.645,950
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2.6 D300538 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 315
5 5,000FASE 1
Total u. ............: 5,000
2.7 D300537 u. Sub. i col.locació de colze 45º de PE 315
11 11,000FASE 1
Total u. ............: 11,000
2.8 D300535 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 250
5 5,000FASE 1
Total u. ............: 5,000
2.9 D300534 u. Sub. i col.locació Colze 45º PE de 250
8 8,000FASE 1
Total u. ............: 8,000
2.10 D300532 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 125
2 2,000S1
2 2,000S2
1 1,000S3
2 2,000S4
3 3,000S5
S6
3 3,000S7
5 5,000S8
1 1,000S9
2 2,000S10
1 1,000S11
1 1,000S12
5 5,000S13
2 2,000S14
5 5,000S15
3 3,000S16
4 4,000S17
1 1,000S18
S19
Total u. ............: 43,000
2.11 D300533 u. Sub. i col.locació Colze 45º PE de 125
1 1,000S1
3 3,000S2
2 2,000S3
1 1,000S4
2 2,000S5
1 1,000S6
S7
1 1,000S8
S9
5 5,000S10
6 6,000S11
2 2,000S12
2 2,000S13
2 2,000S14
4 4,000S15
1 1,000S16
2 2,000S17
S18
1 1,000S19
Total u. ............: 36,000
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2.12 D300531 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 110
4 4,000S1
S2
S3
S4
S5
S6
3 3,000S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
1 1,000S14
S15
3 3,000S16
S17
2 2,000S18
S19
Total u. ............: 13,000
2.13 D300536 u. Sub. i col.locació de colze 45º de PE 160
2 2,000S1
S2
2 2,000S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
2 2,000S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
1 1,000S18
S19
Total u. ............: 7,000
2.14 D301100 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 406.4mm de diametre i 6 mm de gruix
7,86 7,860
7,64 7,640
Total m ............: 15,500
2.15 D301200 u Vàlvula de descarrega tub. 315mm
Total u ............: 1,000
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2.16 D200735 u Pou de registre model oficial d'1,70 m. construit amb elements de formigó
prefabricat, amb pates de polipropilé armat, solera de 15 cm de gruix amb
formigó H-150, amb marc i tapa de fundició ductil classe D 400 per a 40 Tn. inclòs
excavació, sobrants a l'abocador i replé del trasdos amb formigó H-100. Inclou la
instal·lació de vàlvula reguladora de pressió 125 mm PN-10.
5 5,000FASE 1
2 2,000S1
2 2,000S2
S3
S4
1 1,000S5
S6
S7
S8
S9
S10
1 1,000S11
S12
1 1,000S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
Total u ............: 12,000
2.17 D300463B u Sub. i col.locació de vàlvula comporta DN-315 PN-16, eix roscat d'acer
innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics i cos revestit interior i exteriorment
amb epòxi.
3 3,000FASE 1
Total u ............: 3,000
2.18 D300463b u. Subministrament i col.locació vàlvula de comporta DN-250 PN-16, eix roscat
d'acer innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics, i cos revestit interior i
exteriorment amb epòxi.
3 3,000FASE 1
Total u. ............: 3,000
2.19 D300461b u. Subministrament i col.locació vàlvula de comporta DN-125 PN-10, eix roscat
d'acer innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics, i cos revestit interior i
exteriorment amb epòxi.
4 4,000FASE 1
5 5,000S1
24 24,000S2
9 9,000S3
12 12,000S4
S5
8 8,000S6
7 7,000S7
11 11,000S8
4 4,000S9
2 2,000S10
7 7,000S11
3 3,000S12
6 6,000S13
5 5,000S14
17 17,000S15
7 7,000S16
5 5,000S17
2 2,000S18
5 5,000S19
Total u. ............: 143,000
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2.20 D300465 u. Subministrament i col.locació vàlvula de comporta DN-110 PN-16, eix roscat
d'acer innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics, i cos revestit interior i
exteriorment amb epòxi.
10 10,000S1
S2
6 6,000S3
S4
S5
S6
6 6,000S7
S8
1 1,000S9
S10
3 3,000S11
S12
S13
1 1,000S14
1 1,000S15
6 6,000S16
S17
10 10,000S18
S19
Total u. ............: 44,000
2.21 D300651 u. Subministrament i col.locació d'hidrant enterrat, model oficial, amb entrada
DN-100 PN-16 i dues boques DN-70, amb racords tipus Barcelona, amb arqueta,
tapa, maniguet de fundició ductil embridat DN-100 PN-16, colze 1/4 de fundició
ductil DN-100 PN-16 amb patí, inclòs juntes, cargoleria i ancoratge de
immovilització.
2 2,000FASE 1
2 2,000S1
1 1,000S2
2 2,000S3
S4
1 1,000S5
1 1,000S6
S7
S8
S9
1 1,000S10
2 2,000S11
1 1,000S12
1 1,000S13
S14
1 1,000S15
S16
1 1,000S17
1 1,000S18
S19
Total u. ............: 17,000
2.22 D300546 u. Sub. i col.locació de reducció 315/250 de PE 10 atm.
2 2,000FASE 1
Total u. ............: 2,000
2.23 D300545 u. Sub. i col.locació de reducció 315/160 de PE 10 atm.
2 2,000FASE 1
Total u. ............: 2,000
2.24 D300548 u. Sub. i col.locació de reducció 250/160 de PE 10 atm.
4 4,000FASE 1
Total u. ............: 4,000
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2.25 D300547 u. Sub. i col.locació de reducció 250/125 de PE 10 atm.
5 5,000FASE 1
Total u. ............: 5,000
2.26 D300543 u. Sub. i col.locació de reducció 160/90 de PE
2 2,000FASE 1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
4 4,000S15
S16
S17
S18
S19
Total u. ............: 6,000
2.27 D300544 u. Sub. i col.locació de reducció 125/110 de PE 10 atm.
5 5,000S1
S2
4 4,000S3
2 2,000S4
S5
S6
4 4,000S7
S8
1 1,000S9
S10
3 3,000S11
1 1,000S12
S13
2 2,000S14
2 2,000S15
6 6,000S16
S17
4 4,000S18
S19
Total u. ............: 34,000
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2.28 D300625 u. Subministrament i col.locació completa de presa, incloent la connexió a
canonada de polietilé de De-125 mm. amb accessoris.
10 10,000FASE 1
S1
67 67,000S2
32 32,000S3
10 10,000S4
13 13,000S5
21 21,000S6
29 29,000S7
35 35,000S8
S9
8 8,000S10
9 9,000S11
5 5,000S12
31 31,000S13
4 4,000S14
47 47,000S15
21 21,000S16
27 27,000S17
7 7,000S18
25 25,000S19
Total u. ............: 401,000
2.29 D300626 u. Subministrament i col.locació completa de presa, incloent la connexió a
canonada de polietilé de De-110 mm. amb accessoris.
8 8,000S1
S2
10 10,000S3
S4
S5
S6
23 23,000S7
S8
S9
S10
3 3,000S11
S12
S13
1 1,000S14
1 1,000S15
18 18,000S16
S17
31 31,000S18
S19
Total u. ............: 95,000
2.30 D300520 u. Sub. i col.locació Te 315 PE 10 atm.
3 3,000FASE 1
Total u. ............: 3,000
2.31 D300522 u. Sub. col.locació Te 250 PE 10 atm.
4 4,000FASE 1
Total u. ............: 4,000
2.32 D300521 u. Sub. col.locació Te 160 PE 10 atm.
4 4,000FASE 1
Total u. ............: 4,000
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2.33 D300523 u. Sub. col.locació Te 125 PE 10 atm.
3 3,000S1
7 7,000S2
5 5,000S3
2 2,000S4
2 2,000S5
3 3,000S6
3 3,000S7
4 4,000S8
2 2,000S9
2 2,000S10
2 2,000S11
1 1,000S12
5 5,000S13
2 2,000S14
9 9,000S15
4 4,000S16
2 2,000S17
1 1,000S18
2 2,000S19
Total u. ............: 61,000
2.34 D300524 u. Sub. col.locació Te 110 PE 10 atm.
6 6,000S1
S2
3 3,000S3
S4
S5
S6
3 3,000S7
S8
1 1,000S9
S10
1 1,000S11
S12
S13
1 1,000S14
S15
3 3,000S16
S17
5 5,000S18
S19
Total u. ............: 23,000
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cornudella de... Pàgina 31
PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 Elements de la Xarxa d'Abastament
Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total
3.1 SiS ut Pressupost Seguretat i Salut
Total ut ............: 1,000
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Quadre de preus nº 1
Advertiment: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta si és procedent,
són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs,
mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, segons allò prescrit a la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, pel qual el Contractista no podrá reclamar que s'introdueixi qualsevol modificació, sota cap
pretext d'error o omissió.
1 Moviment de Terres
1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic de 5
cm. de gruix, amb màquina talladora de disc. 3,46 TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÉNTIMOS
1.2 m Tall de paviment de formigó, amb màquina
talladora de disc. 5,07 CINC EUROS AMB SET CÉNTIMOS
1.3 m2 Demolició paviment d'aglomerat bituminos
de 5 cm de gruix, amb martell i compressor,
inclòs càrrega de runes i transport a
l'abocador. 3,54 TRES EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS
1.4 m2 Demolició paviment de panots amb base
de formigó de 10 cm de gruix, amb
compressor i martell, inclòs càrrega, transport
i descàrrega a l'abocador. 6,06 SIS EUROS AMB SIS CÉNTIMOS
1.5 m3 Demolició d'obra de formigó en massa,
amb compressor i martells neumàtics,en
cimentacions, murs, calçades o massissos de
qualsevol tipus, obres de sanejament, inclòs
càrrega, transport i descàrrega a l'abocador. 87,97 VUITANTA-SET EUROS AMB
NORANTA-SET CÉNTIMOS
1.6 m3 Excavació en rasa en mitjans mecànics
fins 1,50 m. de profunditat mitja, amb anivellat
fons rasa. Mesurat tot sobre perfil. 7,21 SET EUROS AMB VINT-I-U
CÉNTIMOS
1.7 m3 Replé de rases per capes de 25 cm de
gruix, regades i compactades mecànicament
al 95 % PM., amb materials procedents de la
propia excavació, mesurat segons la secció
tipus. 13,42 TRETZE EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÉNTIMOS
1.8 m3 Tot-u natural tipus ZN-25, amb estesa,
regat i piconat del material al 95% PM, en
tongades de fins 25 cm de guix. 17,20 DISSET EUROS AMB VINT
CÉNTIMOS
1.9 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent
tipus D-12, àrid porfídico, estesa i compactada
en capa de 5 cm de gruix mínim. 3,91 TRES EUROS AMB NORANTA-U
CÉNTIMOS
1.10 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent
tipus S-20, àrid calcari, estesa i compactada
en capa de 7 cm de gruix mínim. 4,11 QUATRE EUROS AMB ONZE
CÉNTIMOS
1.11 m2 Paviment de panot gris 20x20 de
qualsevol dibuix i rejuntat amb beurada de
ciment i neteja de la superfície. Inclòs base de
formigó H-150 de 15 cm de guix. 24,84 VINT-I-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS
1.12 m3 Col.locació en obra de formigó en
traspassos, xapa de neteja o en protecció de
canalitzacions, inclòs vibrat i curat. 65,28 SEIXANTA-CINC EUROS AMB
VINT-I-VUIT CÉNTIMOS
Import
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1.13 m2 Paviment de Terratzo 20x20 de qualsevol
dibuix i rejuntat amb beurada de ciment i
neteja de la superfície. Inclòs base de formigó
H-150 de 15 cm de guix. 27,43 VINT-I-SET EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÉNTIMOS
1.14 m3 Subministrament i col.locació de llit
d'arena, inclòs rasanteig del fons de la rasa i
posterior replé i ataconament de la mateixa,
segons secció tipus. 22,92 VINT-I-DOS EUROS AMB
NORANTA-DOS CÉNTIMOS
1.15 m3 Càrrega, transport i descàrrega a
l'abocador, dels productes sobrants de les
excavacions o demolicions, amb camió de 8
tn. i amb un recorregut màxim de 10 km.
mesurat sobre perfil. 4,49 QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÉNTIMOS
1.16 m3 Lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos de plaques de fibrociment amb
amiant, procedents de la demolició d'una
coberta, incloent el cost de l'abocament.
Inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 170,97 CENT  SETANTA EUROS AMB
NORANTA-SET CÉNTIMOS
1.17 m3 Transport d'elements de fibrociment amb
amiant procedents d'una demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, prèviament plastificats i
paletitzats. 103,01 CENT  TRES EUROS AMB U
CÉNTIMO
2 Elements de la Xarxa d'Abastament
2.1 u Subministrament i col.locació en rasa de
canonada  de polietile d'alta densitat PEAD
De-315, amb una persió de treball de 16 atm,
inclos part proporcional d'unions per
soldadura. 76,50 SETANTA-SIS EUROS AMB
CINQUANTA CÉNTIMOS
2.2 m. Subministrament i col.locació en rasa de
canonada de polietilé d'alta densitat De-250,
amb una presió de treball del 10 atms, inclòs
part proporcional d'unions per soldadura 54,95 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-CINC CÉNTIMOS
2.3 m. Subministrament i col.locació en rasa de
canonada de polietilé d'alta densitat De-160,
amb una presió de treball del 10 atms, inclòs
part proporcional d'unions per soldadura. 29,61 VINT-I-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-U CÉNTIMOS
2.4 m. Subministrament i col.locació en rasa de
canonada de polietilé d'alta densitat De-125,
amb una presió de treball del 10 atms, inclòs
part proporcional d'unions per soldadura. 20,81 VINT EUROS AMB VUITANTA-U
CÉNTIMOS
2.5 m. Subministrament i col.locació en rasa de
canonada de polietilé d'alta densitat De-110,
amb una presió de treball del 10 atms, inclòs
part proporcional d'unions per soldadura. 17,81 DISSET EUROS AMB VUITANTA-U
CÉNTIMOS
2.6 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 315 266,72 DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS
AMB SETANTA-DOS CÉNTIMOS
2.7 u. Sub. i col.locació de colze 45º de PE 315 252,39 DOS-CENTS CINQUANTA-DOS
EUROS AMB TRENTA-NOU
CÉNTIMOS
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2.8 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 250 183,79 CENT  VUITANTA-TRES EUROS
AMB SETANTA-NOU CÉNTIMOS
2.9 u. Sub. i col.locació Colze 45º PE de 250 183,79 CENT  VUITANTA-TRES EUROS
AMB SETANTA-NOU CÉNTIMOS
2.10 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 125 62,15 SEIXANTA-DOS EUROS AMB
QUINZE CÉNTIMOS
2.11 u. Sub. i col.locació Colze 45º PE de 125 52,30 CINQUANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA CÉNTIMOS
2.12 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 110 43,27 QUARANTA-TRES EUROS AMB
VINT-I-SET CÉNTIMOS
2.13 u. Sub. i col.locació de colze 45º de PE 160 33,92 TRENTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-DOS CÉNTIMOS
2.14 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de
406.4mm de diametre i 6 mm de gruix 137,02 CENT  TRENTA-SET EUROS AMB
DOS CÉNTIMOS
2.15 u Vàlvula de descarrega tub. 315mm 645,66 SIS-CENTS QUARANTA-CINC
EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÉNTIMOS
2.16 u Pou de registre model oficial d'1,70 m.
construit amb elements de formigó
prefabricat, amb pates de polipropilé armat,
solera de 15 cm de gruix amb formigó H-150,
amb marc i tapa de fundició ductil classe D
400 per a 40 Tn. inclòs excavació, sobrants a
l'abocador i replé del trasdos amb formigó
H-100. Inclou la instal·lació de vàlvula
reguladora de pressió 125 mm PN-10. 2.810,96 DOS MIL VUIT-CENTS DEU EUROS
AMB NORANTA-SIS CÉNTIMOS
2.17 u Sub. i col.locació de vàlvula comporta
DN-315 PN-16, eix roscat d'acer innoxidable,
juntes tòriques, seients elàstics i cos revestit
interior i exteriorment amb epòxi. 1.392,46 MIL TRES-CENTS NORANTA-DOS
EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÉNTIMOS
2.18 u. Subministrament i col.locació vàlvula de
comporta DN-250 PN-16, eix roscat d'acer
innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics, i
cos revestit interior i exteriorment amb epòxi. 824,65 VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE
EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÉNTIMOS
2.19 u. Subministrament i col.locació vàlvula de
comporta DN-125 PN-10, eix roscat d'acer
innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics, i
cos revestit interior i exteriorment amb epòxi. 358,11 TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT
EUROS AMB ONZE CÉNTIMOS
2.20 u. Subministrament i col.locació vàlvula de
comporta DN-110 PN-16, eix roscat d'acer
innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics, i
cos revestit interior i exteriorment amb epòxi. 271,24 DOS-CENTS SETANTA-U EUROS
AMB VINT-I-QUATRE CÉNTIMOS
2.21 u. Subministrament i col.locació d'hidrant
enterrat, model oficial, amb entrada DN-100
PN-16 i dues boques DN-70, amb racords
tipus Barcelona, amb arqueta, tapa, maniguet
de fundició ductil embridat DN-100 PN-16,
colze 1/4 de fundició ductil DN-100 PN-16
amb patí, inclòs juntes, cargoleria i ancoratge
de immovilització. 805,48 VUIT-CENTS CINC EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÉNTIMOS
2.22 u. Sub. i col.locació de reducció 315/250 de
PE 10 atm. 121,19 CENT  VINT-I-U EUROS AMB DINOU
CÉNTIMOS
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2.23 u. Sub. i col.locació de reducció 315/160 de
PE 10 atm. 100,59 CENT EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÉNTIMOS
2.24 u. Sub. i col.locació de reducció 250/160 de
PE 10 atm. 80,20 VUITANTA EUROS AMB VINT
CÉNTIMOS
2.25 u. Sub. i col.locació de reducció 250/125 de
PE 10 atm. 80,20 VUITANTA EUROS AMB VINT
CÉNTIMOS
2.26 u. Sub. i col.locació de reducció 160/90 de PE 69,54 SEIXANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS
2.27 u. Sub. i col.locació de reducció 125/110 de
PE 10 atm. 63,19 SEIXANTA-TRES EUROS AMB
DINOU CÉNTIMOS
2.28 u. Subministrament i col.locació completa de
presa, incloent la connexió a canonada de
polietilé de De-125 mm. amb accessoris. 88,44 VUITANTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÉNTIMOS
2.29 u. Subministrament i col.locació completa de
presa, incloent la connexió a canonada de
polietilé de De-110 mm. amb accessoris. 53,20 CINQUANTA-TRES EUROS AMB
VINT CÉNTIMOS
2.30 u. Sub. i col.locació Te 315 PE 10 atm. 379,89 TRES-CENTS SETANTA-NOU
EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÉNTIMOS
2.31 u. Sub. col.locació Te 250 PE 10 atm. 279,70 DOS-CENTS SETANTA-NOU
EUROS AMB SETANTA CÉNTIMOS
2.32 u. Sub. col.locació Te 160 PE 10 atm. 170,54 CENT  SETANTA EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS
2.33 u. Sub. col.locació Te 125 PE 10 atm. 73,70 SETANTA-TRES EUROS AMB
SETANTA CÉNTIMOS
2.34 u. Sub. col.locació Te 110 PE 10 atm. 59,17 CINQUANTA-NOU EUROS AMB
DISSET CÉNTIMOS
3 Seguretat i Salut
3.1 ut Pressupost Seguretat i Salut 40.281,78 QUARANTA MIL DOS-CENTS
VUITANTA-U EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÉNTIMOS
Reus, Juny 2010
L'Enginyer de Camins, Canals i
Ports.
Lluís Via i Estrem
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Quadre de preus nº 2
Advertiment: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescisió o una altra causa no es finalitzin les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.
1 Moviment de Terres
1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm. de gruix,
amb màquina talladora de disc.
Mà d'obra 2,58
Maquinària 0,75
Resta d'Obra 0,03
3 % Costos Indirectes 0,10
3,46
1.2 m Tall de paviment de formigó, amb màquina talladora de
disc.
Mà d'obra 3,62
Maquinària 1,26
Resta d'Obra 0,04
3 % Costos Indirectes 0,15
5,07
1.3 m2 Demolició paviment d'aglomerat bituminos de 5 cm de
gruix, amb martell i compressor, inclòs càrrega de runes i
transport a l'abocador.
Mà d'obra 1,10
Maquinària 2,33
Resta d'Obra 0,01
3 % Costos Indirectes 0,10
3,54
1.4 m2 Demolició paviment de panots amb base de formigó de
10 cm de gruix, amb compressor i martell, inclòs càrrega,
transport i descàrrega a l'abocador.
Mà d'obra 3,01
Maquinària 2,84
Resta d'Obra 0,03
3 % Costos Indirectes 0,18
6,06
1.5 m3 Demolició d'obra de formigó en massa, amb
compressor i martells neumàtics,en cimentacions, murs,
calçades o massissos de qualsevol tipus, obres de
sanejament, inclòs càrrega, transport i descàrrega a
l'abocador.
Mà d'obra 50,44
Maquinària 34,47
Resta d'Obra 0,50
3 % Costos Indirectes 2,56
87,97
1.6 m3 Excavació en rasa en mitjans mecànics fins 1,50 m. de
profunditat mitja, amb anivellat fons rasa. Mesurat tot
sobre perfil.
Mà d'obra 1,23
Maquinària 5,76
Resta d'Obra 0,01
3 % Costos Indirectes 0,21
7,21
Import
Nº Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.7 m3 Replé de rases per capes de 25 cm de gruix, regades i
compactades mecànicament al 95 % PM., amb materials
procedents de la propia excavació, mesurat segons la
secció tipus.
Mà d'obra 7,38
Maquinària 5,36
Materials 0,22
Resta d'Obra 0,07
3 % Costos Indirectes 0,39
13,42
1.8 m3 Tot-u natural tipus ZN-25, amb estesa, regat i piconat
del material al 95% PM, en tongades de fins 25 cm de
guix.
Mà d'obra 0,49
Maquinària 3,73
Materials 12,48
3 % Costos Indirectes 0,50
17,20
1.9 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent tipus D-12,
àrid porfídico, estesa i compactada en capa de 5 cm de
gruix mínim.
Mà d'obra 0,30
Maquinària 0,39
Materials 3,11
3 % Costos Indirectes 0,11
3,91
1.10 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent tipus S-20,
àrid calcari, estesa i compactada en capa de 7 cm de gruix
mínim.
Mà d'obra 0,28
Maquinària 0,39
Materials 3,32
3 % Costos Indirectes 0,12
4,11
1.11 m2 Paviment de panot gris 20x20 de qualsevol dibuix i
rejuntat amb beurada de ciment i neteja de la superfície.
Inclòs base de formigó H-150 de 15 cm de guix.
Mà d'obra 10,08
Materials 13,95
Resta d'Obra 0,10
3 % Costos Indirectes 0,72
Per arrodoniment -0,01
24,84
1.12 m3 Col.locació en obra de formigó en traspassos, xapa de
neteja o en protecció de canalitzacions, inclòs vibrat i
curat.
Mà d'obra 18,18
Maquinària 0,24
Materials 44,78
Resta d'Obra 0,18
3 % Costos Indirectes 1,90
65,28
1.13 m2 Paviment de Terratzo 20x20 de qualsevol dibuix i
rejuntat amb beurada de ciment i neteja de la superfície.
Inclòs base de formigó H-150 de 15 cm de guix.
Mà d'obra 10,08
Materials 16,46
Resta d'Obra 0,10
3 % Costos Indirectes 0,80
Per arrodoniment -0,01
27,43
Quadre de preus nº 2
Import
Nº Designació
Parcial Total
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1.14 m3 Subministrament i col.locació de llit d'arena, inclòs
rasanteig del fons de la rasa i posterior replé i ataconament
de la mateixa, segons secció tipus.
Mà d'obra 6,15
Maquinària 2,88
Materials 13,16
Resta d'Obra 0,06
3 % Costos Indirectes 0,67
22,92
1.15 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador, dels
productes sobrants de les excavacions o demolicions, amb
camió de 8 tn. i amb un recorregut màxim de 10 km.
mesurat sobre perfil.
Mà d'obra 0,37
Maquinària 3,99
3 % Costos Indirectes 0,13
4,49
1.16 m3 Lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos de
plaques de fibrociment amb amiant, procedents de la
demolició d'una coberta, incloent el cost de l'abocament.
Inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes.
Sense descomposició 165,99
3 % Costos Indirectes 4,98
170,97
1.17 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant
procedents d'una demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.
Sense descomposició 100,01
3 % Costos Indirectes 3,00
103,01
2 Elements de la Xarxa d'Abastament
2.1 u Subministrament i col.locació en rasa de canonada  de
polietile d'alta densitat PEAD De-315, amb una persió de
treball de 16 atm, inclos part proporcional d'unions per
soldadura.
Mà d'obra 5,47
Materials 68,75
Resta d'Obra 0,05
3 % Costos Indirectes 2,23
76,50
2.2 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada de
polietilé d'alta densitat De-250, amb una presió de treball
del 10 atms, inclòs part proporcional d'unions per
soldadura
Mà d'obra 5,47
Materials 47,83
Resta d'Obra 0,05
3 % Costos Indirectes 1,60
54,95
2.3 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada de
polietilé d'alta densitat De-160, amb una presió de treball
del 10 atms, inclòs part proporcional d'unions per
soldadura.
Mà d'obra 5,47
Materials 23,23
Resta d'Obra 0,05
3 % Costos Indirectes 0,86
29,61
Quadre de preus nº 2
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2.4 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada de
polietilé d'alta densitat De-125, amb una presió de treball
del 10 atms, inclòs part proporcional d'unions per
soldadura.
Mà d'obra 4,37
Materials 15,79
Resta d'Obra 0,04
3 % Costos Indirectes 0,61
20,81
2.5 m. Subministrament i col.locació en rasa de canonada de
polietilé d'alta densitat De-110, amb una presió de treball
del 10 atms, inclòs part proporcional d'unions per
soldadura.
Mà d'obra 4,37
Materials 12,88
Resta d'Obra 0,04
3 % Costos Indirectes 0,52
17,81
2.6 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 315
Mà d'obra 7,08
Materials 251,80
Resta d'Obra 0,07
3 % Costos Indirectes 7,77
266,72
2.7 u. Sub. i col.locació de colze 45º de PE 315
Mà d'obra 11,33
Materials 233,60
Resta d'Obra 0,11
3 % Costos Indirectes 7,35
252,39
2.8 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 250
Mà d'obra 7,08
Materials 171,29
Resta d'Obra 0,07
3 % Costos Indirectes 5,35
183,79
2.9 u. Sub. i col.locació Colze 45º PE de 250
Mà d'obra 7,08
Materials 171,29
Resta d'Obra 0,07
3 % Costos Indirectes 5,35
183,79
2.10 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 125
Mà d'obra 7,08
Materials 53,19
Resta d'Obra 0,07
3 % Costos Indirectes 1,81
62,15
2.11 u. Sub. i col.locació Colze 45º PE de 125
Mà d'obra 7,08
Materials 43,63
Resta d'Obra 0,07
3 % Costos Indirectes 1,52
52,30
2.12 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 110
Mà d'obra 7,08
Materials 34,86
Resta d'Obra 0,07
3 % Costos Indirectes 1,26
43,27
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2.13 u. Sub. i col.locació de colze 45º de PE 160
Mà d'obra 7,08
Materials 25,78
Resta d'Obra 0,07
3 % Costos Indirectes 0,99
33,92
2.14 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 406.4mm de
diametre i 6 mm de gruix
Mà d'obra 4,30
Materials 128,69
Resta d'Obra 0,04
3 % Costos Indirectes 3,99
137,02
2.15 u Vàlvula de descarrega tub. 315mm
Mà d'obra 14,16
Materials 612,55
Resta d'Obra 0,14
3 % Costos Indirectes 18,81
645,66
2.16 u Pou de registre model oficial d'1,70 m. construit amb
elements de formigó prefabricat, amb pates de polipropilé
armat, solera de 15 cm de gruix amb formigó H-150, amb
marc i tapa de fundició ductil classe D 400 per a 40 Tn.
inclòs excavació, sobrants a l'abocador i replé del trasdos
amb formigó H-100. Inclou la instal·lació de vàlvula
reguladora de pressió 125 mm PN-10.
Mà d'obra 233,17
Maquinària 78,32
Materials 2.415,31
Resta d'Obra 2,31
3 % Costos Indirectes 81,87
Per arrodoniment -0,02
2.810,96
2.17 u Sub. i col.locació de vàlvula comporta DN-315 PN-16, eix
roscat d'acer innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics i
cos revestit interior i exteriorment amb epòxi.
Mà d'obra 82,48
Materials 1.268,60
Resta d'Obra 0,82
3 % Costos Indirectes 40,56
1.392,46
2.18 u. Subministrament i col.locació vàlvula de comporta
DN-250 PN-16, eix roscat d'acer innoxidable, juntes
tòriques, seients elàstics, i cos revestit interior i
exteriorment amb epòxi.
Mà d'obra 28,32
Materials 772,03
Resta d'Obra 0,28
3 % Costos Indirectes 24,02
824,65
2.19 u. Subministrament i col.locació vàlvula de comporta
DN-125 PN-10, eix roscat d'acer innoxidable, juntes
tòriques, seients elàstics, i cos revestit interior i
exteriorment amb epòxi.
Mà d'obra 21,24
Materials 326,23
Resta d'Obra 0,21
3 % Costos Indirectes 10,43
358,11
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2.20 u. Subministrament i col.locació vàlvula de comporta
DN-110 PN-16, eix roscat d'acer innoxidable, juntes
tòriques, seients elàstics, i cos revestit interior i
exteriorment amb epòxi.
Mà d'obra 20,67
Materials 242,46
Resta d'Obra 0,21
3 % Costos Indirectes 7,90
271,24
2.21 u. Subministrament i col.locació d'hidrant enterrat, model
oficial, amb entrada DN-100 PN-16 i dues boques DN-70,
amb racords tipus Barcelona, amb arqueta, tapa, maniguet
de fundició ductil embridat DN-100 PN-16, colze 1/4 de
fundició ductil DN-100 PN-16 amb patí, inclòs juntes,
cargoleria i ancoratge de immovilització.
Mà d'obra 84,33
Maquinària 13,10
Materials 683,75
Resta d'Obra 0,84
3 % Costos Indirectes 23,46
805,48
2.22 u. Sub. i col.locació de reducció 315/250 de PE 10 atm.
Mà d'obra 9,91
Materials 107,65
Resta d'Obra 0,10
3 % Costos Indirectes 3,53
121,19
2.23 u. Sub. i col.locació de reducció 315/160 de PE 10 atm.
Mà d'obra 9,91
Materials 87,65
Resta d'Obra 0,10
3 % Costos Indirectes 2,93
100,59
2.24 u. Sub. i col.locació de reducció 250/160 de PE 10 atm.
Mà d'obra 9,91
Materials 67,85
Resta d'Obra 0,10
3 % Costos Indirectes 2,34
80,20
2.25 u. Sub. i col.locació de reducció 250/125 de PE 10 atm.
Mà d'obra 9,91
Materials 67,85
Resta d'Obra 0,10
3 % Costos Indirectes 2,34
80,20
2.26 u. Sub. i col.locació de reducció 160/90 de PE
Mà d'obra 9,91
Materials 57,50
Resta d'Obra 0,10
3 % Costos Indirectes 2,03
69,54
2.27 u. Sub. i col.locació de reducció 125/110 de PE 10 atm.
Mà d'obra 9,91
Materials 51,34
Resta d'Obra 0,10
3 % Costos Indirectes 1,84
63,19
2.28 u. Subministrament i col.locació completa de presa,
incloent la connexió a canonada de polietilé de De-125
mm. amb accessoris.
Mà d'obra 9,91
Materials 75,95
3 % Costos Indirectes 2,58
88,44
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2.29 u. Subministrament i col.locació completa de presa,
incloent la connexió a canonada de polietilé de De-110
mm. amb accessoris.
Mà d'obra 9,91
Materials 41,74
3 % Costos Indirectes 1,55
53,20
2.30 u. Sub. i col.locació Te 315 PE 10 atm.
Mà d'obra 14,16
Materials 354,53
Resta d'Obra 0,14
3 % Costos Indirectes 11,06
379,89
2.31 u. Sub. col.locació Te 250 PE 10 atm.
Mà d'obra 14,16
Materials 257,25
Resta d'Obra 0,14
3 % Costos Indirectes 8,15
279,70
2.32 u. Sub. col.locació Te 160 PE 10 atm.
Mà d'obra 14,16
Materials 151,27
Resta d'Obra 0,14
3 % Costos Indirectes 4,97
170,54
2.33 u. Sub. col.locació Te 125 PE 10 atm.
Mà d'obra 14,16
Materials 57,25
Resta d'Obra 0,14
3 % Costos Indirectes 2,15
73,70
2.34 u. Sub. col.locació Te 110 PE 10 atm.
Mà d'obra 14,16
Materials 43,15
Resta d'Obra 0,14
3 % Costos Indirectes 1,72
59,17
3 Seguretat i Salut
3.1 ut Pressupost Seguretat i Salut
Sense descomposició 39.108,52
3 % Costos Indirectes 1.173,26
40.281,78
Reus, Juny 2010
L'Enginyer de Camins, Canals i
Ports.
Lluís Via i Estrem
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Pressupostos parcials
1.1 D040010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm. de
gruix, amb màquina talladora de disc. 3.156,520 3,46 10.921,56
1.2 D040050 m Tall de paviment de formigó, amb màquina
talladora de disc. 12.378,600 5,07 62.759,50
1.3 D030155 m2 Demolició paviment d'aglomerat bituminos de 5
cm de gruix, amb martell i compressor, inclòs
càrrega de runes i transport a l'abocador. 2.045,210 3,54 7.240,04
1.4 D030301 m2 Demolició paviment de panots amb base de
formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i
martell, inclòs càrrega, transport i descàrrega a
l'abocador. 1.609,870 6,06 9.755,81
1.5 D030410 m3 Demolició d'obra de formigó en massa, amb
compressor i martells neumàtics,en
cimentacions, murs, calçades o massissos de
qualsevol tipus, obres de sanejament, inclòs
càrrega, transport i descàrrega a l'abocador. 1.102,026 87,97 96.945,23
1.6 D010312 m3 Excavació en rasa en mitjans mecànics fins 1,50
m. de profunditat mitja, amb anivellat fons rasa.
Mesurat tot sobre perfil. 3.962,190 7,21 28.567,39
1.7 D010350 m3 Replé de rases per capes de 25 cm de gruix,
regades i compactades mecànicament al 95 %
PM., amb materials procedents de la propia
excavació, mesurat segons la secció tipus. 2.492,710 13,42 33.452,17
1.8 D020100 m3 Tot-u natural tipus ZN-25, amb estesa, regat i
piconat del material al 95% PM, en tongades de
fins 25 cm de guix. 501,710 17,20 8.629,41
1.9 D120221 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent tipus
D-12, àrid porfídico, estesa i compactada en
capa de 5 cm de gruix mínim. 2.045,210 3,91 7.996,77
1.10 D120091 m2 Paviment de mescla bituminosa en calent tipus
S-20, àrid calcari, estesa i compactada en capa
de 7 cm de gruix mínim. 1.768,630 4,11 7.269,07
1.11 D110050 m2 Paviment de panot gris 20x20 de qualsevol
dibuix i rejuntat amb beurada de ciment i neteja
de la superfície. Inclòs base de formigó H-150
de 15 cm de guix. 1.857,120 24,84 46.130,86
1.12 D080020 m3 Col.locació en obra de formigó en traspassos,
xapa de neteja o en protecció de canalitzacions,
inclòs vibrat i curat. 863,000 65,28 56.336,64
1.13 D110050b m2 Paviment de Terratzo 20x20 de qualsevol dibuix i
rejuntat amb beurada de ciment i neteja de la
superfície. Inclòs base de formigó H-150 de 15
cm de guix. 1.856,450 27,43 50.922,42
1.14 D010369 m3 Subministrament i col.locació de llit d'arena,
inclòs rasanteig del fons de la rasa i posterior
replé i ataconament de la mateixa, segons
secció tipus. 2.690,780 22,92 61.672,68
1.15 D010960 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador,
dels productes sobrants de les excavacions o
demolicions, amb camió de 8 tn. i amb un
recorregut màxim de 10 km. mesurat sobre
perfil. 1.469,490 4,49 6.598,01
1.16 GEC020 m3 Lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos de plaques de fibrociment amb amiant,
procedents de la demolició d'una coberta,
incloent el cost de l'abocament. Inclosos mitjans
auxiliars i costos indirectes. 5,140 170,97 878,79
Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cornudella de Montsant Pàgina 44
PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 Moviment de Terres
Num. Codi Ut Denominació Quantitat Preu Total
1.17 GEB020 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant
procedents d'una demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus,
prèviament plastificats i paletitzats. 5,140 103,01 529,47
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 Moviment de Terres : 496.605,82
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2.1 D300041 u Subministrament i col.locació en rasa de
canonada  de polietile d'alta densitat PEAD
De-315, amb una persió de treball de 16 atm,
inclos part proporcional d'unions per soldadura. 901,430 76,50 68.959,40
2.2 D300040b m. Subministrament i col.locació en rasa de
canonada de polietilé d'alta densitat De-250,
amb una presió de treball del 10 atms, inclòs
part proporcional d'unions per soldadura 886,800 54,95 48.729,66
2.3 D300035 m. Subministrament i col.locació en rasa de
canonada de polietilé d'alta densitat De-160,
amb una presió de treball del 10 atms, inclòs
part proporcional d'unions per soldadura. 252,550 29,61 7.478,01
2.4 D300030 m. Subministrament i col.locació en rasa de
canonada de polietilé d'alta densitat De-125,
amb una presió de treball del 10 atms, inclòs
part proporcional d'unions per soldadura. 5.344,130 20,81 111.211,35
2.5 D300025 m. Subministrament i col.locació en rasa de
canonada de polietilé d'alta densitat De-110,
amb una presió de treball del 10 atms, inclòs
part proporcional d'unions per soldadura. 1.645,950 17,81 29.314,37
2.6 D300538 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 315 5,000 266,72 1.333,60
2.7 D300537 u. Sub. i col.locació de colze 45º de PE 315 11,000 252,39 2.776,29
2.8 D300535 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 250 5,000 183,79 918,95
2.9 D300534 u. Sub. i col.locació Colze 45º PE de 250 8,000 183,79 1.470,32
2.10 D300532 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 125 43,000 62,15 2.672,45
2.11 D300533 u. Sub. i col.locació Colze 45º PE de 125 36,000 52,30 1.882,80
2.12 D300531 u. Sub. i col.locació Colze 90º PE de 110 13,000 43,27 562,51
2.13 D300536 u. Sub. i col.locació de colze 45º de PE 160 7,000 33,92 237,44
2.14 D301100 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de
406.4mm de diametre i 6 mm de gruix 15,500 137,02 2.123,81
2.15 D301200 u Vàlvula de descarrega tub. 315mm 1,000 645,66 645,66
2.16 D200735 u Pou de registre model oficial d'1,70 m. construit
amb elements de formigó prefabricat, amb pates
de polipropilé armat, solera de 15 cm de gruix
amb formigó H-150, amb marc i tapa de fundició
ductil classe D 400 per a 40 Tn. inclòs
excavació, sobrants a l'abocador i replé del
trasdos amb formigó H-100. Inclou la instal·lació
de vàlvula reguladora de pressió 125 mm PN-10. 12,000 2.810,96 33.731,52
2.17 D300463B u Sub. i col.locació de vàlvula comporta DN-315
PN-16, eix roscat d'acer innoxidable, juntes
tòriques, seients elàstics i cos revestit interior i
exteriorment amb epòxi. 3,000 1.392,46 4.177,38
2.18 D300463b u. Subministrament i col.locació vàlvula de
comporta DN-250 PN-16, eix roscat d'acer
innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics, i
cos revestit interior i exteriorment amb epòxi. 3,000 824,65 2.473,95
2.19 D300461b u. Subministrament i col.locació vàlvula de
comporta DN-125 PN-10, eix roscat d'acer
innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics, i
cos revestit interior i exteriorment amb epòxi. 143,000 358,11 51.209,73
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2.20 D300465 u. Subministrament i col.locació vàlvula de
comporta DN-110 PN-16, eix roscat d'acer
innoxidable, juntes tòriques, seients elàstics, i
cos revestit interior i exteriorment amb epòxi. 44,000 271,24 11.934,56
2.21 D300651 u. Subministrament i col.locació d'hidrant enterrat,
model oficial, amb entrada DN-100 PN-16 i dues
boques DN-70, amb racords tipus Barcelona,
amb arqueta, tapa, maniguet de fundició ductil
embridat DN-100 PN-16, colze 1/4 de fundició
ductil DN-100 PN-16 amb patí, inclòs juntes,
cargoleria i ancoratge de immovilització. 17,000 805,48 13.693,16
2.22 D300546 u. Sub. i col.locació de reducció 315/250 de PE 10
atm. 2,000 121,19 242,38
2.23 D300545 u. Sub. i col.locació de reducció 315/160 de PE 10
atm. 2,000 100,59 201,18
2.24 D300548 u. Sub. i col.locació de reducció 250/160 de PE 10
atm. 4,000 80,20 320,80
2.25 D300547 u. Sub. i col.locació de reducció 250/125 de PE 10
atm. 5,000 80,20 401,00
2.26 D300543 u. Sub. i col.locació de reducció 160/90 de PE 6,000 69,54 417,24
2.27 D300544 u. Sub. i col.locació de reducció 125/110 de PE 10
atm. 34,000 63,19 2.148,46
2.28 D300625 u. Subministrament i col.locació completa de
presa, incloent la connexió a canonada de
polietilé de De-125 mm. amb accessoris. 401,000 88,44 35.464,44
2.29 D300626 u. Subministrament i col.locació completa de
presa, incloent la connexió a canonada de
polietilé de De-110 mm. amb accessoris. 95,000 53,20 5.054,00
2.30 D300520 u. Sub. i col.locació Te 315 PE 10 atm. 3,000 379,89 1.139,67
2.31 D300522 u. Sub. col.locació Te 250 PE 10 atm. 4,000 279,70 1.118,80
2.32 D300521 u. Sub. col.locació Te 160 PE 10 atm. 4,000 170,54 682,16
2.33 D300523 u. Sub. col.locació Te 125 PE 10 atm. 61,000 73,70 4.495,70
2.34 D300524 u. Sub. col.locació Te 110 PE 10 atm. 23,000 59,17 1.360,91
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 Elements de la Xarxa d'Abastament : 450.583,66
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3.1 SiS ut Pressupost Seguretat i Salut 1,000 40.281,78 40.281,78
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 Seguretat i Salut : 40.281,78
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Pressupost d'Execució Material
1 Moviment de Terres ............................................................. 496.605,82
2 Elements de la Xarxa d'Abastament .............................................. 450.583,66
3 Seguretat i Salut .............................................................. 40.281,78
Total ............................... 987.471,26
Puja el Pressupost d'Execució Material a l'expressada quantitat de NOU-CENTS VUITANTA-SET MIL
QUATRE-CENTS SETANTA-U EUROS AMB VINT-I-SIS CÉNTIMOS.
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Pressupost d'Execució per Contracte
Capítol 1 Moviment de Terres 496.605,82
Capítol 2 Elements de la Xarxa d'Abastament 450.583,66
Capítol 3 Seguretat i Salut 40.281,78
Pressupost d'Execució Material 987.471,26
13% de Despeses Generals 128.371,26
6% de Benefici Industrial 59.248,28
Suma 1.175.090,80
16% IVA 188.014,53
Pressupost de Execució per Contracta 1.363.105,33
Puja el Pressupost d'Execució per Contracta a l'expressada quantitat de UN MILIÓ TRES-CENTS
SEIXANTA-TRES MIL CENT  CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÉNTIMOS.
Reus, Juny 2010
L'Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Lluís Via i Estrem
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